



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

C Mi
Compromiso
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN QUE EN LO ADELANTE SE DENOMINARA EL "H. AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. J SANTOS CABRERA CRUZ , PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE LIC. OMAR SANABRIA CABRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "CONTRATISTA". A ESTE EFECTO. LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

EL "H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

I.1.- LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR LAS ACCIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO. FUE AUTORIZADA MEDIANTE EL ACTA DE CABILDO No. 010/OTZOLOAPAN/2016

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

LOCALIDAD: EL LIMÓN

TIPO DE FONDOS: FEFOM 2016

I.2.- EL PRESENTE CONTRATO SE LE ASIGNA AL CONTRATISTA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.1.

I.3.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, S/N, OTZOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 51130

I.4.- QUE DESIGNA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, COMO LA DEPENDENCIA MUNICIPAL ENCARGADA DE DICTAMINAR LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA.

II.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.2.- CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SU REGLAMENTO. ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO DONDE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE SE INTEGRAN EN EL ANEXO DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE CELEBRAN ESTE CONTRATO.

II.3.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

OTZOLOAPAN

otzoloapandop@gmail.com



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

III.- DECLARAN LAS PARTES

- III.1.- QUE SE OBLIGAN LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN LO QUE NO SE CONTRAVENGA CON EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
- III.2.- QUE TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, TALES COMO, AVANCES, MODIFICACIONES, ETC. SE REGISTRARAN EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO.
- III.3.- AMBAS PARTES DECLARAN ESTAR CONFORMES EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES SOBRE LA MATERIA Y POR LO TANTO ES SU DESEO SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL "H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTOS, CATÁLOGOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE COMPLEMENTARIA DE ESTE CONTRATO, UNA OBRA QUE CONSISTE EN: **REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.**

SEGUNDA.- IMPORTE DE LA OBRA.

EL "H. AYUNTAMIENTO" PAGARA AL "CONTRATISTA" COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO, QUE FORMA PARTE COMPLEMENTARIA DE ESTE CONTRATO. DICHO PRESUPUESTO FUE EVALUADO Y REVISADO POR EL "H. AYUNTAMIENTO", PREVIO A SU CONTRATACIÓN.

PARA LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES IV, V Y VII, DEL ARTICULO 12.37 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. APLICARA EL ARTICULO 92 DE SU REGLAMENTO.

EL IMPORTE TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE: **319,864.04 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.. ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE SE CELEBRE ENTRE LAS PARTES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12.46 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

SI EL "CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR QUE EL INDICADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTOS.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

EL "CONTRATISTA" NO PODRÁ RECLAMAR PAGO ALGUNO SI NO HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

3

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA: 27 DE JUNIO DE 2016 Y TERMINAR LOS TRABAJOS EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2016.

CUARTA.- ANTICIPOS.

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD DE RECIBIR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

QUINTA.- PROGRAMA.

EL "CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, EN EL QUE SE CONSIDEREN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO; PARA ELLO DEBERÁ UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMA DE BARRAS.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS EN ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. QUE SERA PARTE COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO.

EL "H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE TRABAJO. DE LO CUAL DARA AVISO CON OPORTUNIDAD A EL "CONTRATISTA" DE LAS MODIFICACIONES Y ESTE ULTIMO SE OBLIGA A CUMPLIRLAS.

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR PARTE DEL "CONTRATISTA", SERA OBJETO DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTIPULA EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

EL "CONTRATISTA" RECIBIRÁ DEL "H. AYUNTAMIENTO" COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y EN SU CASO LOS AJUSTES DE COSTO, OBJETO DE ESTE CONTRATO. EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADAS.

LOS DÍAS PRIMEROS Y QUINCES DE CADA MES SE FORMULARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA QUE SE PAGARAN, 3 DÍAS DESPUÉS DE SU APROBACIÓN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ACATANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 239, 240, 241, 242, 243 Y 244 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES SE REALIZARA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL. PERTENECIENTE AL "H. AYUNTAMIENTO" DE OTZOLOAPAN, UBICADA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, EN OTZOLOAPAN. ESTADO DE MÉXICO.

NI LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACIÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. PUES EL "H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, POR PAGO INDEBIDO, POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL "CONTRATISTA".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

C Mi
Compromiso
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO, ESTOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS PARA SU DEVOLUCIÓN, POR EL "CONTRATISTA" EN LA ESTIMACIÓN INMEDIATA SIGUIENTE A LA QUE CONTIENE EL PAGO EN EXCESO.

DESPUÉS DE LA FORMALIZACIÓN DEL FINIQUITO DE LA OBRA, EL "CONTRATISTA" NO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 234 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRA.

LA DEPENDENCIA TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE SUPERVISAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARÁ AL CONTRATISTA POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, CON EL FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y EN SU CASO, A LAS MODIFICACIONES QUE ORDENE EL "H. AYUNTAMIENTO", Y APEGÁNDOSE AL ARTICULO 217 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

POR SU PARTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN LOS LUGARES EN DONDE SE EJECUTA LA OBRA, A UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO, EN LA MATERIA, QUE LO REPRESENTE.

ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL "H. AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, VIGILARÁ QUE CON BASE EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO Y CUANDO LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS LO REQUIERA, EL "CONTRATISTA" ELABORE DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARÁ A ESTE CONTRATO. DICHO PROGRAMA DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL "H. AYUNTAMIENTO".

OCTAVA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.

EN LOS CASOS FORTUITOS DE FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL "CONTRATISTA", EN LOS QUE LE FUERA IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA SOLICITARA DENTRO DEL PERIODO CONTRACTUAL Y HASTA LOS 15 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN SU CASO, AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL PRIMER CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO O SUBSECUENTE QUE CONSIDERE NECESARIO. EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD Y APEGÁNDOSE A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 12.46 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y ARTICULOS 187, 188, 189, 190, 191 Y 192 DE SU REGLAMENTO.

EL "H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO Y DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SI LAS CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO FUERAN IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", ESTE PODRÁ TAMBIÉN SOLICITAR UN CONVENIO MODIFICATORIO, PERO SERÁ OPTATIVO PARA EL "H. AYUNTAMIENTO" CONCEDERLO O NEGARLO Y EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y APLICAR LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMO TERCERA DE ESTE CONTRATO.

OTZOLOAPAN

otzoloapandop@gmail.com



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

NOVENA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RETIRAR DE LA OBRA A LA TERMINACIÓN DE ESTA, TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES, CASCAJO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, INSTALACIONES PROVISIONALES O ALMACENES EN ÁREAS PÚBLICAS Y DEMÁS IMPLEMENTOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. EN CASO DE QUE LA CONTRATISTA NO DE CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, EL SUPERVISOR DE LA OBRA LE REQUERIRÁ PARA ELLO, OBLIGÁNDOSE LA CONTRATISTA A CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS O A REMBOLSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” LOS GASTOS Y COSTOS COMPROBADOS POR LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS O ENCARGADOS EN SU CASO A UN TERCERO Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA.- RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIONES.

EL “H. AYUNTAMIENTO” AUTORIZA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO A LA TERMINACIÓN DE LA MISMA SI ESTA HUBIESE SIDO REALIZADA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO. PARA TAL EFECTO EL “CONTRATISTA” NOTIFICARA AL “H. AYUNTAMIENTO” PARA QUE ESTA UNA VEZ REVISADO LOS TRABAJOS, PROCEDA A LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, COMO SE ESTIPULA EN LOS ARTÍCULOS 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

SIN EMBARGO EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA PODRÁN EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES.

- A).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO”.
- B).- CUANDO EL “H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO.
- C).- CUANDO DE COMÚN ACUERDO, EL “H. AYUNTAMIENTO” CONVenga EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.
- D).- CUANDO EL “H. AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 12.49 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL “H. AYUNTAMIENTO” EL CUAL LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ MISMO DE LO QUE RESULTE POR NO HABERSE AJUSTADO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCADAS EN EL PROYECTO, A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO EN LA BITÁCORA Y A LAS MODIFICACIONES APROBADAS EN SU MOMENTO OPORTUNO. EN ESTE CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”, ORDENARA LA REPOSICIÓN O DEMOLICIÓN INMEDIATA DE LA PARTE DE LAS OBRAS NO AJUSTADAS A LO CONTRATADO Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO LAS OBRAS ADICIONALES A SU CARGO. ADEMÁS DE LO ANTERIOR “EL H. AYUNTAMIENTO”, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PODRÁ ACORDAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, HASTA EN TANTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

C Mi
Compromiso
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

SE EFECTÚEN LAS OBRAS ADICIONALES NECESARIAS, SIN QUE ESTA CIRCUNSTANCIA MODIFIQUE EL TÉRMINO PACTADO PARA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS MATERIAS DE ESTE CONTRATO.

TAMBIÉN "EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCACIONEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" A QUE TODO EL PERSONAL QUE INTERVENGA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUEDARA BAJO SU EXCLUSIVO CARGO Y RESPONSABILIDAD COMO TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE "EL CONTRATISTA", EN LOS TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SIENDO EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, LIBERANDO EN CONSECUENCIA A "EL H. AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE PUDIERA SUSCITAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, YA SEA DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA, ASÍ COMO ACEPTA SER RESPONSABLE DIRECTO EN CASO DE QUE A "EL H. AYUNTAMIENTO", SE LE PUDIERA INVOLUCRAR COMO CODEMANDO, OBLIGÁNDOSE A RESPONDER DEL LITIGIO DE MANERA INMEDIATA Y A SUFRAGAR LOS GASTOS QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" TUVIERA QUE EROGAR AL RESPECTO.

INCLUIR LOS TÉRMINOS EN QUE SE REINTEGRARAN LAS CANTIDADES QUE SE HAYAN RECIBIDO EN EXCESO.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS, FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE SUS COBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN LOS TÉRMINOS DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO DE LOS MATERIALES Y MAQUINARIA A UTILIZARSE, HASTA EL MOMENTO DE ENTREGA DE LAS MISMAS A "EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

SI DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LAS OBRAS APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, "EL H. AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ORDENARA LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN NECESARIAS A "EL CONTRATISTA", QUIEN SE OBLIGA A REALIZARLAS A SU COSTA Y SIN DERECHO A CONTRAPRESTACIÓN ALGUNA. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERA LOS REQUERIMIENTOS DE "EL AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ESTE PODRÁ EFECTUAR DIRECTAMENTE LAS REPARACIONES O ENCOMENDARLAS A TERCERAS PERSONAS CON CARGO AL PATRIMONIO DE "EL CONTRATISTA" HACIENDO EFECTIVA LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEGUNDA.- FIANZAS.

EL "CONTRATISTA" PRESENTARA AL "H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% DEL VALOR DEL TOTAL, Y OTRA, POR EL 30% DE ANTICIPO (DEL IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN INICIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 12.45 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 124 DE SU REGLAMENTO.

AL TÉRMINO DE LA OBRA, AL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN: LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES POR MEDIO DE UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CON UN VALOR DEL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS

OTZOLOAPAN

otzoloapandop@gmail.com



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

ARTÍCULOS 117,120, 121, 122 Y 124 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA
PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

7

DECIMA TERCERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.

EL "H. AYUNTAMIENTO" EFECTUARA COMPARACIONES MENSUALES ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS QUE DEBIEREN REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN SE DETECTA QUE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE, EL "H. AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA EXISTENTE EN DICHS IMPORTES, POR EL NUMERO DE MESES EN QUE INCURRA EL "CONTRATISTA" EN EL RETRASO, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON EL AVANCE DETERMINADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, LAS RETENCIONES SERÁN DEFINITIVAS.

SI EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIÉN COMO PENA DEFINITIVA, DEBERÁ CUBRIR AL "H. AYUNTAMIENTO" POR CADA DÍA DE RETRASO EN ENTREGA DE LA OBRA, EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO FALTANTE POR EJECUTAR A LA FECHA DEL TERMINO CONTRACTUAL.

DECIMA CUARTA.- RECISIÓN DE CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO, PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN, QUE CUANDO SEA EL "H. AYUNTAMIENTO" SERA EN PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, EN TANTO QUE SI ES EL "CONTRATISTA", SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUE DAN DAR LUGAR A LA RECISIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SON:

- I. SI EL "CONTRATISTA" NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II.- SI EL "CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBIESE SIDO RECHAZADA POR EL "H. AYUNTAMIENTO".
- III.- SI "CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DEL "H. AYUNTAMIENTO", DADAS POR ESCRITO.
- IV.- SI EL "CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y AL ATRASO A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V.- SI EL "CONTRATISTA" ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.
- VI.- SI EL "CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PRESENTE CONTRATO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

C Mi
Compromiso
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

VII.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE AL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

8

DECIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA DE OBRA.

EL "H. AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA", ACUERDAN QUE LA BITÁCORA DE OBRA ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES, EN LA QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. POR LO QUE VINCULARA A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

SU USO ESTARÁ REGULADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 222, 223, 224, 225 Y 226, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

DECIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.

EL "CONTRATISTA" ACEPTA QUE LAS ESTIMACIONES (SIN INCLUIR I.V.A.) QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES.

- A).- EL 2.0% (DOS PUNTO CERO POR CIENTO) POR DERECHOS DE SUPERVISIÓN.
- B).- EL 0.2% (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO.
- C).- EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) PARA LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO.

NOTA: EN LOS PROGRAMAS FEDERALES NO APLICAN ESTAS DEDUCCIONES

DECIMA SÉPTIMA.- PRECIOS UNITARIOS.

- 1.- EL COSTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LA FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE TAMBIÉN ES DE SU CONOCIMIENTO, ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LAS REMUNERACIONES Y PAGOS QUE DEBERÁN CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINAN LOS TRABAJOS DE SU CONSTRUCCIÓN DE LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO.

LOS PRECIOS UNITARIOS SON RÍGIDOS Y SOLAMENTE PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

- 2.- AJUSTE DEL COSTO.

CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR INCREMENTOS O REDUCCIONES EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, EQUIPOS, SALARIOS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE LOS INTEGRAN, QUE IMPLIQUE UN AUMENTO SUPERIOR AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE LA PARTE DE LAS OBRAS AUN NO REALIZADAS "EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR A "EL H. AYUNTAMIENTO", LA REVISIÓN DE DICHS PRECIOS UNITARIOS Y SU CORRESPONDIENTE AJUSTE; PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ACOMPAÑAR SU SOLICITUD CON TODOS LOS DATOS Y ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICIÓN. DICHA SOLICITUD DE REVISIÓN DE COSTOS SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 250 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

OTZOLOAPAN

otzoloapandop@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

C Mi
Compromiso
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

DESPUÉS DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS POR "EL CONTRATISTA" Y DE ANALIZAR LOS ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS POR EL MISMO, JUNTO CON SU SOLICITUD SI SE ESTIMA FUNDADA "EL H. AYUNTAMIENTO", POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AJUSTARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS Y LOS APLICARÁ A AQUELLOS CONCEPTOS DE OBRA QUE CONFORME AL PROGRAMA RESPECTIVO DEBAN SER EJECUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LOS AJUSTES, LO CUAL SE COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- 1.- NOTIFICAR MEDIANTE BITÁCORA Y POR ESCRITO A LA DEPENDENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO A SU JUICIO, ESTOS SE ENCUENTREN TERMINADOS PARA PROCEDER A SU REVISIÓN Y PROGRAMAR SU RECEPCIÓN.
- 2.- PRESENTAR PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS EL FINQUITO CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA RECEPCIÓN.
- 3.- SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO LO CUAL DE NO HACERLO SERA CAUSAL DE RECISIÓN DEL CONTRATO, ACEPTANDO COMO DOMICILIO LOS ESTRADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, CONTROL Y NORMATIVIDAD DE OBRA PUBLICA.

DECIMA NOVENA.- DE LO NO CONSIDERADO.

TODO LO ESTIPULADO O PACTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DEBERÁ DIRIGIRSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO

JURISDICCIÓN:

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL FUERO COMÚN DE LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; POR LO TANTO EL "CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O QUE A FUTURO PUDIERA FAVORECERLE.

DECLARACIONES FINALES:

NACIONALIDAD.

EL "CONTRATISTA" DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANDO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EL BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA EN TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS CONVENIOS QUE EN SU CASO LO MODIFIQUEN.

PERSONALIDAD.

EL "CONTRATISTA" ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL COMO PERSONA FÍSICA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. SACO890904PB6

EL "CONTRATISTA" ACREDITA ESTAR REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO CON CLAVE No. SOLICITUD: 12877

OTZOLOAPAN

otzoloapandop@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOAPAN MÉXICO**

2016-2018

C Mi
Compromiso
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

DOMICILIO.

EL "CONTRATISTA" SEÑALA COMO DOMICILIO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA OÍR Y RECIBIR TODA LA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ MISMO, PARA DIRIGIR CUALQUIER CONTROVERSA DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO EL UBICADO EN PUERTO CARRANZA S/N. OTZOLOAPAN MEXICO. ESTADO DE MÉXICO.

RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR RAZÓN DEL TERRITORIO. O DEL DOMICILIO FISCAL PUDIERA CORRESPONDERLE.

EL "H. AYUNTAMIENTO".


PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, OTZOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO, A 24 DE JUNIO DE 2016.

"POR EL H. AYUNTAMIENTO"


C. J. SANTOS CABRERA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. SALVADOR VELÁZQUEZ ZEPEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


ARQ. MIGUEL ÁNGEL RUIZ RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




C.P. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL



"POR EL CONTRATISTA"


LIC. OMAR SANABRIA CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

OTZOLOAPAN

otzoloapandop@gmail.com



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO No MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

11

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

EMPRESA: OMAR SANABRIA CABRERA

CUANDO EL "H. AYUNTAMIENTO" ORDENE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA QUE NO ESTÉN CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL QUE FORMA PARTE COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO, SE SEGUIRÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" ACEPTA SOLICITAR POR ESCRITO LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO PRESENTANDO LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ORDENADOS PARA SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

DICHA SOLICITUD SERA PRESENTADA AL RESIDENTE GENERAL DE LA ZONA QUE CORRESPONDA, ENTREGANDO COPIA A LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATOS DE OBRA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, CONTROL Y NORMATIVIDAD DE OBRA PUBLICA.

EN CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO SE PRESENTE A CONCILIAR LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, CONTROL Y NORMATIVIDAD DE OBRA PUBLICA, EMITIRÁ SU AUTORIZACIÓN EN FORMA UNILATERAL, ACEPTANDO ESTE, EJECUTAR LOS TRABAJOS DE REFERENCIA CON LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, EN APEGO AL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

SE FIRMA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN EL PRESENTE ANEXO EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO, MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016.

FIRMA DE ACEPTACIÓN

OMAR SANABRIA CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso numero: MOM/DOP/(RC)/13/AD/FEFOM/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

12

ELEMENTOS MEDULARES DE ESPECIAL ATENCIÓN QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA DURANTE LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- 1.- EL "CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, EN EL QUE SE CONSIDEREN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO; PARA ELLO DEBERÁ UTILIZAR PREFERENTEMENTE REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y DIAGRAMA DE BARRAS.
- 2.- TENER PRESENTE QUE EN CUANTO SE OBSERVE LA NECESIDAD DE INCLUIR PRECIOS EXTRAORDINARIOS, SE DEBEN DE PRESENTAR INMEDIATAMENTE A LA DEPENDENCIA PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN (ANEXO DEL CONTRATO).
- 3.- PRESENTAR ESPECIAL ATENCIÓN AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA QUE DE SER NECESARIO, SE SOLICITE DE MANERA OPORTUNA EL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE CONVENIO DE PLAZO (PRORROGA), RESPECTIVO, "DENTRO DEL PERIODO CONTRACTUAL Y HASTA LOS 15 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO", CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE.
- 4.- AL TERMINO DE LA OBRA PUBLICA Y PREVIO AL ACTO OFICIAL DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EJECUTAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE "VICIOS OCULTOS", CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL PRESENTE.
- 5.- NO EJECUTAR TRABAJOS SUPERIORES A LA ASIGNACIÓN INICIAL AUTORIZADA, SALVO QUE SE CUENTE CON EL RECURSO DISPONIBLE.
- 6.- CUANDO SE DE CAMBIO DE DOMICILIO FÍSICO O FISCAL Y/O EL SEÑALADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, ES NECESARIO SE NOTIFIQUE DE MANERA OFICIAL A ESTE "H. AYUNTAMIENTO".

ENTERADO

OMAR SANABRIA CABRERA
ADMINISTRADOR ÚNICO

otzoloapandop@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOAPAN MÉXICO

Mi
Ompromiso
es Ayudarte

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. MIOI DOP (VIC) 14 AD FFFOMI 2016

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MIOI DOP (VIC) 14 AD FFFOMI 2016 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN QUE EN LO ADELANTE SE DENOMINARA EL "H. AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. J. SANTOS CABRERA CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE OMAR SANABRIA CABRERA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "CONTRATISTA" A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

EL "H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE

I.1- LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR LAS ACCIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO, FUE AUTORIZADA MEDIANTE EL ACTA DE CABILDOS No. 020 OTZOLOAPAN 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A SALON DE USOS MULTIPLES

TIPO DE FONDOS: FFFOMI 2016

I.2- EL PRESUNTE CONTRATO SE LE ASIGNA AL CONTRATISTA EN LA MODALIDAD DE PERSONA FÍSICA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION I.1

I.3- QUE TIENE SU DOMICILIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCION, S/N, OTZOLOAPAN, ESTADO DE VERACRUZ, C.P. 51139

I.4- QUE DESIGNA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, COMO LA DEPENDENCIA MUNICIPAL ENCARGADA DE DICTAMINAR LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA

EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE

II.1- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO

II.2- CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONEDOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO DONDE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO QUE SE INTEGRAN EN EL ANEXO DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE CELEBRAN ESTE CONTRATO

II.3- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION

otzolopandop@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOAPAN MÉXICO

Mi
ORDIÓNDASO
es Ayudarte

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

III - DECLARAN LAS PARTES

- III 1- QUE SE OBLIGAN LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN LO QUE NO SE CONTRAVIENE CON EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO.
- III 2- QUE DADOS LOS EVENTOS QUE SUCCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES, ETC. SE REGISTRARÁN EN LA BITÁCORAS CORRESPONDIENTE FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO.
- III 3- AMBAS PARTES DECLARAN ESTAR CONFORMES EN ASUMIR LOS DEBERES Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LA CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES SOBRE LA MATERIA Y POR LO TANTO ES SUJETO A SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

EL H. AYUNTAMIENTO ENCARGA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA Y PROYECTOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNIDARIOS, PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE COMPLEMENTARIA DEL ESTE CONTRATO, UNA OBRA QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A SALON DE USOS MULTIPLES.

SEGUNDA. IMPORTE DE LA OBRA.

EL "H. AYUNTAMIENTO" PAGARA AL "CONTRATISTA" COMO CONTRAPRESTACION POR LA EJECUCION DE LA OBRA, LOS PRECIOS UNIDARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE COMPLEMENTARIA DEL ESTE CONTRATO, DICHO PRESUPUESTO FUE EVALUADO Y REVISADO POR EL "H. AYUNTAMIENTO" PREVIA A SU CONTRATACION.

PARA LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIÓNES IV, V Y VI DEL ARTICULO 1237 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO APLICARA EL ARTICULO 92 DE SU REGLAMENTO.

EL IMPORTE TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 298,346.40 (DOSIENTOS NOVENA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) INCLUYENDO A ESTA CANTIDAD SE LE AGREGA UN CONVENIO ADICIONAL AL QUE SE CELEBRE ENTRE LAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1236 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

EL "CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR QUE EL INDICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, NO TENDRÁ LA OPCIÓN DE RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTOS.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document. One signature is clearly legible as 'otzolopan@gmail.com'.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOAPAN MÉXICO

Mi
Oportuni-
es Ayudarte

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

EL "CONTRATISTA" NO PODRÁ RECLAMAR PAGO ALGUNO SI NO HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL "CONTRATISTA" DEBE INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2016 Y TERMINAR LOS TRABAJOS EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

CUARTA. ANTICIPOS.

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD DE RECIBIR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

QUINTA. PROGRAMA.

EL "CONTRATISTA" DEBE ENTREGAR DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL ALLEGE PROGRAMAS DE TRABAJO EN EL QUE SE CONSIDEREN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO PARA ELLO DEBEA UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMA DE BARRAS.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS EN ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE SERÁ PARTE COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO.

EL "EL AYUNTAMIENTO" DEBE MODIFICAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA OBRAS DE ACUERDO CON OPORTUNIDAD A EL "CONTRATISTA" DE LAS MODIFICACIONES Y ESTE ÚLTIMO SE DEBE A CUMPLIRLAS.

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR PARTE DEL "CONTRATISTA" SERÁ OBJETO DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, SEGUN LO ESTIPULA EL ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

SEXTA. FORMA DE PAGO.

EL "CONTRATISTA" RECIBIRÁ DEL "EL AYUNTAMIENTO" COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACITORIA DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y EN SU CASO LOS AJUSTES DE COSTO OBJETO DE ESTE CONTRATO EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADAS.

LOS DIAS PRIMEROS Y QUINCES DE CADA MES SE FORMULARÁN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA QUE SE PAGARÁN 3 DIAS DESPUÉS DE SU APROBACIÓN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE ACATANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 239, 240, 241, 242, 243 Y 244 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES SE REALIZARÁ POR LA TESORERÍA MUNICIPAL PERTINENTE AL "EL AYUNTAMIENTO" DE OTZOLOAPAN UBICADA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N EN OTZOLOAPAN ESTADO DE MEXICO.

NELAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS SE CONSIDERAN COMO ACEPTACIONES DEFINITIVAS DE LA OBRA, PUES EL "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA ANTESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA MAL EJECUTADA POR PAGO INDIVIDUAL POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCURRIDOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE TUBIERAN CURRIDO EL "CONTRATISTA".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

Mi
compromiso
es Ayudarle

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO ESTOS DEBERAN SER CONSIDERADOS PARA SU DEDUCCIÓN POR EL "CONTRATISTA" EN LA ESTIMACIÓN INMEDIATA SUBSECUENTE A LA QUE CONTIENE EL PAGO EN EXCESO.

DESPUES DE LA FORMALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO DE LA OBRA EL "CONTRATISTA" NO PODRA PRESENTAR RECLAMACION ALGUNA DE PAGO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 234 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

SEPTIMA. SUPERVISION DE OBRA.

LA DEPENDENCIA TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE SUPERVISAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y PARA AL "CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTAN PERTINENTES EN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, CON EL FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y EN SU CASO A LAS MODIFICACIONES QUE ORDINE EL "H. AYUNTAMIENTO", Y APEGANDOSE AL ARTICULO 217 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

POR SU PARTE EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN LOS LUGARES EN DONDE SE EJECUTA LA OBRA A UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA QUE LO REPRESENTA.

ADEMAS DE LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR EL "H. AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS VIGILARA QUE CON BASE EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISION DEL FALLO Y CUANDO LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS LO REQUIERA EL "CONTRATISTA" ELABORE DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FIN DE LOS TRABAJOS EL PROGRAMA DE FALLADO Y DEFENSIVO QUE SE APLICARA A ESTE CONTRATO DICHO PROGRAMA DEBERA COINCIDIR CON LA APROBACION DEL "H. AYUNTAMIENTO".

OCTAVA. AMPLIACION DEL PLAZO.

EN LOS CASOS FORTUITOS DE FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL "CONTRATISTA", EN LOS QUE LE FUERA IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA SOLICITARA DENTRO DEL PERIODO CONTRACTUAL Y HASTA LOS 15 DIAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA TERMINACION DEL CONTRATO EN SU CASO AMPLIACION POR ESCRITO DEL PRIMER CONVENCIO DE AMPLIACION DE PLAZO O SUBSECUENTE QUE CONSIDERE NECESARIO EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD Y APEGANDOSE AL ESTIPULADO EN EL ARTICULO 1246 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y ARTICULOS 187, 188, 189, 190, 191 Y 192 DE SU REGLAMENTO.

EL "H. AYUNTAMIENTO" RESOLVIRA SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DEL CONVENCIO MODIFICATORIO Y DE ACUERDO CON LA RESOLUCION SE HARAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SI LAS CAUSAS QUE IMPEAN LA TERMINACION DE LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO FUERAN IMPUTABLES AL "CONTRATISTA", ESTE PODRA TAMBIEN SOLICITAR UN CONVENCIO MODIFICATORIO PLURISERIAL O PLATIVO PARA EL "H. AYUNTAMIENTO" CONSIDERANDO EL ARTICULO Y EN SU CASO ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y APLICAR LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSELA DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

NOVENA. COPIA DE LA OBRA

otzoloapan@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

MI
compromiso
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RELEVAR DE LA OBRA A LA TERMINACIÓN DE ESTA, LOS MATERIALES SOBREVANES, CASCAJO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, INSTALACIONES PROVISIONALES O AJUSTES EN AREAS PUBLICAS Y DEMAS IMPLEMENTOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA MISMA. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON ESTA OBLIGACION, EL SUPERVISOR DE LA OBRA LE REQUERIRA PARA QUE CUMPLA CON ESTA OBLIGACION O REEMBOLSE A "EL AYUNTAMIENTO" LOS GASTOS Y COSTOS COMPROBADOS POR LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS O ENCARGADOS EN SU CASO, A UN TERCERO Y A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

DECIMA. RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACIONES

EL "H. AYUNTAMIENTO" AUTORIZA LA RECEPCION TOTAL DE LA OBRA AL FINAL DEL PRESENTE CONTRATO A LA TERMINACION DE LA MISMA SI ESTA HUBIERA SIDO REALIZADA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO. PARA EL EFECTO "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA AL "H. AYUNTAMIENTO" PARA QUE ESTE EN SU OPORTUNIDAD LOS TRABAJOS, PROFEDA A LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, COMO SE ESTIPULA EN LOS ARTICULOS 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

SIN EMBARGO EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE SEÑALA PODRAN EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES:

- A) CUANDO SIN EL SER TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA AL FAVOR DEL "H. AYUNTAMIENTO".
- B) CUANDO EL "H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LA REALIZACION DE LA OBRA Y EL EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO.
- C) CUANDO DE COMUNA FUERZA EL "H. AYUNTAMIENTO" CONTINGA EN DAP POR TERMINAR ANTIPOCAMENTE EL CONTRATO.
- D) CUANDO EL "H. AYUNTAMIENTO" RESINDA EL CONTRATO EN TERMINOS DEL ARTICULO 129 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A CARGO DEL "H. AYUNTAMIENTO" Y CUALQUIERA POR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. ASI MISMO DE LO QUE RESULTE POR NO HABERSE AJUSTADO A LAS ESPECIFICACIONES, HONCAS, MARCADAS, EN EL PROYECTO, Y LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SUPERVISOR EN LA OBRA Y A LAS MODIFICACIONES APROBADAS EN SU MOMENTO OPORTUNO. EN ESTE CASO EL "H. AYUNTAMIENTO" ORDENARA LA REPOSICION DE LA EJECUCION INMEDIATA DE LA PARTE DE LAS OBRAS SUSPENDIDAS A CARGO DEL "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE LLEVAR A CABO LAS OBRAS ADECUADAS A SU CARGO, ADI MAS DELLO ANTERIOR AL "H. AYUNTAMIENTO", A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PODRA ACORDAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS HASTA EN LA OPORTUNIDAD DE LAS OBRAS ADECUADAS SIN QUE ESTE AJUSTE EN SU MOMENTO DE LA TERMINACION DEL PROYECTO PARA LA CONCLUSION DE LAS OBRAS MATERIAS DE ESTE CONTRATO.

otzoloapanmexico.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

Mi Opción es Ayudarte

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TAMBIEN "EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" A QUE, COMO EL PERSONAL QUE INTERVIENGA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUEDA RASADO SU EXCLUSIVO CARGO Y RESPONSABILIDAD COMO TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE "EL CONTRATISTA", EN LOS TERMINOS DE LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 13 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SIENDO EL UNICO PATRON DE LOS Y CADA UNO DE ELLOS, LIBERANDE EN CONSECUENCIA A "EL H. AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE LE PUEDA SU SUCEDER CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, YA SEA DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVO, LABORAL, O DE CUALQUIER OTRA, ASÍ COMO ACEPTA SER RESPONSABLE DIRECTO EN CASO DE QUE A "EL H. AYUNTAMIENTO", SE LE PUEDIERA IMPLICAR COMO OBLIGANDO, OBLIGANDE SE A RESPONDER DEL TIÉRGO DE MANERA INADMEDIA Y A SUERAGAR LOS GASTOS QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" TUVIERA QUE TERCERAR AL RESPECTO.

INCLUIR LOS TERMINOS EN QUE SE REINTERRARAN LAS CANTIDADES QUE SE HAYAN RECIDIDO EN EXCESO.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO OTORGAR A TERCERAS PERSONAS, DE AS MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE SUS OBRAS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN LOS TERMINOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA PRODUCCION DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS, ASI COMO DE LOS MATERIALES Y MAQUINARIA A UTILIZARSE, HASTA EL MOMENTO DE ENTREGA DE LAS MISMAS A "EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

SE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LAS OBRAS APARECERAN DELICIAS O VICIOS OCULTOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ORDENARA LA REPARACION O REPLAZACION NECESARIAS A "EL CONTRATISTA" QUIEN SE OBLIGA A REALIZARLAS A SU COSTO Y SIN DERECHO A COMPENSACION ALGUNA EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERA LOS REQUERIMIENTOS DE "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ESTE PARA ENTENDIRSE TAMBIEN LAS REPARACIONES O NOMENDARIAS A TERCERAS PERSONAS CON CARGO AL PATRIMONIO DE "EL CONTRATISTA" HACIENDE EFECTIVA LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEGUNDA. FIANZAS.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA AL "H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO UNA FIANZA PARALELA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL Y OTRA POR EL 90% ANTES DEL IMPORTE DE LA ASIGNACION INICIAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1215 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, Y DE LOS ARTICULOS 115 Y 124 DE SU REGLAMENTO.

AL TERMINO DE LA OBRA AL MOMENTO DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES POR MEDIO DE UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CON UN VALOR DEL 10% DEL MONTO TOTAL HEREDADO DE ANTERO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 117, 120, 121, 122 Y 123 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

otzoloapan@otzoloapan.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

Mi
Obligación
es Ayudarte

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DECIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.

EL "H. AYUNTAMIENTO" EFECTUARA COMPARACIONES MENSUALES ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y LOS QUE DEBEREN REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO EN EL ENTENDIDO DE QUE LA OBRA MATERIALMENTE LLEVADA A CABO SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION SE DETERMINA QUE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES MENOR DE LOS QUE DEBEREN REALIZARSE EL "H. AYUNTAMIENTO" RETENDRA LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA EXISTENTE EN DICHOS IMPORTES, POR EL NUMERO DE MESES EN QUE INCURRA EL "CONTRATISTA" EN EL RETRASO, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION DE DICHAS CUANTIAS QUE CORRESPONDA.

SI AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON EL AVANCE DETERMINADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO LAS RETENCIONES SERAN DEFINITIVAS.

SI EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA DEFINITIVA DEBERA CUBRIR AL "H. AYUNTAMIENTO" POR CADA DIA DE RETRASO EN ENTREGA DE LA OBRA, EL 5% (CINCO) MILIAR DEL MONTO DE LA TASA POR DIA CUBRIR A LA FECHA DEL TERMINO CONTRACTUAL.

DECIMA CUARTA. RECISION DE CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER REScindido EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SE ALI "H. AYUNTAMIENTO" SERA CON PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL EN TANTO QUE SI EL "CONTRATISTA" SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RECISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SON:

- I - SI EL "CONTRATISTA" NO LLEVA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA SEÑALADA.
- II - SI EL "CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NEGIGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE DEBIERE SER RECONSTRUYADA POR EL "H. AYUNTAMIENTO".
- III - SI EL "CONTRATISTA" NO LLEVA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DEL "H. AYUNTAMIENTO" DADAS POR EL SCRITO.
- IV - SI EL "CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO O AL RETRASO APLICADO DE LA DEPENDENCIA, PUEDE DECLARAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN EL PRIMO ESTIPULADO.
- V - SI EL "CONTRATISTA" ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSO EN PAGOS.
- VI - SI EL "CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO INVOKA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO.

VII - EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE AL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 294 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEPTIMO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

otzoloapan@otzoloapan.gob.mx

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DECIMAQUINTA. DE LA LETA O RA DE OBRA.

EL "H. AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA", ACUERDAN QUE LA LETA O RA DE OBRA ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES, EN LA QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, PARA QUE ATENDIENDO A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, SU EJECUCIÓN SE REGULE DE ACUERDO CON LOS ESTIPULADOS EN LOS ARTÍCULOS 222, 223, 241, 225 Y 226 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

DECIMASEXTA. DEDUCCIONES.

EL "CONTRATISTA" ACEPTA QUE LAS ESTIMACIONES SIN INCLUIR IVA QUE SE LE CURRY SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- A.- EL 2.0% (DOS PUNTO CERO POR CIENTO) POR DERECHOS DE SUPERVISIÓN.
- B.- EL 0.2% (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE MÉXICO.
- C.- EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) PARA LA CAMARA MUNICIPAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE MÉXICO.

NO APLICAN LOS PROGRAMAS FEDERALES NI OBLIGAN LAS DEDUCCIONES.

DECIMASEPTIMA. PRECIOS UNITARIOS.

- 1. EL COSTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LA FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE TAMBIÉN SE LE CONOCERÁ COMO PRECIOS UNITARIOS, INCLUYENDO LAS REMUNERACIONES Y PAGOS QUE DEBERÁN CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINAN LOS TRABAJOS DE SU CONSTRUCCIÓN DEL MATERIAL Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO.

LOS PRECIOS UNITARIOS SON RÍGIDOS Y SOLO PUEDEN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

2. AJUSTE DEL COSTO.

CUANDO LOS GASTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR INCREMENTOS O REDUCCIONES EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE LOS INTEGRAN, QUE IMPLIQUE UN AUMENTO SUPERIOR AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE LA PARTE DE LAS OBRAS A SU REALIZACIÓN, "EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" LA REVISIÓN DE DICHOS PRECIOS UNITARIOS Y SU CORRESPONDIENTE AJUSTE. PARA TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ACOMPAÑAR SU SOLICITUD CON TODOS LOS DATOS Y ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICIÓN. Dicha solicitud de revisión de precios se REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 250 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

Mi compromiso es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS POR "EL CONTRATISTA" Y DE ANALIZAR LOS ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS POR EL MISMO, JUNTO CON SU SUPUESTO SE ESTIMA FUNDADA "EL H. AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, AJUSTAR A LOS PRECIOS UNITARIOS Y LOS APLICAR A VAQUE LOS CONCEPTEOS DE OBRA QUE CONFORME AL PROGRAMA RESPECTIVO, DEBAN SER EJECUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LOS MUESTROS LO CUAL SE COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL TERMINO DE CINCO DIAS.

DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- 1.- NOTIFICAR MEDIANTE CARTA O RA Y POR ESCRITO A LA DEPENDENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO A SU JUICIO ESTOS SE ENCUENTREN TERMINADOS PARA PROCEDER A SU REVISIÓN Y PROGRAMAR SU RECEPCIÓN.
- 2.- PRESENTAR PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS EL FINQUILLO CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA OBP Y PARA RECEPCIÓN.
- 3.- SEÑALAR DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO LO CUAL DE NO HACERLO SLP A CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO ACEPTAR COMO DOMICILIO LOS ESTADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD DE OBRA PUBLICA.

DECIMA NOVENA. DE LO NO CONSIDERADO.

TODO LO ESTIPULADO O PACTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DEBERA DIRIGIRSE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE CANTOS SEGUNDO (DE LA OBRA PUBLICA) DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU REGLAMENTO.

JURISDICCION:

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL FUERO COMUN DE LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, POR LO TANTO EL "CONTRATISTA" RENUNCIAT AL FUERO QUE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O QUE A FUTURO PUEDERA FAVORLECEERLE.

DECLARACIONES FINALES:

NACIONALIDAD:

EL "CONTRATISTA" DE FAR SER MEXICANO O CONVIENE CUANDO ELIGIERA CAMBIAR LA NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANDO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO OTRA OTRA A PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENAL DE PERDERE BENEFICIO DE LA ADOPTACION ANA EN TODO DERECHO DERIVAADO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS CONVENIOS QUE EN SU CASO OMBEN DIEREN.

PERSONALIDAD:

EL "CONTRATISTA" ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL COMO PERSONA FISICA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES N.º SA/0890901P16.

EL "CONTRATISTA" ACREDITA ESTAR REGISTRADO EN EL LIBRO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MEXICO CON CLAVE N.º S/DIRCTUD/12877.

otzoloapan@otzoloapan.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

Mi
DIPLOMA
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DOMICILIO

EL "CONTRATISTA" SEÑALA COMO DOMICILIO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA OIR Y RECIBIR TODA LA CLASE DE NOTIFICACIONES, DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ MISMO PARA DIRIGIR CUALQUIER CONTRALORIA DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE LIBRACIÓN EN PERIODO CARRANZA S/N. OTZOLOAPAN ESTADO DE MÉXICO.

RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUTURO QUE POR RAZÓN DEL TERRITORIO DEL DOMICILIO FISCAL PERTENGA CORRESPONDERLE.

EL "H. AYUNTAMIENTO",

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N. OTZOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO, A 22 DE JULIO DE 2016.



C. J. SANCHEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SALVADOR VELAZQUEZ ZEPEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



ARQ. MIGUEL ANTONIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

"POR EL CONTRATISTA"

LIC. OMAR SANABRIA CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOAPAN MÉXICO

2016-2018

MI
OFICIO
es Ayudarte

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO No. MOM/DOP/(VIC)/14/AD/FEFOM/2016

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
EN ACCESO A SALON DE USOS MULTIPLES

EMPRESA: OMIAR SANABRIA CABRERA

CUANDO EL "H. AYUNTAMIENTO" ORDINE LA EJECUCION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA QUE NO ESTUN CONTENIDOS EN EL PRESENTE OFICIO QUE FORMA PARTE COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO, SE SIGUIRA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" ACPTTA SOLICITAR POR ESCRITO LA REVISION Y AUTORIZACION DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO PRESENTANDO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS NATURALES DESPUES DE ORIENTADOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

DICHA SOLICITUD SERA PRESENTADA AL RESIDENTE GENERAL DE LA ZONA QUE CORRESPONDA, ENTREGANDO COPIA A LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTRATOS DE OBRA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD DE OBRA PUBLICA.

EN CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO SE PRESENTE A CONSULTAR LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS, LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD DE OBRA PUBLICA EMITIRA SU AUTORIZACION EN FORMA UNILATERAL, ACEPTANDO ESTE TIPO DE TRABAJOS DE REFERENCIA CON LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, EN APEGO AL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

SE FIRMA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION EL PRESENTE ANEXO EN EL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO, MOM/DOP/(VIC)/14/AD/FEFOM/2016.

FIRMA DE ACEPTACION

OMIAR SANABRIA CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

otzolopan@zmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE OTZOLOAPAN MÉXICO

Mi
compromiso
es Ayudarle

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ELEMENTOS MEDULARES DE ESPECIAL ATENCIÓN QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA DURANTE LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- 1.- EL "CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PROGRAMA DE TRABAJOS EN EL QUE SE CONSIDEREN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO PARA EL EJECUTIVO Y UTILIZAR PREFERENTEMENTE REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMA DE BARRAS.
- 2.- TENER PRESENTE QUE EN CUANTO SE OBSERVE LA NECESIDAD DE INCLUIR PRECIOS EXTRAORDINARIOS, SE DEBEN DE PRESENTAR INMEDIATAMENTE A LA DEPENDENCIA PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN ANTES DEL CONTRATO.
- 3.- PRESENTAR ESPECIAL ATENCIÓN AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA QUE DE SER NECESARIO, SE SOLICITE DE MANERA OPORTUNA EL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE CONVENCIONAL PLAZO (PRORROGA) RESPECTIVO "DENTRO DEL PERIODO CONTRACTUAL Y HASTA LOS 15 DIAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO" DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE.
- 4.- AL TÉRMINO DE LA OBRA PÚBLICA Y PREVIO AL ACTO OFICIAL DE ENTREGA RECIBIDA FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EFECTUAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PLAZA DE "BIBOS OCULTOS" CLÁUSULA DECIMASEGUNDA DEL PRESENTE.
- 5.- NO EJECUTAR TRABAJOS SUPERIORES A LA ASIGNACIÓN INICIAL AUTORIZADA, SALVO QUE SE CUENTE CON EL RECURSO DISPONIBLE.
- 6.- CUANDO SE DE CAMBIO DE DOMICILIO FÍSICO O FISCAL Y O EL SEÑALADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, ES NECESARIO SE NOTIFIQUE DE MANERA OPORTUNA A ESTE "H. AYUNTAMIENTO".

ENTERADO


OMAR SAÑABRIA CABRERA
ADMINISTRADOR ÚNICO

