H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2009 - 2012

INDICE DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

ADJUDICACION DIRECTA

DOCUMENTOS INTEGRADOS

(FUNDAMENTO GACETA DE GOBIERNO 1/OCT/08)

DATOS DE LA OBRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DDUYOP

No. DE CONTRATO NORMATIVIDAD: MAS/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO: Rehabilitacion del centro social de la comunidad la Posta

LOCALIDAD:

EMPRESA:

IMPORTE DE CONTRATO/ORIGEN RECURSOS: $

FECHA REAL DE INICIO : FECHA REAL DE TERMINO

DOCUMENTACION	No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	EXISTE SI	EXISTE ND	ORIGINAL O COPIA	FOLIO DE	FOLIO A	OBSERVACIONES Y/ O COMENTARIO
PLANEACION III	1	EXPEDIENTE TECNICO (FEFOM, GIS, HABITAT, CONADE, FOPAED, SUBSEMUN)	✓		cop			
	2	PROYECTO EJECUTIVO						
	3	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD (TECNICA, ECONOMICA, ECOLOGICA, SOCIAL, LIBERACION DE PREDIOS) Y DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	✓		orig			
	4	PRESUPUESTO BASE (CERTIFICACION DEL RESPONSABLE DE P.U.)	✓		orig			
	5	FICHA TECNICA, ENVIO DE FICHA TECNICA, A LA TESORERIA ALTA DE FICHA TECNICA EN EL SIAVAMEN (FISM)						
	6	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS (CDDEMUN, CABILDO)	✓		cop			
	7	ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI)	✓		cop			
	8	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	✓		cop			
	9	INTEGRACION DEL CIOP	✓		cop			
CONTRATACION IV	10	DICTAMEN DE PROCEDENCIA						
	11	INVITACION APERSONAS FISICAS O MORALES PARA PRESENTAR SU PROPUESTA	✓		orig			
	12	ESCRITO DE ACEPTACION DE LA PERSONA FISICA O MORAL CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL OFICIO DE INVITACION (DOC. TECNICA-ECONOMICA)	✓		orig			
	13	EVALUACION DE LA PROPUESTA (CUADRO COMPARATIVO, DICTAMEN DE ADJUDICACION)	✓		orig			
	14	CONTRATO	✓		orig			
	15	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ANTICIPOS	✓		cop			
	16	TRAMITE DE ANTICIPO	✓		cop			
	17	AVISO DE INICIO DE OBRA, NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR (CERTIFICACION DEL SUPERVISOR) Y ENTREGA DEL SITIO DE OBRA, SUPERINTENDENTE DE OBRA (CERTIFICACION E IFE)						
	18	PROGRAMA DE OBRA O SERVICIO (INCLUYENDO MODIFICACIONES), APRDBADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION EXTERNA						
	19	FACTURAS, ESTIMACIONES, NUMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, ALBUM FOTOGRAFICO						
	20	RESOLUCION DE AJUSTE O ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS, INCLUYENDO LA SOLICITUD DE LA EMPRESA CON SUS MATRICES Y CON EL VISTO BUENO DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION EXTERNA						
	21	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VOLUMENES ADICIONALES						
	22	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALDGO (INCLUYE P.U. CONCILIADOS						
	23	CONVENIOS ADICIONALES POR MONTO O PLAZO, OFICIO DE AUTORIZACION DE CONVENIO, DICTAMEN TECNICO DE LA SUPERVISION, ENDOSO DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO						
EJECUCION V	24	APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO						
	25	REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD						
	26	PLANOS ACTUALIZADOS DEFINITIVOS						
	27	ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y GARANTIA DE VICIOS OCULTOS (INCLUYENDO INVITACIONES EXTERNAS E INTERNAS A DICHO ACTO)						
	28	ACTA FINIQUITO						
	29	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO						
	30	ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA SUPERVISION A LA SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEBIDAMENTE INTEGRADO						
COMPROVACION VI	31	AUDITORIA E INFORMES DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS						

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

01

EDOMÉX GRANDE

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA OBRA

TIPO DE TRAMITE(2)				No. DE OBRA(3)	FOLIO:(1)
EXPEDIENTE INICIAL ●	AJUSTE DE METAS ○	OTRO (ESPECIFIQUE) ○		AÑO DE EJERCICIO (4)	
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ○	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL ○			2012	

NOMBRE DE LA OBRA (5)

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD

LOCALIDAD(6)	MUNICIPIO(4)
LA POSTA	ALMOLOYA DE JUÁREZ

CLAVE EI(8)	CLAVE(9)	SECTOR(10)

CLAVE(11)	UNIDAD EJECUTORA(12)	CLAVE(13)	UNIDAD RESPONSABLE(14)
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

No. DE OFICIO (S)(15)

TIPO DE OBRA:(16)	MODALIDAD DE EJECUCION:(17)	TIPO DE ADJUDICACION:(18)
NUEVA ● PROCESO ○	CONTRATO ● ADMINISTRACIÓN DIRECTA MIXTA ○	LICITACIÓN PÚBLICA ○ INVITACIÓN RESTRINGIDA ○ ADJUDICACIÓN DIRECTA ●

NÚMERO DE CONTRATO(19)	IMPORTE(20)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA(21)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA(22)
		2012/07/09	2012/08/30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA(23)

SE VAN A REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO: CONSTRUCCION DE LOSA DE 10 CM DE PERALTE ARMADA CDN ACERO DE 3/8", NSTRUCCION DE TRABES, CASTILLOS, CADENAS, DE CONCRETO HECHD EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADAS CON ACERO DE 3/8", MOLICIONES, MANMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. TAMBIEN SE REALIZARAN TRABAJOS DE ACABADDS COMD: A PLANADOS. CDLOCACIDN DE SCALERA METALICA EN FDRMA DE CARACOL ARMADA CON ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40.

INFORMACIÓN FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES(24)	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO		PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EJERCICIOS POSTERIORES(27)
		RECURSOS NUEVOS(25)	RECURSOS DE REFRENDO(26)	
RECURSOS FEDERALES	$	$	$	$
RECURSOS ESTATALES	$	$ 300,000.00	$	$
RECURSDS MUNICIPALES	$	$	$	$
OTRAS FUENTES	$	$	$	$
SUBTOTALES:	$ 0.00	$ 300,000.00		$ 0.00

COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA(28)	$ 300,000.00

PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA OBRA


CONCEPTO	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO(30)	ESTIMADO A ALCANZAR DURANTE EL EJERCICIO(31)	ESTIMADO A REALIZAR EN EL EJERCICIO POSTERIOR(32)	TOTAL(33)
AVANCE FÍSICO	0	100	0	100
BENEFICIARIDS (PERSONAS)		356	0	356
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META(29) CENTRO DE REUNION		1	0	1

OBSERVACIONES(34)	SITUACION:(35)	REVISÓ ANALISTA(36)	VO. BO. JEFE DE DEPARTAMENTO(37)
		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOLIO:1)

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA


MACROLOCALIZACION2)



MUNICIPIO:
ALMOLOYA DE JUÁREZ

OBRA:
REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD

LOCALIDAD:
LA POSTA



COORDENADAS UTM (metros)

Este (X): 406505

Norte (Y): 2134625

MICROLOCALIZACION3)

FOLIO:1)

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA PDSTA

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL2)	CONCEPTO3)	UNIDAD DE MEDIDA4)	CANTIDAD5)	PRECIO UNITARIO6)	IMPORTE SIN IVA7)	IVA8)	TOTAL9)
	REABILITACION DEL CENTRO SOCIAL						
6103	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE = 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 250 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA, PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50	625.85	7,197.28	1,151.56	8,348.84
6103	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO	ML	17.00	116.34	1,977.78	316.44	2,294.22
6103	TRABE DE SECCION 25 x 25 CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIO, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.	ML.	3.05	313.67	956.69	153.07	1,109.76
6103	APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	20.10	53.37	1,072.74	171.64	1,244.37
6103	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50	61.42	1,013.43	162.15	1,175.58
6103	REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCION TERMINADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIONES, RESANES, UNIONES, EMBOQUILLADOS, MUROS DE PANEL DUROK O SIMILAR	PZA	6.00	1,531.81	9,190.86	1,470.54	10,661.40
6103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.0 X 2.0 M CON DOS VENTANAS CORREDIZAS CON MARCO DE ALUMINIO DE 3", COLOR MADERA, INCLUYE: VIDRIO DE COLOR DE 6MM DE ESPESOR, TERMINADA EN ARCO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCIONADA EN RECTANGULOS DE 30 X 50CM	PZA	6.00	7,072.96	42,437.76	6,790.04	49,227.80
6103	NICHO A BASE DE PANEL Z, REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, EMPOTRADO EN MURO, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	14,683.41	14,683.41	2,349.35	17,032.76
6103	LAMBRIN DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	288.00	256.76	73,946.88	11,831.50	85,778.38
6103	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 x 12 x 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M, EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	60.00	323.46	19,407.60	3,105.22	22,512.82
6103	CASTILLO EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, HASTA UNA ALTURA DE 7 M	ML	56.00	307.69	17,230.64	2,756.90	19,987.54
6103	CADENA EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, HASTA UNA ALTURA DE 7 M	ML	24.00	307.69	7,384.56	1,181.53	8,566.09
6103	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M	M3	14.40	122.07	1,757.81	281.25	2,039.06
6103	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10.80	99.56	1,075.25	172.04	1,247.29
6103	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	1,084.42	7,807.82	1,249.25	9,057.08
				TOTAL			240,283.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA10)

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE O. U. Y OBRAS Y DE JUAREZ, MEX.
PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE11)

M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DGI

REVISO ANALISTA 12)

Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO 13)

FOLIO:(1)

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA POSTA

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL(2)	CONCEPTO(3)	UNIDAD DE MEDIDA(4)	CANTIDAD(5)	PRECIO UNITARIO(6)	IMPORTE SIN IVA(7)	IVA(8)	TOTAL(9)
6103	RELLEND COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA DE CIMENTACIÓN UTILIZANDO MATERIAL PRDDUCTD DE LA EXCAVACIDN, INCLUYE: MANO DE DBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00	115.47	577.35	92.38	669.73
6103	CUPULA DE 2 M DE DIAMETRD CDN LDSA MACIZA DE CONCRETD ARMADO CDN PERALTE = 10 CM ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBDS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2, AGREGADO MAXIMD 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERD, VACIADO DE CDNCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	5,236.10	15,708.30	2,513.33	18,221.63
6103	CIMBRA SDBRE CUPULA DE 2 X 2 M DE BASE OCTAGDNAL REMATADA EN CUPULA ARMADA CDN CONCRETD Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CDRRECTA EJECUCION	PZA	3.00	3,265.75	9,797.25	1,567.56	11,364.81
6103	ESCALERA METALICA EN FORMA DE CARACOL ARMADA CDN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBD CENTRAL DE 3" CED. 40, INCLUYE: ANCLAJES EN LA BASE Y EN MURDS, MANO DE DBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	25,397.28	25,387.28	4,063.56	29,460.84
				SUBTOTAL (2)			59,717.01
					SUBTDTAL (1)		240,283.00
					SUBTOTAL (2)		59,717.01
					TOTAL		300,000.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA

ING. RAFAEL NDVOA MESTA
DIRECTOR DE O. U. Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE(10)

M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DGI

REVISD ANALISTA(12)	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO(13)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

ENGRANDE

OBRA:
REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA POSTA

FOLIO:

PROGRAMA DE OBRA

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO	PROGRAMA DE AVANCE FÍSICO (%)												
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOT
ALBAÑILERIA							50%	50%					100%
DEMOLIOCIDNES							50%	50%					100%
ESTRUCTURA							50%	50%					100%
ACABADOS							50%	50%					100%

CALENDARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	150,000.00	150,000.00	50%
AGOSTO	150,000.00	300,000.00	50%
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	300,000.00	300,000.00	100%

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TECNICO
ANEXO 1

PROGRANDE

FOLIO:[1]

VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION[2]

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA POSTA

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la Dependencia Coordinadora Sectorial, por lo que es viable su ejecución, comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso constructivo.

AUTORIZACIÓN

POR LA UNIDAD EJECUTORA[3]	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[5]	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA[7]
ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	LIC. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ARMANDO ALVAREZ REYES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA
2012/06/27 FECHA[4]	2012/06/27 FECHA[6]	2012/06/27 FECHA[8]

OBSERVACIONES[9]

SE VAN A REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO: CONSTRUCCION DE LOSA DE 10 CM DE PERALTE ARMADA CON ACERO DE 3/8", CONSTRUCCION DE TRABES, CASTILLOS, CADENAS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADAS CON ACERO DE 3/8", DEMOLICIONES, MANMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. TAMBIEN SE REALIZARAN TRABAJOS DE ACABADOS COMO: A PLANADOS. COLOCACION DE SCALERA METALICA EN FORMA DE CARACOL ARMADA CON ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40.

DGI

REVISÓ ANALISTA[10]	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO[11]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

2012/06/27
FECHA[12]

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Gasto de Inversión Sectorial
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

enGRANDE

REGISTRO: 001/991/12	No. DE CONTROL: 00000

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA, OBRA O ACCIÓN:

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

COBERTURA:

ESTATAL ☐ REGIONAL ☐ MUNICIPAL ■ LOCAL ☐

CRITERIOS SOCIALES:

Los programas, obras y acciones encaminadas a la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de centros de desarrollo comunitario, se recomienda favorezcan a la población que preferentemente habite en las localidades y Areas Geoestadísticas Básicas (AGEB´s) que cumplan al menos con una de las características siguientes:

a) Localidades de media, alta y muy alta marginación.

b) Areas Geoestadísticas Básicas (AGEB´s) de media, alta y muy alta marginación.

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA	POR LA UNIDAD RESPONSABLE	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 03/07/12	MTRO. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ 03/07/12	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 03/07/12

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12

Gobieno del Estado de México
Secretaria del Agua y Obra Pública
Subsecretaría del Agua y Obra Pública
Dirección General de Administración de Obra Pública

ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBRA	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ
MUNICIPIO / LOCALIDAD	ALMOLOYA DE JUAREZ
COSTO TOTAL DE LA OBRA	300,000.00

TIPO DE TRAMITE	DATOS COMPLETOS
CLAVES	DATOS COMPLETOS
TIPO DE OBRA	DATOS COMPLETOS
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	DATOS COMPLETOS
TIPO DE ADJUDICACIÓN	DATOS COMPLETOS
CARACTERISTICAS DE CONTRATO	DATOS COMPLETOS
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS COMPLETOS
INFORMACIÓN FINANCIERA	DATOS COMPLETOS
BENEFICIARIOS	DATOS COMPLETOS
UNIDAD DE MEDIDA (METAS)	DATOS COMPLETOS
AVANCE FÍSICO	DATOS COMPLETOS
CROQUIS	DATOS COMPLETOS
PRESUPUESTO	DATOS COMPLETOS
VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	COMPLETA
PROGRAMA DE OBRA	COMPLETO
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	DATOS COMPLETOS
FIRMAS	COMPLETAS
ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD	DEBERA ESTAR FIRMADA POR LA COMUNIDAD
RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN	DEBERA ESTAR FIRMADA POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

REVISÓ
ARQ. ROCIO DEL CARMEN ZAPATA VÁZQUEZ

Vo. Bo.
P. LIC. DAVID CARBALLAR JUAREZ

308

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA OBRA

TIPO DE TRAMITE(2)	No. DE OBRA(3)	FOLIO:(1)
EXPEDIENTE INICIAL ● AJUSTE DE METAS ○ OTRO (ESPECIFIQUE) ○	AÑO DE EJERCICIO (4)	
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ○ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL ○	2012	

NOMBRE DE LA OBRA (5)

REHABILITACION OEL CENTRO DE REUNION SOCIAL OE LA COMUNIDAD

LOCALIDAD(6)	MUNICIPIO(4)
LA POSTA	ALMOLOYA OE JUÁREZ

CLAVE EP(8)	CLAVE(9)	SECTOR(10)

CLAVE(11)	UNIDAD EJECUTORA(12)	CLAVE(13)	UNIDAD RESPONSABLE(14)
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		H. AYUNTAMIENTO OE ALMOLOYA DE JUÁREZ

No. DE OFICIO (S)(15)

TIPO DE OBRA:(16)	MODALIDAD DE EJECUCION:(17)	TIPO DE ADJUDICACION:(18)
NUEVA ● PROCESO ○	CONTRATO ● ADMINISTRACIÓN DIRECTA MIXTA ○	LICITACIÓN PÚBLICA ○ INVITACIÓN RESTRINGIDA ○ ADJUDICACIÓN DIRECTA ●

NÚMERO DE CONTRATO(19)	IMPORTE(20)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA(21)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA(22)
		2012/07/09	2012/08/30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA(23)

SE VAN A REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO: CONSTRUCCION DE LOSA OE 10 CM DE PERALTE ARMADA CON ACERO OE 3/8", CONSTRUCCION DE TRABES, CASTILLOS, CAOENAS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADAS CON ACERO DE 3/8", DEMOLICIONES, MANMPOSTERIA OE PIEDRA BRAZA. TAMBIEN SE REALIZARAN TRABAJOS DE ACABADOS COMO: A PLANAOOS. COLOCACION DE SCALERA METALICA EN FORMA OE CARACOL ARMADA CON ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40.

INFORMACIÓN FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES(24)	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO		PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EJERCICIOS POSTERIORES(27)
		RECURSOS NUEVOS(25)	RECURSOS DE REFRENDO(26)	
RECURSOS FEDERALES	$	$	$	$
RECURSOS ESTATALES	$	$ 300,000.00	$	$
RECURSOS MUNICIPALES	$	$	$	$
OTRAS FUENTES	$	$	$	$
SUBTOTALES:	$ 0.00	$ 300,000.00		$ 0.00

COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA(28) $ 300,000.00

PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA OBRA

CONCEPTO	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO(30)	ESTIMADO A ALCANZAR DURANTE EL EJERCICIO(31)	ESTIMADO A REALIZAR EN EL EJERCICIO POSTERIOR(32)	TOTAL(33)
AVANCE FÍSICO	0	100	0	100
BENEFICIARIOS (PERSONAS)		356	0	356
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META(29) CENTRO DE REUNION		1	0	1

OBSERVACIONES(34) SITUACION:(35)


REVISÓ ANALISTA(36) — NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. JEFE DE DEPARTAMENTO(37) — NOMBRE Y FIRMA

FOLIO:1)

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA


MACROLOCALIZACION2)



MUNICIPIO:
ALMOLOYA DE JUÁREZ

OBRA:
REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD

LOCALIDAD:
LA POSTA



COORDENADAS UTM (metros)	
Este (X): __406505_____	Norte (Y): __2134625_____

MICROLOCALIZACION3)

FOLIO:1)

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA POSTA

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL2)	CONCEPTO3)	UNIDAD DE MEDIDA4)	CANTIDAD5)	PRECIO UNITARIO6)	IMPORTE SIN IVA7)	IVA8)	TOTAL9)
	REABILITACION DEL CENTRO SOCIAL				-	-	-
6103	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE = 10 CM ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 250 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50	625.85	7,197.28	1,151.56	8,348.84
6103	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO	ML	17.00	116.34	1,977.78	316.44	2,294.22
61D3	TRABE DE SECCION 25 x 25 CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIO, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.	ML.	3.05	313.67	956.69	153.07	1,109.76
6103	APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	20.10	53.37	1,072.74	171.64	1,244.37
6103	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50	61.42	1,013.43	162.15	1,175.58
61D3	REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCION TERMINADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIONES, RESANES, UNIONES, EMBOQUILLADOS, MUROS DE PANEL DUROK O SIMILAR	PZA	6.00	1,531.81	9,190.86	1,470.54	10,661.40
6103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.0 X 2.0 M CON DOS VENTANAS CORREDIZAS CON MARCO DE ALUMINIO DE 3", COLOR MADERA, INCLUYE: VIDRIO DE COLOR DE 6MM DE ESPESOR, TERMINADA EN ARCO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCIONADA EN RECTANGULOS DE 30 X 50CM	PZA	6.00	7,072.96	42,437.76	6,790.04	49,227.80
6103	NICHO A BASE DE PANEL Z, REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, EMPOTRADO EN MURO, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA .	1.00	14,683.41	14,683.41	2,349.35	17,032.76
6103	LAMBRIN DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	268.00	256.76	73,946.88	11,831.50	85,776.38
6103	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 x 12 x 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M, EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	60.00	323.46	19,407.60	3,105.22	22,512.82
6103	CASTILLO EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M	ML	56.00	307.69	17,230.64	2,756.90	19,887.54
6103	CADENA EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M	ML	24.00	307.69	7,384.56	1,181.53	8,566.09
6103	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M	M3	14.40	122.07	1,757.81	281.25	2,039.06
6103	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10.80	99.56	1,075.25	172.04	1,247.29
6103	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	1,084.42	7,807.82	1,249.25	9,057.08
					TOTAL		240,283.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA10)	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE11)
ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA DIRECTOR DE D. U. Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

DGI	
REVISÓ ANALISTA12)	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO13)

FOLIO:[1]

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA POSTA

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL[7]	CONCEPTO[3]	UNIDAD DE MEDIDA[4]	CANTIDAD[5]	PRECID UNITARID[6]	IMPORTE SIN IVA[7]	IVA[8]	TOTAL[9]
6103	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA DE CIMENTACIÒN UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIDN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00	115.47	577.35	92.38	669.73
6103	CUPULA DE 2 M DE DIAMETRD CON LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE = 10 CM ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CDRRECTA EJECUCIDN.	PZA	3.00	5,236.10	15,708.30	2,513.33	18,221.63
6103	CIMBRA SOBRE CUPULA DE 2 X 2 M DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDD CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	3,265.75	9,797.25	1,567.56	11,364.81
6103	ESCALERA METALICA EN FORMA DE CARACOL ARMADA CON ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40, INCLUYE: ANCLAJES EN LA BASE Y EN MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	25,397.28	25,397.28	4,063.56	29,460.84
				SUBTOTAL (2)			59,717.01
					SUBTOTAL (1)		240,283.00
					SUBTOTAL (2)		59,717.01
					TOTAL		300,000.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA[10]

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE D. U. Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[11]

M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DGI

REVISÓ ANALISTA12)	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO13)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

OBRA:
REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA POSTA

FOLIO:

PROGRAMA DE OBRA

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO	PROGRAMA DE AVANCE FÍSICO (%)												
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOT
ALBAÑILERIA							50%	50%					100%
DEMOLIOCIONES							50%	50%					100%
ESTRUCTURA							50%	50%					100%
ACABADOS							50%	50%					100%

CALENDARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	150,000.00	150,000.00	50%
AGOSTO	150,000.00	300,000.00	50%
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	300,000.00	300,000.00	100%

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TECNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:1)

VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION2)

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA POSTA

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la Dependencia Coordinadora Sectorial, por lo que es viable su ejecución, comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso constructivo.

AUTORIZACIÓN

POR LA UNIDAD EJECUTORA3)	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE5)	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA7)
ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ	ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
2012/06/27	2012/06/27	2012/06/27
FECHA4)	FECHA6)	FECHA8)

OBSERVACIONES9)

SE VAN A REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO: CONSTRUCCION DE LOSA DE 10 CM DE PERALTE ARMADA CON ACERO DE 3/8", CONSTRUCCION DE TRABES, CASTILLOS, CADENAS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADAS CON ACERO DE 3/8", DEMOLICIONES, MANMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. TAMBIEN SE REALIZARAN TRABAJOS DE ACABADOS COMO: A PLANADOS. COLOCACION DE SOALERA METALICA EN FORMA DE CARACOL ARMADA CON ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40.

DGI

REVISÓ ANALISTA10)	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO11)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

2012/06/27
FECHA12)

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:1)

ACTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD DE:2)	LA POSTA	**DEL MUNICIPIO DE:**3)	ALMOLOYA DE JUÁREZ

Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a consideración la realización de:

NOMBRE DE LA OBRA4)

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD

CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:5)

SE VAN A REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO: CONSTRUCCION DE LOSA DE 10 CM DE PERALTE ARMADA CON ACERO DE 3/8", CONSTRUCCION DE TRABES, CASTILLOS, CADENAS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADAS CON ACERO DE 3/8", DEMOLICIONES, MANMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. TAMBIEN SE REALIZARAN TRABAJOS DE ACABADOS COMO: A PLANADOS. COLOCACION DE SCALERA METALICA EN FORMA DE CARACOL ARMADA CON ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40.

Se fima la presente acta de aceptación siendo las6) 12:00 horas del día 27 de JUNIO de 2012 .

POR LA COMUNIDAD7)	**POR LA UNIDAD EJECUTORA**8)
GUADALUPE GOMORA GARCÍA **NOMBRE DEL DELEGADO**	**ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA** **DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

REGISTRO:1)

No DE CONTROL:2)

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA Ó ACCIÓN :3)

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, EN LA POSTA

COBERTURA:4)

ESTATAL [ ] REGIONAL [ ] MUNICIPAL [■] LOCAL [ ]

CRITERIOS SOCIALES:5)

ESTE TIPO DE OBRAS QUE POR SU OBJETIVO ES EL DE CONCENTRAR A GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD, ES BÁSICO EL OTORGARLES LA MAYOR SEGURIDAD POSIBLE, PARA EVITARLES POSIBLES ACCIDENTES

(El sistema imprimirá los criterios sociales que apliquen a la obra ó acción en la localidad establecida)

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA:	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE 8)	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA 10)
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 27/06/12 7)	FECHA: 27/06/12 9)	FECHA: 27/06/12 11)

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promocion para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12 12)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

OFICIO No. 20611A000/5483/2012.
Toluca de Lerdo, Méx.
12 de Julio de 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
18 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 12:22

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 11:50

MAESTRO EN DERECHO
EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ
P R E S E N T E

Distinguido Sr. Presidente:

Con relación a su atenta solicitud, anexo al presente expedientes técnicos de las obras que a continuación se describen:

OFICIO DE SOLICITUD	OBRA	IMPORTE
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$2,555,169.29
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA), SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA A TOLUCA-AMANALCO, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$276,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$463,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD, LA SOLEDAD EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,217,068.75
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$285,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$785,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$350,475.34
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN EN ACCESO A LA UPVT, SANTIAGUITO TLALCILALCALI EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,600,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
18 JUL 2012
RECIBIDO
12:23

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, BARRIO CABECERA TERCERA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$200,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$100,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESPERANZA, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$200,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL, SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, SALITRE DE MAÑONES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRESNOS, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LAS VIAS, MINA MÉXICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$750,000.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN CON EL BACHEO DE CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$3,635,663.69
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,400,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDAMIENTO DEL RIO ALMOLOYA EN OJO DE AGUA, BARRIO SAN PEDRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,200,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONTINUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA DE JUÁREZ, SAN MATEO TLACHICHILPAN Y SANTIAGUITO TLALCILALCALI EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,700,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$341,169.29

De acuerdo con la revisión, se determina que están documentalmente completos, por lo que se considera pueden ser ingresados a la Dirección General de Planeación y Gasto Público para su autorización.

Asimismo le informo que para la ejecución de los trabajos deberá de apegarse a la Normatividad vigente en materia de Obra Pública.

Sin otro particular, le envío las muestras de mi más alta consideración.

A T E N T A M E N T E.

ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Arq. Tania Monsivais Braicovich.- Directora de Programación y Contratos de Obra.
c.c.p. P. Lic. David Carballar Juárez.- Subdirector de Programación y Control de Obras.
AAR/TMB/DCJ/RSC.

DGAOP/2635

valid. 294 295 296

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 13:09

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 26 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1301/2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUARE
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
HORA 12:43

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto, me permito enviar a usted debidamente firmado el formato denominado "**anexo**", referente a las obras autorizadas para el programa FEFOM ejercicio fiscal 2012 y el cual complementa al **Convenio Marco de Ejecución con la Secretaria de Finanzas** enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/0753/2012 de fecha 24 de Abril del año en curso.

Sin otro particular por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
ALMOLOYA DE JUAREZ

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
27 JUL 2012
RECIBIDO
HORA 12:00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
26 JUN 2012
DIRECCION GENERAL DE INVERSION

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal de Almoloya de Juárez
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo
ROP/eqg*

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
HORA 13:10

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

Anexo: Fuente de Recursos: Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal (FEFOM)

Nº de Proyecto	Nombre de la Obra	Monto		Municipio y Localidad	Instancia ejecutora	Plazo de Ejecución	
		Monto Asignado	Costo Total			Inicio	Termino
TOTAL							
1	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29	$ 2,555,169.29	Almoloya de Juárez San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
2	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00	$ 1,300,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
3	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00	$ 276,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
4	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00	$ 463,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
5	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-La Soledad	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
6	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00	$ 285,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
7	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00	$ 785,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
8	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00	$ 100,000.00	Almoloya de Juárez-Conjunto Habitacional SUTEYM	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
9	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	Almoloya de Juárez-Santiaguito Tlalcilalcali	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
10	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Segunda sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
11	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Tercera Sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
12	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00	$ 200,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
13	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00	$ 100,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
14	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Segunda Sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
15	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-La Posta	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
16	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Domínguez".	$ 200,000.00	$ 200,000.00	Almoloya de Juárez-Conjunto Habitacional SUTEYM	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
17	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12

18	Pavimentación con concreto hidraulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juarez de Mañones	Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
19	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
20	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
21	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vias.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Mina México	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
22	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la Cabecera Municipal.	$ 750,000.00	$ 750,000.00	Almoloya de Juárez-Cabecera Municipal	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
23	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	Almoloya de Juárez-Varias Comunidades	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
24	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
25	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio San Pedro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
26	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
27	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29	$ 341,169.29	Almoloya de Juárez-Cabecera Municipal	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12

Fuente de Recursos	Estatal	X	Federal	X	Normatividad PEF, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demas disposiciones REGEM Libro décimo segundo y su propio reglamento, libro décimo tercero y demas disposiciones X
Normatividad	Estatal	X	Federal	X	

2009 - 2012 EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTOR GENERAL DE INVERSION

* Se deberá anotar el nombre del Servidor Público.

NOTA: * La fuente de financiamiento de estas obras es **Bipartita**

Obra 2) - FEFOM $ 650,000.00
HABITAT $ 650,000.00

Obra 3).- FEFOM $ 138,000.00
HABITAT $ 138,000.00

* La fuente de financiamiento de esta obra es **Tripartita**

Obra 4).- FEFOM $ 176,000.00
HABITAT $ 176,000.00
ESTATAL $ 111,000.00

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 19 de Julio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1395/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEX.
RECIBIDO
7 AGO. 2012
HORA 11:54 FIRMA

En atención al oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012 de fecha 27 de Junio de 2012 mediante el cual se le enviaron 27 expedientes técnicos, correspondientes a las obras del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por este conducto envío a usted como complemento a dichos expedientes técnicos, copia del oficio No. 20611A000/5483/2012 de fecha 12 de Julio de 2012, donde la Dirección General de Administración de Obra Pública del Gobierno del Estado de México, determina que los expedientes están "**documentalmente completos**", asimismo se anexa al presente 27 formatos de "**validación del expediente y dictamen de factibilidad**" debidamente firmados por la Dependencia Normativa.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS
20 JUL. 2012
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 10:50

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaníz Barrera.- Tesorero Municipal
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqg*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 06 de Agosto de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1410/2012

ING. MANUEL ORTIZ GARCIA
SECRETARIO DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más respetuosa, nos apoye con autorizarnos iniciar el proceso de contratación y ejecución de las obras que se mencionan en el cuadro siguiente, haciéndole hincapié que este H. Ayuntamiento cuenta con la infraestructura solicitada en el acuerdo (artículo segundo) de la Gaceta de Gobierno de fecha 18 de marzo del 2004, asimismo se da cumplimiento al artículo 12.8 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México que a la letra dice: "La Secretaría del ramo podrá autorizar a las dependencias y entidades estatales, a ejecutar obras, por contrato o por administración directa, cuando a su juicio estas cuenten con elementos propios y organización necesarios".

OBRA FEFOM 2012		
COMUNIDAD	**OBRA**	**MONTO**
San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación Independencia.	2,555,169.29
San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez (segunda etapa).	650,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	138,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el circuito oriente (tercer etapa).	176,000.00
La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de calle principal de acceso a la comunidad.	300,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS).	285,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS).	785,000.00
Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el conjunto habitacional ecológico SUTEYM.	100,000.00
Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	1,600,000.00
Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle privada Luis Donaldo Colosio.	300,000.00
Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle privada 5 de Mayo.	300,000.00
Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	200,000.00
Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la iglesia.	100,000.00
Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Esperanza.	300,000.00
La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	300,000.00
Conjunto Habitacional Suteym	Continuación de la construcción del aula en escuela secundaria "Josefa Ortíz de Domínguez".	200,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del camino Real.	300,000.00
Salitre De Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal.	300,000.00
Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de acceso a la comunidad.	300,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fresnos.	300,000.00
Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de calle a un costado de las vías.	300,000.00
Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la Cabecera Municipal.	750,000.00
Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	3,000,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco	1,400,000.00
Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del río Almoloya en el ojo de agua.	1,200,000.00
San Mateo Tlalchichilpan Y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	1,700,000.00
Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	341,169.29

Sin otro particular por el momento, quedo de a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Lic. Alejandro Germán Hinojosa Velasco.- Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
C.c.p. Lic. en D. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
C.c.p. Expediente
RNM/RDP/ego*

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA 2009 - 2012 07 AGO 2012 RECIBIDO FIRMA HORA 10:59

RECIBIDO 06 AGO 2012 GOB. DEL EDO. DE MEX. SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA

11873

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 27 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

RECIBIDO
29 JUN 2012
Dirección General de Inversión

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 51 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012, envío a usted los expedientes técnicos de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, mismas que se mencionan en la siguiente relación:

No.	COMUNIDAD	OBRA
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortíz de Domínguez".
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
RDP/eqg*

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
06 JUL 2012
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
05 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 5:57

Almoloya de Juárez
ORLANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

"2012, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Manuel Altamirano"

Almoloya de Juárez, a 27 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
6 JUL. 2012
10:45
CONTRALORIA MUNICIPAL
FIRMA

C. ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 51 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012, envío a usted para su validación los expedientes técnicos de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, mismas que se mencionan en la siguiente relación:

No.	COMUNIDAD	OBRA
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Drtíz de Domínguez".
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE MUNICIPAL
SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
04 JUL 2012
RECIBIDO

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo

ROP/eqg*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 05 de Julio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1342/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Por este conducto, envío a Usted en original la **Recomendación Social de Orientación** de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso.

Lo anterior con la finalidad de complementar los expedientes técnicos que le fueron enviados mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012 de fecha 27 de Junio del 2012.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS
09-002-041

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqg*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

15
30

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD)".

LOCALIDAD: LA POSTA.

TIPO DE OBRA:

(X) NUEVA ( ) REHABILITACIÓN ( ) AMPLIACIÓN ( )

TIPO DE SERVICIO: CENTRO SOCIAL

SOLICITUD REALIZADA POR:

ASAMBLEA COMUNITARIA	(X)
REPRESENTANTES MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD	( )
CIUDADANO DE LA COMUNIDAD	( )
OTRO	( )
¿CUAL?_____	( )

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:

OBRA AUTORIZADA POR:

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	( )
HONORABLE CABILDO(FEFOM)	(X)
OTRO	( )
¿CUAL	( )

FECHA DEL ACTA EN LA CUAL SE AUTORIZA LA OBRA:

FECHA 21 DE JUNIO DE 2012.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ
2009 -2012

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 2012

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA COMUNIDAD:

CUIDADO Y VIGILANCIA	(X)
LIBERACIÓN DE PREDIOS POR AFECTACIÓN	(X)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	(X)
DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO	( )
REUNIONES PARA DECIDIR TAREAS	(X)
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA (PAGO DE CUOTAS)	( )

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

En relación al Acta de Cabildo, en las que se asigna el recurso para la obra del programa FEFOM, en la cual se integran las obras autorizadas para el ejercicio fiscal 2012 se incluye la aprobación para la obra: **"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD)"**.

Con un monto de: $300, 000,00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

FACTIBILIDAD TÉCNICA

De acuerdo al estudio realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, esta obra se integra dentro de las obras de vital importancia para la comunidad y que permitirá que los habitantes de esta, tengan un lugar para la realización de sus eventos, Así mismo se verifico que las condiciones para su construcción sean optimas debido a que ya esta preestablecida por lo cual no presenta problema para su ejecución.

FACTIBILIDAD ECOLÓGICA AMBIENTAL

Con respecto al estudio realizado se determina que no existe ningún daño o afectación al medio ambiente de la comunidad, ya que los procesos constructivos para esta obra se realizarán de la siguiente: la remodelación de la losa maciza, la construcción de las torres y remoción de muros en madera así como la construcción de nichos en el interior del centro social por lo que no ocasionará afectación alguna.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD SOCIAL

De acuerdo al diagnostico social de la comunidad, se observa que las características generales de la población permitirán que la obra en proyección se realice de manera conjunta y participativa, de forma que se cree un beneficio social y de infraestructura.

Esto permitirá a los pobladores contar con mayores servicios que le ayuden a propiciar un mayor arraigo en la localidad; incrementando el valor de sus viviendas, terrenos y por ende el patrimonio de los pobladores así como una mayor apertura que atraiga los intereses económicos de la gente de otras regiones.

La existencia de los representantes municipales en esta comunidad y su participación en la solicitud de esta obra, habla del interés que mantienen por una mejoría en su calidad de vida, la cual le ayudara a avanzar y crear un mejor desarrollo integral para la localidad.

ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO; 10 DE JULIO DE 2012.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. MANUEL GONZÁLEZ NUÑEZ
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

NOMBRE

ING. ANDRÉS REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

"2012, Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Oficio No. 20611A000/6042/2012

Toluca de Lerdo, Méx.,
Agosto 9 de 2012.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
11 SEP 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 14:55

INGENIERO
RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio del presente y en atención a su oficio número MAJ/DDUYOP/RNM/1410/2012 de fecha 6 de agosto del presente año; al respecto me permito informar a usted que la Dirección a su digno cargo, podrá ejecutar obra pública con recursos estatales 2012; lo anterior en base a lo establecido en el artículo segundo del Acuerdo en el que se establecen los lineamientos para la aplicación del Artículo 12.8 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México, expedido por el antes Secretario del Agua y Obra Pública y publicado en la Gaceta del Gobierno No. 39, de fecha 25 de febrero de 2010, asimismo para estudios y/o proyectos deberá observar en todo momento lo estipulado en el artículo 12.13 del citado Libro.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL

11/09/12
Esmeralda

c.c.p.- Lic. Germán Salgado Castañeda- Secretario Particular del C. Secretario SAOP/0011874
c.c.p.- Expediente. DGAOP/2939
AAR/TMB/lvm.

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA

Dip. Bernardo Olvera Enciso
Presidente de la Junta de Coordinación Política

Toluca de Lerdo, México, a 26 de junio de 2012
Oficio No. JCP/P/1342/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO
P R E S E N T E

Acuso recibo de su amable oficio número MAJ/PM/ESL/993/2012, de fecha 22 de junio del año en curso, mediante el cual informa sobre obras que se ejecutarán con recursos del Programa de Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, para el ejercicio fiscal 2012.

Me permito informar a usted atentamente, que he canalizado su asunto al contador público Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para su atención procedente.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 12:33

c.c.p. C.P. Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para su conocimiento.
BOE/JRM/EPM

Palacio del Poder Legislativo
Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, Méx. C.P. 50000
Tels. (722) 279-64-02

Oficina Distrital
Calle Juárez Sur No. 126 Int. 3
Col. Centro, Texcoco, C.P. 56100
Tel. (595) 931-40-46

Dip. Bernardo Olvera Enciso
Presidente de la Junta de Coordinación Política
"2012: Año del Bicentenario de El Nacional"

Toluca de Lerdo, México, a 26 de junio de 2012
Oficio No. JCP/P/1341/2012

CONTADOR PUBLICO
FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANO
SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E

Me permito enviar a usted atentamente, para su conocimiento y atención procedente, oficio número MAJ/PM/ESL/993/2012, de fecha 22 de junio del año en curso, mediante el cual el maestro Efrén Sánchez López, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, México, informa sobre obras que se ejecutarán con recursos del Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

c.c.p. Mtro. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, México, para su conocimiento.
BOE/JRM/EPM

Palacio del Poder Legislativo
Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, Méx. C.P. 50000
Tels. (722) 279-64-02

Oficina Distrital
Calle Juárez Sur No. 126 Int. 3
Col. Centro, Texcoco, C.P. 56100
Tel. (595) 931-40-46

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2009 - 2012

27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 12:43

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012

27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 13:01

"2012. Año del Bicentenario del Estadista Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

Almoloya de Juárez, a 22 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/PM/ESL/993/2012

DIP. LIC. BERNARDO OLVERA ENCISO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
DE LA LVII LEGISLATURA
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012. En atención al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012 y al techo financiero de $18,180,338.58 (Dieciocho millones ciento ochenta mil trescientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.), que nos fue asignado mediante Gaceta de Gobierno número 19 de fecha 30 de enero del año en curso, envío nuevamente a usted la relación de las obras que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, misma que sustituye al listado de obras enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/853/2012.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Domínguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29
		SUBTOTAL =	$ 18,180,338.58

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
ROP/eqg*

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA Copy HORA 13:07

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA
H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
26 JUN 2012
DIRECCION GENERAL DE INVERSION

Almoloya de Juárez; a 22 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/PM/ESL/994/2012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ
RECIBIDO
27 JUN. 201
HORA 12:
FIRMA

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012. En atención al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012 y al techo financiero de $18,180,338.58 (Dieciocho millones ciento ochenta mil trescientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.), que nos fue asignado mediante Gaceta de Gobierno número 19 de fecha 30 de enero del año en curso, envío nuevamente a usted la relación de las obras que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, misma que sustituye al listado de obras enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/854/2012.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortíz de Domínguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29
		SUBTOTAL =	$ 18,180,338.58

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Dbras Públicas
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
ROP/eqg*

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Toluca de Lerdo, México,
a 03 de julio 2012
Oficio No. 21507A000/384/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ
P R E S E N T E

Sirva este medio para informar a usted, que en atención a su oficio MAJ/RNM/1326/2012 de fecha 02 de julio del año en curso, en el que solicita las recomendaciones sociales de orientación de las obras ubicadas en el Municipio de Almoloya de Juárez denominadas:

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SALITRE DE MAÑONES
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LACALLE A UN COSTADO DE LA VIAS MINA MEXICO
- SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SAN MATEO TLACHICHILPAN
- ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- CONTINUACION DEL ALMUBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA -ALMOLOYA DE JUAREZ
- REHABILITACION CON EL BACHEO CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO VARIAS COMUNIDADES
- PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT SANTIAGUITO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO
- TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- TERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD PIEBRAS BALNCAS CENTRO
- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLOGICO SUTEYM
- TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDADO DEL RIO ALMOLOYA EN EL OJO DE AGUA BARRIO SAN PEDRO
- SUSTICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PEIDAS BLANCAS CENTRO
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESPERANZA BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DEMAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA SOLEDAD
- PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE L AULA EN EL ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM
- REHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD LA POSTA
- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA – AMANALCO SAN FRANCISCO TALCILALCALPAN

Me permito remitir a usted, las recomendaciones sociales de orientación correspondientes, con la atenta solicitud de que firmen en ellas, en los campos de Unidad Ejecutora y Dependencia Responsable, los servidores públicos establecidos en el oficio de solicitud.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez, Secretaria de Desarrollo Social.
Lic. Marihño Cárdenas Zúñiga, Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de SEDESEM.
Archivo
LFNF/JFAE/lsf

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
11:23

Toluca de Lerdo, México,
a 04 de julio 2012
Oficio No. 21507A000/385/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ
P R E S E N T E

Sirva este medio para informar a usted, que en atención a su oficio MAJ/RNM/1326/2012 de fecha 02 de julio del año en curso, en el que solicita las recomendaciones sociales de orientación de las obras ubicadas en el Municipio de Almoloya de Juárez denominadas:

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SALITRE DE MAÑONES
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LACALLE A UN COSTADO DE LA VIAS MINA MEXICO
- SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SAN MATEO TLACHICHILPAN
- ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- CONTINUACION DEL ALMUBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA -ALMOLOYA DE JUAREZ
- REHABILITACION CON EL BACHEO CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO VARIAS COMUNIDADES
- PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT SANTIAGUITO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO
- TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- TERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD PIEBRAS BALNCAS CENTRO
- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLOGICO SUTEYM
- TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDADO DEL RIO ALMOLOYA EN EL OJO DE AGUA BARRIO SAN PEDRO
- SUSTICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PEIDAS BLANCAS CENTRO
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESPERANZA BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DEMAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ACCE5O A LA COMUNIDAD LA SOLEDAD
- PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE L AULA EN EL ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM
- REHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD LA POSTA
- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA - AMANALCO SAN FRANCISCO TALCILALCALPAN

Me permito remitir a usted, las recomendaciones sociales de orientación correspondientes, debidamente firmadas.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez, Secretaria de Desarrollo Social.
Lic. Marihño Cárdenas Zúñiga, Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de SEDESEM.
Archivo
LFNF/JFAE/lsf

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ...
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
04 JUL 2012
NOMBRE: LUCIA HORA: 12:30

Almoloya de Juárez, a 02 de Julio de 2012
No. de Oficio: MAJ/RNM/1326/2012

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E.

Por este conducto, solicito a Usted muy atentamente le **Recomendación Social de Orientación** de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, conforme a los siguientes datos:

Nombre del Programa, obra o acción:	**Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación independencia, San Francisco Tlalcilalcalpan**
Descripción del Programa, obra o acción:	Trazo y nivelación de terreno para pavimentos con equipo topográfico, excavaciones para apertura en caja, carga y acarreo por medios mecánicos a una distancia no mayor a dos km a tiro libre, excavaciones por medios mecánicos de material de banco, acarreo para cualquier distancia de material de préstamo de banco y para los kilómetros subsecuentes, afine y compactación del terreno natural por medios mecánicos, construcción de la capa base con material seleccionado de banco, pavimento de concreto hecho en obra resistencia F'c = 250 kg/cm2, tamaño máximo del agregado 3/4", en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 / 10-10, registro para captación de aguas pluviales, suministro y tendido de tubo de concreto simple de 30 cm., rejilla pluvial de 70 x 70 cm. a base de marco y contramarco, construcción de reductor de velocidad con concreto hecho en obra f'c = 250 kg/cm2.
Oficio de autorización y No. de control:	Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:	FEFOM 2012
Cobertura del Programa:	Municipal
Fecha de inicio y terminación:	09/07/2012 - 30/09/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:	----------
No. De compromiso:	----------
Monto del programa, obra o acción solicitado:	$ 2,555,169.29
No. de beneficiarios:	16,053 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:	Ing. Rafael Novia Mejia, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:	Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez, Edo. de México
Tels. (01725) 136 03 67 y 136 02 56

Nombre del Programa, obra o acción:		**Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de acceso a la comunidad, Piedras Blancas Centro**
Descripción del Programa, obra o acción:		Trazo y nivelación de terreno para pavimentos con equipo topográfico, excavaciones para apertura en caja, carga y acarreo por medios mecánicos a una distancia no mayor a dos km a tiro libre, excavaciones por medios mecánicos de material de banco, acarreo para cualquier distancia de material de préstamo de banco y para los kilómetros subsecuentes, afine y compactación del terreno natural por medios mecánicos, construcción de la capa subrasante con material seleccionado de banco, pavimento de concreto hecho en obra resistencia F'c = 250 kg/cm2, tamaño máximo del agregado 3/4", en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 / 10-10.
Oficio de autorización y No. de control:		Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:		FEFOM 2012
Cobertura del Programa:		Municipal
Fecha de inicio y terminación:		09/07/2012 - 30/08/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:		- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No. De compromiso:		- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Monto del programa, obra o acción solicitado:		$ 300,000.00
No. De beneficiarios:		970 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:		Ing. Rafael Novia Mejía, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:		Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

Nombre del Programa, obra o acción:		**Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal, Cabecera Municipal**
Descripción del Programa, obra o acción:		Rehabilitación de la plaza principal entre los trabajos a realizar son: demolición y retiro de piso de cantera, reposición de firme de concreto hecho en obra resistencia normal F'c=150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" acabado común, mantenimiento de piso de cantera natural existente, suministro y colocación de cesto de basura prefabricado de 1.80 m de altura, reposición de moldura pecho de paloma tipo piedra volcánica color negro con un desarrollo de 40 cm, suministro y colocación de macetón de cantera de 1.60 m de altura y 60 cm de diámetro, piso de concreto estampado en fuente, con un F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. de 3/4", de 10 cm de espesor, muro de tabique para arriate en fuente terminado aparentado y barnizado.
Oficio de autorización y No. de control:		Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:		FEFOM 2012
Cobertura del Programa:		Municipal
Fecha de inicio y terminación:		09/07/2012 - 30/09/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:		----------
No. De compromiso:		----------
Monto del programa, obra o acción solicitado:		$ 341,169.29
No. De beneficiarios:		3,277 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:		Ing. Rafael Novia Mejía, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:		Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez. Secretaria de Desarrollo Social.
M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaníz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqg*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez, Edo. de México
Tels. (01725) 136 03 67 y 136 02 56

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Gasto de Inversión Sectorial
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

enGRANDE

REGISTRO: 001/991/12 **No. DE CONTROL:** 00000

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA, OBRA O ACCIÓN:

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

COBERTURA:

ESTATAL ☐ REGIONAL ☐ MUNICIPAL ■ LOCAL ☐

CRITERIOS SOCIALES:

Los programas, obras y acciones encaminadas a la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de centros de desarrollo comunitario, se recomienda favorezcan a la población que preferentemente habite en las localidades y Areas Geoestadísticas Básicas (AGEB´s) que cumplan al menos con una de las características siguientes:

a) Localidades de media, alta y muy alta marginación.
b) Areas Geoestadísticas Básicas (AGEB´s) de media, alta y muy alta marginación.

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA	POR LA UNIDAD RESPONSABLE	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
ING. RAFAEL NOVA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	MTRO. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
03/07/12	03/07/12	03/07/12

Se deberá informar semestralmente a ta Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO BASE.

OBRA: REAHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD
LOCALIDAD: LA POSTA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
RCRS-LP	REABILITACION DEL CENTRO SOCIAL		1.00	258,620.69	
RCRS-LP-01	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE = 10 CM ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 250 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIDN.	M2	11.50	625.85	7,197.28
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO	ML	17.00	116.34	1,977.78
RCRS-LP-03	TRABE DE SECCION 25 x 25 CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIO, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.	ML.	3.05	313.67	956.69
RCRS-LP-04	APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	20.10	53.37	1,072.74
RCRS-LP-05	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50	61.42	1,013.43
RCRS-LP-06	REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCION TERMINADA DE 1 X 2 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIONES, RESANES, UNIONES, EMBOQUILLADOS, MUROS DE PANEL DUROK O SIMILAR	PZA	6.00	1,531.81	9,190.86
RCRS-LP-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.0 X 2.0 M. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CON ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE SUPERIOR, MODULACION SEGUN PROYECTO INCLUYE: VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM. DE ESPESOR,	PZA	6.00	7,072.96	42,437.76
RCRS-LP-08	CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO A BASE DE PANEL W. REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	14,683.41	14,683.41
RCRS-LP-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	286.00	256.76	73,946.88
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 x 12 x 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M, EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	60.00	323.46	19,407.60
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO SECCION 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	56.00	307.69	17,230.64
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4' INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DI CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	24.00	307.69	7,384.56
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M	M3	14.40	122.07	1,757.81
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10.80	99.56	1,075.25
RCRS-LP-15	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	1,084.42	7,807.82
RCRS-LP-16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA DE CIMENTACIÒN UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00	115.47	577.35
RCRS-LP-17	CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2 M. DE DIAMETRO CON LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM.	PZA	3.00	5,236.10	15,708.30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO BASE.

OBRA: REAHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD
LOCALIDAD: LA POSTA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIDN.				
RCRS-LP-18	CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA DE 2 X 2 M DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	3,265.75	9,797.25
RCRS-LP-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40, INCLUYE: ANCLAJES EN LA BASE Y EN MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	25,397.28	25,397.28
RCRS-LP	Total de REABILITACION DEL CENTRO SOCIAL ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N. **		1.00	258,620.69	258,620.69
	Subtotal de Presupuesto ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N. **				258,620.69
				I. V. A. 16 %	**41,379.31**
				Total	**300,000.00**

** TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. **

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

OBRA: REAHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD
LDCALIDAD: LA POSTA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
RCRS-LP	REABILITACION DEL CENTRO SOCIAL		1.00
RCRS-LP-01	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE = 10 CM ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 250 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO	ML	17.00
RCRS-LP-03	TRABE DE SECCION 25 x 25 CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIO, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.	ML.	3.05
RCRS-LP-04	APLANADO ACABADO FINO EN CDLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	20.10
RCRS-LP-05	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50
RCRS-LP-06	REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCION TERMINADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIONES, RESANES, UNIONES, EMBOQUILLADOS, MUROS DE PANEL DURCK O SIMILAR	PZA	6.00
RCRS-LP-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.0 X 2.0 M. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CON ARCD DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE SUPERIOR, MODULACION SEGUN PROYECTO INCLUYE: VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM. DE ESPESOR,	PZA	6.00
RCRS-LP-08	CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO A BASE DE PANEL W, REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
RCRS-LP-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	288.00
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 x 12 x 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M, EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	60.00
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO SECCION 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	56.00
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4' INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	24.00
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M	M3	14.40
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10.80
RCRS-LP-15	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.20
RCRS-LP-16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA DE CIMENTACIÒN UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00
RCRS-LP-17	CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2 M. DE DIAMETRO CON LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM.	PZA	3.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

OBRA: REAHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD
LOCALIDAD: LA POSTA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
RCRS-LP-18	CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA DE 2 X 2 M DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00
RCRS-LP-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40, INCLUYE: ANCLAJES EN LA BASE Y EN MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
RCRS-LP	Total de REABILITACION DEL CENTRO SOCIAL		1.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ
28 FEB. 2012
TESORERIA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

RECIBIDO
29 FEB 2012
11:50

29 FEB 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 11:38

Oficio No. 203200-0187/2012.
Toluca de Lerdo, México
Enero 31 de 2012.

Asunto: Oficio de Asignación y Autorización FEFOM 2012.

MAESTRO EN DERECHO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
P R E S E N T E

Por instrucciones del C. Secretario de Finanzas y en estricto apego a lo dispuesto en los Artículos 24 fracciones I, V, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 285, 305, 307 y 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 8 fracciones IX, X, XII y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y de conformidad con lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2012 el monto autorizado para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) asciende a $ 2,000'000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), cuya distribución entre los municipios se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta de Gobierno".

La distribución del FEFOM se basa en las tres variables que la Legislatura Local aprobó:

a) Población por Municipio: 40%.
b) Marginalidad por Municipio: 45%.
c) El inverso de la densidad poblacional por Municipio: 15%.

Por lo anterior, me permito comunicar a usted el monto que le corresponde al Ayuntamiento que usted encabeza.

Población 40%	Marginalidad 45%	Inverso de la densidad poblacional 15%	Total 100%
7,783,571.04	8,833,316.48	1,563,451.05	18,180,338.57

Respecto a dicho Fondo, me permito hacer los siguientes comentarios:

De los recursos asignados al FEFOM, los municipios podrán destinar un 50% para ser aplicados a obras, acciones y proyectos; el recurso restante podrá ser destinado a la libre disposición, previa aprobación del Cabildo, **con excepción de gasto corriente.**

Recd 11:40

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

- **Objetivo del FEFOM**

Fortalecer la capacidad de los municipios para llevar a cabo obras públicas que contribuyan sustancialmente al desarrollo regional, aumentando los recursos estatales que se ministran a los municipios.

- **Autorización y tipo de proyectos.**

La definición de los proyectos corresponde al Ayuntamiento, quien deberá informar a la Legislatura Local y a la Secretaría de Finanzas los proyectos que ejecutarán, previa presentación del Acta de Cabildo respectiva. Asimismo, también será responsabilidad del Ayuntamiento asegurarse de que las obras, acciones y proyectos a ejecutar con los recursos del FEFOM, cumplan con los siguientes requisitos:

- Estar asociados al cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.
- Firmar el **Convenio Marco de Ejecución,** con la Secretaría de Finanzas.
- Para el 50% de infraestructura, presentar el Expediente Técnico de Obra e incluir un análisis costo – beneficio, de acuerdo a los lineamientos de inversión que para tal efecto emite la Secretaría, y que deberá ser entregado a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2012.
- Cumplir con la normatividad para el ejercicio de recursos estatales.

Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el Artículo 51 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

- **Ejercicio de los recursos.**

El ejercicio de los recursos estará sujeto al cumplimiento en los pagos mensuales, correspondientes al presente ejercicio, que el Ayuntamiento debe hacer al ISSEMYM. Los intereses generados deberán aplicarse a los mismos fines del Fondo y cumplir con el procedimiento de información referido.

- **Registro, comprobación y fiscalización de los recursos.**

Los recursos del FEFOM se entregan bajo el carácter de transferencias a municipios, quienes deberán registrarlos en sus ingresos y egresos de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, para la rendición de informes y de la Cuenta Pública ante el Congreso Local, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

La fecha límite para el ejercicio y comprobación de los recursos será el último día hábil del mes de febrero de 2013. Los recursos no aplicados y no comprobados serán reintegrados a la Subsecretaría de Tesorería del Gobierno del Estado de México, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2013.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO

M. en F. FRANCISCO GONZÁLEZ ZOZAYA

c.c.p. DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS.- Gobernador Constitucional del Estado de México.
RAÚL MURRIETA CUMMINGS.- Secretario de Finanzas.
JANDRO G. HINOJOSA VELASCO.- Secretario de la Contraloría.
ULA CARREÑO COLORADO.- Directora General de Inversión.
C/VMDR/ASL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

GACETA DEL GOBIERNO

ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113282801
Directora Técnica: Lic. Graciela González Hernández

Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130
Tomo CXCIII A:202/3/001/02
Número de ejemplares impresos: 500

Toluca de Lerdo, Méx., lunes 30 de enero de 2012
No. 19

SUMARIO:

SECRETARIA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FORMULA, VARIABLES UTILIZADAS, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE EN CADA MUNICIPIO Y EL MONTO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF).

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS VARIABLES, FORMULA, METODOLOGIA, DISTRIBUCION Y CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

SECCION SEPTIMA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FÓRMULA, VARIABLES UTILIZADAS, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE EN CADA MUNICIPIO Y EL MONTO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

CONSIDERANDO

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2012, en su Artículo 16 prevé recursos en el Capítulo 6000 Obra Pública para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

Que dichos recursos se deben distribuir entre los municipios con base en criterios objetivos de asignación, por medio de las siguientes variables:

a) Población por municipio: 40%;
b) Marginalidad por municipio: 45%; y
c) El inverso de la Densidad Poblacional por municipio: 15%.

Que el mismo Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 48 establece que la Secretaría deberá publicar los montos que correspondan a cada municipio de los recursos del FEFOM, a más tardar el 31 de enero de 2012, en donde se establecerán la fórmula, variables utilizadas, el porcentaje correspondiente en cada Municipio y el monto del Fondo.

$$Monto\ Asignado_k = [\ \beta P \times CAPk + \beta M \times CAMk + \beta D \times CADk\ ] \times Monto\ Total\ PAGIM$$

Dónde ***βP, βM y βD*** representan los ponderadores, es decir, el "peso" que se quiere dar a Población (40%), Marginalidad (45%), y Densidad (15%), respectivamente. La suma de los ponderadores debe ser igual a 100%.

El tercer criterio de distribución por densidad poblacional implica que, a menor densidad poblacional de cada municipio, mayor asignación de recursos del FEFOM. Esto se debe a los mayores costos de proveer infraestructura en municipios que cuentan con una población dispersa.

En particular, la densidad de cada municipio se determina de la siguiente manera:

$$D_k = \frac{Población_Municipio_k}{Kilómetros^2_Municipio_k}$$

Dónde ***Dk*** representa la densidad poblacional del municipio ***k.***

Para determinar el valor de asignación se calcula el inverso del indicador de densidad y se normaliza para que la suma de todos los valores inversos sea igual a 100%.

$$INVD_k = \frac{1}{D_k} \qquad CAD_k = \frac{INVD_k}{\sum_{k=1}^{N} INVD_k}$$

Dónde:

1. ***INVDk*** representa el inverso de la densidad poblacional del municipio ***k.***
2. ***CADk*** representa el criterio de asignación de acuerdo con el inverso de la densidad poblacional del municipio ***k.***

Así, la distribución de los recursos del FEFOM se realiza en función de la proporción de las variables indicadas a nivel Estatal que corresponda a cada Municipio, según lo establecido.

Quinto.- La distribución a los municipios obtenida con la fórmula y metodología antes descrita es la que se presenta en el siguiente cuadro:

MUNICIPIO	%βP	%βM	%βD	MONTO ASIGNADO
	1.0000000	**1.0000000**	**1.0000000**	**2,000,000,000.00**
ACAMBAY	0.0040141	0.012881	0.0121237	18,441,363.76
ACOLMAN	0.0089983	0.0052693	0.0009749	12,233,604.45
ACULCO	0.0029535	0.0125737	0.0160369	18,490,339.47
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.0009789	0.0124393	0.0194981	17,828,023.15
ALMOLOYA DE JUAREZ	0.0097294	0.0098147	0.0052115	18,180,338.58
ALMOLOYA DEL RIO	0.0007173	0.0061168	0.0024081	6,801,474.77
AMANALCO	0.0015068	0.0123824	0.0154144	16,974,075.84
AMATEPEC	0.0017352	0.014255	0.038455	25,754,303.62
AMECAMECA	0.0031906	0.0060282	0.0062059	9,839,736.57
APAXCO	0.0018134	0.0060229	0.0043639	8,180,615.99
ATENCO	0.003706	0.0062689	0.0023629	9,315,757.90
ATIZAPAN	0.0006786	0.0072182	0.0010655	7,359,003.93
ATIZAPAN DE ZARAGOZA	0.0322839	0.0030479	0.0002947	28,658,757.71
ATLACOMULCO	0.0061754	0.0083887	0.004364	13,799,449.79
ATLAUTLA	0.0018228	0.009102	0.0092907	12,437,381.86
AXAPUSCO	0.0016841	0.0085572	0.0143294	13,347,763.26
AYAPANGO	0.000584	0.0077541	0.0065142	9,400,274.21
CALIMAYA	0.0030991	0.0059728	0.003412	8,878,510.07
CAPULHUAC	0.002247	0.0055103	0.0014998	7,206,862.64
COACALCO DE BERRIOZABAL	0.0183227	0.0018661	0.0002001	16,397,828.44
COATEPEC HARINAS	0.0023836	0.0114892	0.0123789	15,960,894.70
COCOTITLAN	0.0008	0.0052455	0.0019409	5,943,348.24
COYOTEPEC	0.0025718	0.0059722	0.002004	8,033,668.33

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012 AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL."

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

PMAJ/SHA/ETG/0051/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----

----------C E R T I F I C A----------

QUE EN EL CUARTO LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "V.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE DISPONE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, EL ANALISIS DEL SEGUIMIENTO AL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2012, EL CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

FEFOM 2012			
No	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalaclapan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalaclapan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalaclapan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	176,000.00
6	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	300,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	285,000.00
8	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	785,000.00
9	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	100,000.00
10	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	1,600,000.00
11	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	300,000.00
12	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	300,000.00
14	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	200,000.00
15	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	100,000.00
16	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	300,000.00
18	La Rosa	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	300,000.00
20	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Dominguez".	200,000.00
21	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	300,000.00
22	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	300,000.00
23	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	300,000.00
24	San Francisco Tlalcilalaclapan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	300,000.00
25	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	300,000.00
26	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	750,000.00
27	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	3,000,000.00
28	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	1,400,000.00
29	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Rio Almoloya en el Ojo de Agua.	1,200,000.00
30	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	1,700,000.00
31	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	341,169.29
		SUBTOTAL =	18,180,338.58

UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA DE LA OBRA DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2012, ES APRDBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO".----------

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----------

----------DOY FE----------

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

C.C.P. ARCHIVO.

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

3X1 / FEFOM / 5

57

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
17 OCT 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony
HORA 12:0

Almoloya de Juárez, Estado de México a 02 de octubre de 2012.
Número de oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1633/2012.

H. AYUNTAMIENTO
ALMOLOYA DE
RE 12 OCT.
TESORE
HORA 1:08 FIRMA Karen

LIC. SINAI A. SANCHEZ BUSTAMANTE
ENCARGADA DEL DESPACHO
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
P R E S E N T E

En relación a la obra denominada "*Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad*", en la comunidad de La Soledad Ocoyotepec, a ejecutarse por la modalidad de administración con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio fiscal 2012 autorizada en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del 2012 por un monto de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) y de la Secretaría de Desarrollo Social Ramo 20 3x1 Migrantes ejercicio fiscal 2012 autorizada en Sesión de Cabildo de fecha 30 de agosto del 2012 por un monto de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), haciendo un monto total de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

Derivado de lo anterior, me permito solicitar a usted la adquisición del siguiente material, con cargo a los programas correspondientes: haciéndole mención que los precios unitarios abajo mencionados fueron previamente autorizados por el C. Presidente Municipal en el formato anexo y a su vez por la SEDESOL:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTE	TOTAL
CEMENTO	TONELADA	121.80	2,425.00	73,841.25	73,841.25	73,841.25	73,841.25	295,365.00
ARENA	METRO CUBICO	180.00	250	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00
GRAVA	METRO CUBICO	231.00	250	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	57,750.00
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	24.00	2,161.88	12,971.25	12,971.25	12,971.25	12,971.25	51,885.00
LETRERO INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE 2.50 X 2.00 M	PIEZA	1.00	4,491.00	1122.75	1,122.75	1,122.75	1,122.75	4,491.00

Por otro lado le comento que, los precios de mercado que realizó el área de análisis de precios unitarios están por debajo de los que se envían por parte del área de Apoyo a la Comunidad mediante oficio No. MAJ/AC/FYS/032/2012, esto con la finalidad de hacer hincapié que obligatoriamente se debe de cumplir con la meta establecida de 2,100.0 M2 como autorización de proyecto por la SEDESOL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
01 OCT 2012
RECIBIDO
FIRMA Mónica HRS. 11:57

Cabe hacer mención que la facturación deberá presentarse por separado de acuerdo a los programas:

- FEFOM $300,000.00 (FEFOM y Municipal)
- 3 x1 Migrantes $150,000.00 (federal)
- 3x1 Migrantes $150,000.00 (estatal)

Por lo que respecta al letrero informativo de obra, éste deberá ser impreso en vinilona con las medidas de 1.50 x 2.50 M.

Se anexa formato de diseño de vinilona.

Sin otro asunto en lo particular, agradezco la atención quedando a sus órdenes para cualquier comentario o duda al respecto.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. C.P. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal.
Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Obras Públicas.
Ing. Manuel Gómez Arizmendi.- Enlace HABITAT
Ing. Germán Cajero Elizalde.- Supervisor de Obra.
Archivo/Minutario
RNM/GGS/GCE/rve*

Secretaría de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Ramo 20.- Desarrollo Social

FORMATO PDSH - 01 VIGENCIA 2012

AAA3gNAA90991935AAAsnVAAQ Folio de Solicitud: 57044

Anexo Técnico de : AUTORIZACIÓN **Núm. Proyecto, Obra o Acción:** 23X115081935 **Mov. de Obra SIIPSO:** 81935 **Fecha de Elaboración:** 11/06/2012

Entidad Federativa: 15 MÉXICO
Instancia Ejecutora: 15005 AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ -
Programa: SF PAVIMENTACION
Clave,Nombre y Tipo de Marginación: MM 645
Dependencia Normativa: 20 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SEDESOL
Subprograma: 1 CONCRETO HIDRAULICO
Clave y Nombre del Municipio: 15005 ALMOLOYA DE JUAREZ . .
Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
Inciso: 0 SIN INCISO
Clave y Nombre de la Localidad: 150050085 LA SOLEDAD DCOYOTEPEC ZAP FCH_MOD: 17/05/11 AMA Pob: 301 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: MAM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros
Aportación del Bance Interamericano de Desarrollo: 0.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Pesos: Costo Total	Pesos: Inversión Aplicada	Avance Físico al Ejercicio Anterior %	Estructura Financiera 2012 Autorizada: Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Proyecto Intermunicipal	Metas Totales del Proyecto: Unidad de Medida	Metas Totales del Proyecto: Cantidad	Concurrencia: No. Obra Principal	Concurrencia: No. Obra Secundaria	No. de Beneficiarios: H	No. de Beneficiarios: M	No. de Viviendas	Avance Físico al 31/12/2012 %
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	15/06/2012 14/09/2012	ADMINISTRACION - MUNICIPIO	600,000.00	0.00	0	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	NO NO	METRO CUADRADO	2,100.000	23X115081935		185	185	74	100

Información Complementaria

Características Generales de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 MTS. EN 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO RAYADO.

3X1 Migrantes (Organización o Club)
Nombre: AMIGOS MIGRANTES DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Ubicación: 2850 E STANCIA, OCEANSIDE, CALIFORNIA
Estado: CALIFORNIA
Condado: San Diego

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2012

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
CAPITAL DE TRABAJO									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=250 Kg/cm2, EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 Mts. EN 15 cm DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO RAYADO.	METRO CUADRADO	2,100.00	69.29	36,377.25	36,377.25	36,377.25	36,377.25	0.80	145,509.00
CEMENTO GRIS	TONELADA	121.80	2,425.00	73,841.25	73,841.25	73,841.25	73,841.25	0.00	295,365.00
ARENA	METRO CUBICO	180.00	250.08	11,258.00	11,258.00	11,250.88	11,250.00	0.00	45,000.00
GRAVA	METRO CUBICO	231.00	250.80	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.58	0.00	57,750.00
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	24.00	2,161.88	12,971.25	12,971.25	12,971.25	12,971.25	0.00	51,885.00
LETRERO INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE 2.50 X 2.00 MTS.	PIEZA	1.00	4,491.00	1,122.75	1,122.75	1,122.75	1,122.75	0.00	4,491.00
			Subtotal:	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00
			Total:	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

M.A. RAÚL MURRIETA CUMMINGS
COORDINADOR GENERAL DEL COPLASEM

M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MARIA REYNA MORENO ZAMORA
SUBDELEGADA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".
Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL.

COMUINIDAD: LA SOLEDAD OCOYOTEPEC.

MONTO TOTAL: 600,000.00

FEDERAL: 150,000.00 **ESTATAL :** 150,000.00
MUNICIPAL: 150,000.00 **MIGRANTES:** 150,000.00

METAS PROGRAMADAS: 2,164.71 M2.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
04 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 2:22

Área: Contraloría
Asunto: El que se indica
Oficio: MAJ/CM/NALC/775/2011
Fecha: 26 de Junio de 2012

C. GUADALUPE GOMORA GARCÌA
DELEGADO MUNICIPAL DE
LA POSTA
P R E S E N T E.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo, a fin de que se realice invitación por su conducto, a sus vecinos y beneficiarios de su comunidad, para que asistan a la reunión que se llevara a cabo, a fin de conformar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVIS), de la Obra que a continuación se describe, así mismo le comunico a usted que deberá estar presente en dicho evento.

FECHA	HORA	OBRA	COMUNIDAD	LUGAR DE REUNION
12/07/2012	10:00	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD	LA POSTA	EN LA OBRA

Lo antes expuesto se realizara en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113 A, 113 B, 113 C, 113 D, 113 E, 113 F, 113 G y 113 H, DE LA Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social.

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su colaboración y apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

C.c.p. ING. Rafael Novia Mejia.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
04 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA _____ HORA 2:22

Almoloya de Juárez

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Área: Contraloría
Asunto: El que se indica
Oficio: MAJ/CM/NALC/776/2011
Fecha: 26 de Junio de 2012

C. JUAN GOMORA GOMORA
CONSEJERO MUNICIPAL DE
LA POSTA
P R E S E N T E.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo, a fin de que se realice invitación por su conducto, a sus vecinos y beneficiarios de su comunidad, para que asistan a la reunión que se llevara a cabo, a fin de conformar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVIS), de la Obra que a continuación se describe, así mismo le comunico a usted que deberá estar presente en dicho evento.

FECHA	HORA	OBRA	COMUNIDAD	LUGAR DE REUNION
12/07/2012	10:00	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD	LA POSTA	EN LA OBRA

Lo antes expuesto se realizara en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113 A, 113 B, 113 C, 113 D, 113 E, 113 F, 113 G y 113 H, DE LA Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social.

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su colaboración y apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

C.c.p. ING. Rafael Novia Mejia.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

15
63

Nº de Folio: 70401

N° de Control Interno	

CONTROL			FECHA			
Nº de Obra	Ejercicio 2012		12 / 07 / 2012			
	Nº BENEF.	Nº ASIST.	TIPO		DURACIÓN DE LA CAP.	
	256	32	U	XR	0 Hrs.	45 Min.

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA

En la localidad de LA POSTA, municipio de [illegible] Estado de México, siendo las 19:00 hrs. del día 12 del mes de [illegible] del año 20[illegible], en el lugar que ocupa LA [illegible] se reunieron por el Ayuntamiento el C. [illegible], por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el C. [illegible] CRUZ GONZÁLEZ, por la Dependencia o Entidad Ejecutora el C. DANIEL REYES [illegible] y beneficarios, con el propósito de informarles sobre la obra pública que el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento y/o el comité comunitario de obra llevarán a cabo y constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que la inspeccionará y que en lo subsecuente se le denominará Cocicovi. Lo anterior con fundamento en los Artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 233 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A, 113-B 113-C, 113-D, 113-E, 113-F, 113-G y 113-H, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como el Acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 6 de septiembre del 2000 y demás ordenamientos y disposiciones legales aplicables a la presente.

Acto seguido el representante de la Dependencia o Entidad Ejecutora informa a los presentes que la obra a realizar se denomina: [illegible] y que se encuentra ubicada en: LA POSTA, la cual será ejecutada por: EL AYUNTAMIENTO, [illegible] y que se realizará bajo la modalidad de ejecución por:

Contrato [X] Administración [ ] Encargo [ ] Comité Comunitario de Obra [ ]

Los recursos que se aplicarán corresponden al:

			APORTACIONES	
01) GIS	[ ]	Gasto de Inversión Sectorial	Federal	$
02) PAGIM	[ ]	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios	Estatal	$ [illegible]
03) FAM	[ ]	Fondo de Aportaciones Múltiples	Municipal	$
04) FISM	[ ]	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Beneficiarios	$
05) FORTAMUNDF	[ ]	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otro	$
06) RAMO 20	[ ]		Total	$ [illegible]
07) OTROS	[X]	FISM		

Enterados los presentes de lo expresado deciden constituir el Cocicovi para supervisar la obra mencionada, el cual estará integrado por un Contralor Social "A", un Contralor Social "B" y un Contralor

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

Social "C", electos democráticamente de entre los beneficiarios asistentes a la asamblea, que no sean servidores públicos ni dirigentes de organizaciones políticas, preferentemente que sepan leer y escribir y que sean mayores de 18 años, cuyo funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El Cocicovi será responsable de inspeccionar la obra pública, estará integrado por tres vecinos de la localidad en que se construya la obra, cuyos cargos serán honoríficos, su objetivo será el de inspeccionar, controlar y vigilar preventiva y periódicamente las obras para el beneficio social.

SEGUNDA. Para el cumplimiento de su objetivo, el Cocicovi tendrá las siguientes funciones:

I. Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico y dentro de la normatividad correspondiente;

II. Participar como observador en los procesos o actos administrativos relacionados con la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra;

III. Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados;

IV. Verificar la calidad con que se realiza la obra pública;

V. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que observen durante el desempeño de sus funciones o las quejas que reciba de la ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisión;

VI. Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;

VII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos el resultado del desempeño de sus funciones;

VIII. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales.

TERCERA. Las funciones encomendadas al Cocicovi podrán ser desempeñadas por cualquiera de sus miembros de manera individual o conjunta y podrán auxiliarse de los otros ciudadanos beneficiados, los cuales ejercen la Contraloría Social. La representatividad de la población en los asuntos relacionados con la obra o acción le corresponderá al Cocicovi.

CUARTA. El Cocicovi se encontrará sujeto a la autoridad de la asamblea general de vecinos o habitantes beneficiarios de la obra pública. Se podrá convocar a asamblea, cuando a juicio del Cocicovi existan puntos importantes que tratar con relación a la misma.

QUINTA. El Cocicovi **informará periódicamente a los vecinos beneficiados con la obra de los resultados de su trabajo de vigilancia**, así como de cualquier asunto relacionado con la misma y que se considere de importancia.

SEXTA. El Cocicovi **realizará sus funciones desde el inicio y hasta el término de la obra, y promoverá el cuidado, conservación y mantenimiento** de la misma entre los beneficiarios y ante la autoridad correspondiente.

SÉPTIMA. El Cocicovi no podrá desempeñar otras funciones ni promover otro tipo de actividades, salvo las que expresamente se señalan en las cláusulas contenidas en la presente acta y las que le confiera la normatividad en materia de Contraloría Social correspondiente.

OCTAVA. El Cocicovi bajo ninguna circunstancia podrá suspender la ejecución de la obra.

Una vez conocidas las cláusulas precedentes, se llevó a cabo la votación vecinal para para elegir a los miembros del Cocicovi, resultando electas las siguientes personas:

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

CONTRALOR SOCIAL "A"				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
[illegible]	S/N.	La Posta		37
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
La Posta	Municipio de Jamay	59917	33 [illegible]	M F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				
CONTRALOR SOCIAL "B"				
Arauju	Estrada	[illegible]		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
[illegible]	S/N.	La Posta		41
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
La Posta	Municipio de Jamay	59915	—	M F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				
CONTRALOR SOCIAL "C"				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
[illegible]	S/N.	La Posta		[illegible]
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
La Posta	Municipio de Jamay	59915	7222[illegible]	M F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				

Bajo protesta de decir verdad, los Contralores Sociales firmantes, no son servidores públicos de ningún ámbito de gobierno, federal, estatal y municipal, ni dirigentes de alguna organización política.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la asamblea constitutiva del Cocicovi, siendo las 10:45 horas de la fecha de inicio, firmando de conformidad los asistentes para constancia de los hechos asentados.

POR EL AYUNTAMIENTO

[illegible]	[illegible]	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

[illegible]	[illegible]	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

[illegible]	[illegible]	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

Nº de Folio: 70401

VECINOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DEL COCICOVI

No.	NOMBRE	FIRMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	[illegible]	
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		

RECIBEN CAPACITACIÓN Y MATERIAL DE APOYO

	CANT.		CANT.
Copia de Acta Constitutiva	1	Reporte Ciudadano	
Guía de Funcionamiento		Sobre con Porte Pagado	
Bitácora de Supervisión	1	Fólder/Archivo	
Reporte del Estado Físico de Obra	1	Copia del Expediente Técnico	

Firma por el Cocicovi

ORIGINAL.- Secretaría de la Contraloría **COPIA 1.-** Cocicovi **COPIA 2.-** Ayuntamiento **COPIA 3.-** Dependencia o Entidad Ejecutora

"Los datos personales y la información proporcionados en el presente documento, están protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y la normatividad que de ella emane".
NOTA: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez, a 06 de Agosto de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1411/2012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ, ...
RECIBIDO
6 / AGO. 2012
TESORERIA MUNICIPAL
HORA 14:05 FIRMA

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por este conducto y con la finalidad de para llevar a cabo satisfactoriamente los procedimiento de adjudicación y contratación de las obras de los programas FEFOM, HABITAT y SUBSEMUN, por segunda ocasión solicito a usted la **suficiencia presupuestal** de dichos programas para el ejercicio 2012.

Anexo copias de las solicitudes anteriores.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
ALMOLOYA DE JUAREZ

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 11:15

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 10:50

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
P. Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
P. Ing. Rubicel Ortiz Peña.- Subdirector de Normatividad
Archivo
RNM/ROP/eqg*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012: AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

PMAJ/TM/LAB/411/2012

Almoloya de Juárez, a 6 de agosto 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E

En contestación a su oficio MAJ/DDUYOP/RNM/1343/2012 de fecha 5 de julio del año en curso, le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal para ejecutar las obras del programa FEFOM 2012.

Sin embargo el recurso a la fecha se ha desfasado y no hay liquidez para pagar anticipos. Toda vez de la situación financiera del Ayuntamiento no lo permite, lo que deberá considerar en las bases de sus procedimientos de adjudicación.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
06 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 18:06

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL TESORERIA 2009-2012 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

C.P. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

Av. Morelos s/n Col. Centro C. P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

H. AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUAREZ
RECIBIDO
- 5 JUL. 2012
HORA 12:41 FIRMA

Almoloya de Juárez; a 05 de Julio de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1343/2012

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por este conducto y con la finalidad de cumplir con lo que establecen los artículos 12.12 fracción V y 12.18 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y artículo 10 fracción IV del Reglamento, envío a usted relación de obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio 2012, que fueron autorizadas mediante Sesión de cabildo de fecha 21 de Junio del año en curso, para solicitarle atentamente me informe de la suficiencia presupuestal de cada una de las obras y llevar a cabo satisfactoriamente los procedimiento de adjudicación y contratación de las mismas.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Domínguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29
		SUBTOTAL =	$ 18,180,338.58

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

A T E N T A M E N T E

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. P. Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
P. Ing. Rubicel Ortiz Peña.- Subdirector de Normatividad
Archivo
RNM/ROP/eqg*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012 AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

PMAJ/SHA/ETG/0054/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----------

----------C E R T I F I C A----------

QUE EN EL CUARTO LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "V.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE DISPONE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, LA PROPUESTA Y EN SU CASO LA AUTORIZACIÓN, A FIN DE LA RESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA, (SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO Y SEGUNDO VOCAL), ESTO EN RAZÓN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESEMPEÑABAN DICHAS ACTIVIDADES DENTRO DE ESTE ÓRGANO AUXILIAR DE GOBIERNO HAN DEJADO DE LABORAR PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO SE HACE MENCIÓN QUE LA SUSTITUCIÓN SE HACE BAJO EL MISMO ESQUEMA DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA, QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE	SUSTITUYE A
M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ	PROFRA. BLANCA ESTELA GÓMEZ CARMONA
LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA
LIC. SINAÍ ALEJANDRA BUSTAMANTE SÁNCHEZ	L.E.A. ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA

UNA VEZ ANALIZADO LA PROPUESTA EN CUESTIÓN, POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SE ACUERDA QUE SE INTEGRE A ESTE CONSEJO LA L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR, QUINTA REGIDORA, QUIEN ES RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA".----------

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----------

----------DOY FE----------

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.C.P. ARCHIVO.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012 AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

PMAJ/SHA/ETG/0055/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----------

----------C E R T I F I C A----------

QUE EN EL PRIMER LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "XV. EN USO DE LA PALABRA LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 12.19 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 21, 22, 23 Y 24 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA EN MENCIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, QUEDANDO INTEGRADO EL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA SIGUIENTE MANERA:----------

COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE	FUNCIÓN
PROFRA. BLANCA ESTELA GÓMEZ CARMONA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESIDENTA
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIO EJECUTIVO
ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIO TÉCNICO
C.P. MAURICIO COLÍN ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PRIMER VOCAL
LIC. ÉRIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	SEGUNDO VOCAL
REGIDOR QUE LE CORRESPONDA LA COMISIÓN SEGÚN SEA EL CASO DE LA OBRA	PONENTE
LIC. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA	INVITADO PERMANENTE
C.P. GABRIELA VEYTIA AYALA CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	INVITADO PERMANENTE

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----------

----------DOY FE----------

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

C.C.P. ARCHIVO.

Municipio de Almoloya de Juárez, Méx.

RECIBO OFICIAL AJ 557840

DESCARGA EN TU CELULAR: EL E[illegible] DE MEXICO EN TU BOLSILLO
www.solariscomunicacion.com R.F.C. MAJ-850101-5A8

AJ557840

FECHA: 09/08/12 11:47:40 AM
CLAVE:

CONTRIBUYENTE: https://market.android.com
DOMICILIO: BUSTAMANTE ELEAZAR
CONCEPTO: VIOLETA NO.14,COL IZCALLI TOLUCA MEXICO
SUB. SUBVENCIONES, DONATIVOS CESIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
2008 - 2012
ALMOLOYA DE JUÁREZ

RUBRO	DESCRIPCION	IMPORTE	
	PAGO DE BASES DE PART, DE EL PROCED D[illegible]DJUDUCION N[illegible]AJ8DDUYOP/AD-04/FEFOM/15/12	IMPORTE:	$ 900.00
		RECARGOS:	$ 0.00
		MULTAS:	$ 0.00
		GASTOS DE EJEC:	$ 0.00
			900.00

(NOVECIENTOS__PESOS_D/100 M.N.)

TOTAL:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NUMERO DE APROBACION DEL FOLIO ASIGNADO POR EL SICOFI: 22772326. FOLIOS DEL 540,001 AL 580,000. SERIE AJ. LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS LA CUAL ES 23/12/2011.

GRACIAS A TU ESFUERZO REALIZAMOS MAS OBRAS.

01-2012 12-2012
PERIODO DE PAGO

CONTRIBUYENTE

ALEJANDRO GALVAN
CERTIFICACION Y FIRMA DEL CAJERO

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez, México, a 08 de Agosto de 2012
Numero de oficio: MAJ/CIOP/009/2012

C. ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
EMPRESA: ELEAZAR BUSTAMANTE
DOMICILIO: VIOLETA No. 14, COL. IZCALLI TOLUCA, MEXICO
CON CLAVE DE REGISTRO: SAOP/280905/1830/R1
P R E S E N T E.

El Municipio de Almoloya de Juárez, México, a efecto de iniciar el procedimiento de adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio 2012 de la obra denominada: **"Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad"**, ubicada en la comunidad de **La Posta**, le solicita atentamente la elaboración de un presupuesto con base en los planos y catalogo de conceptos que anexos al presente se exhiben, y que se tiene previsto un periodo de ejecución de 45 días, tomando como fecha estimada de inicio de los trabajos el día 13 de Agosto de 2012.

Dicho presupuesto deberá presentarse impreso y de manera digital, acompañado con la siguiente documentación:

- ***ASPECTO TECNICO***

1. Oficio de aceptación
2. La cedula de registro al catalogo de contratistas vigente.
3. Escrito en el que se manifieste su domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones, debiendo agregar comprobante domiciliario actualizado (último recibo de pago de teléfono, predial, luz o agua).
4. Escrito en el que se manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
5. Escrito en el que manifieste que conoce el sitio donde se van a ejecutar los trabajos.
6. Acta constitutiva (persona moral) o acta de nacimiento (persona física) e identificación oficial vigente del Representante Legal.
7. Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acredite la capacidad técnica solicitada con el nombre del contratante, la descripción de las obras y su participación en ella.
8. Estados financieros firmados por contador externo con registro en auditoría fiscal de la federación.
9. La última declaración fiscal anual 2011 y pago provisional del I.S.R. correspondiente al mes de Junio de 2012 ante la S.H.C.P.
10. El alta ante la S.H.C.P. y cédula de identificación fiscal.
11. Escrito en hoja membretada de la empresa donde manifieste a los responsables de precios unitarios y de superintendencia de obra, anexando su certificación y su identificación oficial de cada uno de ellos.

- ***ASPECTO ECONOMICO***

12. Presupuesto de obra
13. Análisis de P.U.
14. Calculo de indirectos.
15. Calculo de financiamiento.
16. Calculo de utilidad.
17. Explosión de insumos.
18. Catalogo de materiales.
19. Catalogo de mano de obra.
20. Factor de salario real.
21. Catalogo de equipo.
22. Costos-horario.
23. Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos.
24. Programa de montos mensuales de la ejecución de la obra.

Recibí documentos
08 de agosto 2012
ING. Eleazar Bustamante

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Toda la documentación deberá entregarse en carpeta de dos perforaciones.

No omito manifestarle que para el caso de resultar favorecido, el contrato de obra pública lo será bajo el esquema de precios unitarios, por lo que el análisis que efectúe la Subdirección de Normatividad se aplicará lo señalado en los artículos 55, 56, 57 y 58 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Por otra parte en la elaboración de su presupuesto (en indirectos), deberá considerar la colocación de un letrero en el lugar de la obra, que describa las características de la misma.

En caso de no ser posible su participación, le agradeceré notifique su imposibilidad a la brevedad posible.

Sin otro particular por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ
INTERNO DE OBRA PÙBLICA

Integrantes del Comité Interno de Obra Pública
Archivo.
/ROP/eqg*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2009 - 2012

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

ORDEN DE PAGO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES
08	08

RECIBO OFICIAL DE INGRESOS No.

DE FECHA

DIA	MES

No. DE ACTA

PERIODO DE PAGO

DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

DEPENDENCIA MUNICIPAL EMISORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

TITULAR O RESPONSABLE: ING. RAFAEL NOVIA MEJIA

AL C. TESORERO MUNICIPAL: LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

EL C. ELEAZAR BUSTAMANTE

CON DOMICILIO EN: VIOLETA No. 14, COL. IZCALLI TOLUCA, MEXICO

ENTERARA A LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD QUE SE DETALLA POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

CONCEPTO	INFORMACION COMPLEMENTARIA	IMPORTE
PAGO POR DERECHOS DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE ~~ADJUDICACION NUMERO MAJ/DDUYOP/AD-03/TEFOM/15/12~~ REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA		$900.00 (NOVECIENTOS PESOS ~~00/100 M.N.~~)

CAJA 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUÁREZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO	AUTORIZO	RECIBO INTERESADO	TESORERIA
ESMERALDA	P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, TODA VEZ QUE EL MISMO SERA EXPEDIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE

Municipio de Almoloya de Juárez, Méx.

RECIBO OFICIAL AJ557839

DESCARGA EN TU CELULAR: EL ESTADO DE MEXICO EN TU BOLSILLO
www.solariscomunicacion.com R.F.C. MAJ-850101-5A8

AJ557839

FECHA: 09/08/12 11:46:22

CLAVE:

CONTRIBUYENTE: https://market.android.com

DOMICILIO: BUSTAMANTE ELEAZAR

CONCEPTO: VIOLETA NO.14,COL,IZCALLI TOLUCA MEXICO
SUB. SUBVENCIONES, DONATIVOS CESIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
2009 - 2012
ALMOLOYA DE JUÁREZ

RUBRO	DESCRIPCION	IMPORTE	
	PAGO DE BASES DE PART, DE EL PROCED DE ADJUDICACION NUM, MUNICIPIO/OYOP/AD-04/FEFOM/11/12	IMPORTE:	$ 900.00
		RECARGOS:	$ 0.00
		MULTAS:	$ 0.00
		GASTOS DE EJEC:	$ 0.00
	(NOVECIENTOS PESOS 0/100 M.N.)	TOTAL:	900.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

GRACIAS A TU ESFUERZO REALIZAMOS MAS OBRAS.

ERO DE APROBACION DEL FOLIO ASIGNADO POR EL SICOFI: 2326. FOLIOS DEL 500,001 AL 500,000, SERIE AJ. LA REPRODUCCION CRIPA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS MOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE A UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS LA CUAL ES 23/12/2011.


01-2012 12-2012
PERIODO DE PAGO

ALEJANDRO GALVAN
CERTIFICACION Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



Almoloya de Juárez, Estado de México a 10 de agosto de 2012

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA

SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ

INTERNO DE OBRA PÚBLICA

P R E S E N T E.

Por medio de la presente, comunico que acepto la invitación para ejecutar la obra denominada: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" ubicada en la comunidad de la posta, Municipio de Almoloya de Juárez con respecto a la adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

Sin otro particular por el momento, aprovecho para mandarle un saludo.

A T E N T A M E N T E

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

Dir. CALLE GALLO MZ-2, L-1 COL. GRANJAS POP. GPE. TULPETLAC EDO. DE MEXICO.
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-17 47 57 40 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Compromiso

Cédula de Registro al Catálogo de Contratistas

Folio: 6930

Clave del Registro: **SAOP/280905/1830/R2**

Nombre de la Empresa: BUSTAMANTE ELEAZAR

Domicilio: 2DA. CERRADA DE FRESA NO.5-B, IZCALLI CUAHUTÉMOC, TOLUCA, EDO.MEX., C.P.50150 Teléfono: (722)199-3725

Representante Legal: ING. ELEAZAR BUSTAMANTE CURP: BUXE650823HOCSXL00

Acta Constitutiva:	No.	Fecha	Notaria	Modificaciones
	-	-	-	

Registros:	R.F.C.	IMSS	INFONAVIT	C.M.I.C.
	BUEL650823G33	Y684629910 2	Y684629910 2	

Capital Contable: $ 1,715,187.03

Especialidad: -EDIFICACIÓN-ESTUDIOS Y PROYECTOS-HIDROAGRÍCOLA Y PECUARIA-OBRAS HIDRÁULICAS SANITARIAS-VIALIDADES-

Fecha de Expedición: 24/08/2010

Fecha de Vencimiento: 22/08/2012

Autoriza

LIC. MANUEL MORENO VARGAS
Director General de Administración de Obra Pública

FO-SAOP-118 | Ver. 8 | Rev. 15/11/2006


ORIGINAL

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA

LERDO PONIENTE No. 300, COL. CENTRO
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50000
TEL. (01722) 226 29 19, FAX: 226 29 19
www.edomex.gob.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



Almoloya de Juárez, Estado de México a 10 de agosto de 2012

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA

SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ

INTERNO DE OBRA PÚBLICA

P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito manifestar a usted bajo protesta de decir verdad que mi domicilio para oír y recibir notificaciones se encuentra en calle gallo Mz 2 L 1 Col. Granjas pop. De Gpe. Tulpetlac, Municipio de Ecatepec Estado de México., con relación a la obra denominada: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" ubicada en la comunidad de la posta, Municipio de Almoloya de Juárez con respecto a la adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

Anexo copia del comprobante de domicilio.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR UNICO

Dir. CALLE GALLO MZ-2, L-1 COL. GRANJAS POP. GPE. TULPETLAC EDO. DE MEXICO.
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-17 47 57 40 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



RELACION COMPROBABLE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" ubicada en la comunidad de la posta, Mpio de Almoloya de Juárez con respecto a la adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

CONTRATO	OBRA	N°	MONTO	PERIDDO DE EJECUCION	UBICACION
IMIFE-923-A2011	INSTALACION DE BEBEDEROS ESCOLARES EN PRIMARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE COACALCO, TULTEPEC, TEPOTZOTLAN EN EL ESTADO DE MEXICO.	11	$720,000.00	Del 30-NOV.2011 al 28-ENE-2012	MUNICIPIOS DE COACALCO, TULTEPEC Y TEPOTZOTLAN, EDO DE MEX.
MAJ/DDUYOP/AD-47/FISM/23.1/11	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL PARAJE LOMA HERMOSA, UBICADA EN EL EJIDO DE SAN PEDRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX	10	$349,133.53	Del 18-MAY-2011 al 01-JUL-2011	ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO DE MEX.
MAJ/DDUYDP/AD-15/FISM/67.8/11	CONSTRUCCION DE DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ZARATE ALBARRAN, UBICADA EN SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	09	$239,197.14	Del 31-MAR-2011 al 14-MAY-2011	ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO DE MEX.
IMIFE-036-A2011	Rehabilitación de la explanada del auditorio y la colocación de barandal de herrería en murete ,en la Esc. Prim. ".Lic. Gustavo Díaz Ordaz"Comité de Inst.Educativas del Estado de Méx.	08	$473,947.49	Del 16-feb-2011 al 10-may-2011	Col. Morelos TOLUCA, EDO. MEX
MAJ/DDUYOP/AD-52/FISM/76.2/10	Construcción de barda perimetral en la Esc. Sec."Alfredo del Mazo Vélez.Almoloya de Juárez Méx.	07	$219,774.81	Del 19-agos-2010 al 08-oct-2010.	Almoloya de Juárez. EDO. MEX.
S/N AGUA MEX-1	Ejecución de los trabajos de sustitución de las líneas de agua potable de 4, 6 y 12 " de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad RD-17, en el pueblo de san Bartolo Ameyalco, con sus obras auxiliares y complementarias en la delegación Alvaro Obregón, Mex. DF.	06	$2'999,340.57	Del 01-DIC-2009 al 28-FEB-2009.	DELEGACION ALVARO OBREGON, MEX. DF
ZIN/CIOP/FISM/IR/0097/09	Construcción de Red de agua potable de la javiela hasta Roberto Paredes, Sta. Ma. del Monte, Zinacantepec.	05	$648,835.35	Del 18-feb-2010 al 31-may-2010.	Sta. María del Monte ZINACANTEPEC, EDO.MEX.
AAJDDUOP/40.2/FISM/09/AA0	Continuación de revestimiento de camino de El Rosario a San Francisco,Almoloya de Juárez,Méx.	04	$199,378.72	Del 24-jul-2009 al 22-agos-2009.	Almoloya de Juárez. Edo. Méx.
AAJ/DDUOP/70/PAGIM/08/IR	Terminación del Centro de Reunión Social de Río Frío, Almoloya de Juárez Méx.	03	$494,665.08	Del 02-marz-2009 al 30-abril-2009.	Almoloya de Juárez. Edo. Méx.
ASMA/DOP/PAGIM-2009/013-IR	Construcción de Barda perimetral en la Escuela CONAFE, Barrio San Miguel.,Sn.Mateo Atenco,Méx	02	$248,557.87	Del 08-marz-2009 al 20-agos-2009.	San Mateo Atenco. EDO. MEX
ASMA/DOP/PAGIM-2009/012-IR	Construcción de dos Aulas en el Centro de Atención Múltiple N°21 Barrio de Santiago.,Sn.Mateo Atenco, MEX.	01	$496,189.10	Del 08-marz-2009 al 20-agos-2009.	San Mateo Atenco. EDO. MEX

Dir. CALLE GALLO MZ-2, L-1 COL. GRANJAS POP. GPE. TULPETLAC EDO. DE MEXICO.
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-17 47 57 40 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

Y COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL,

CERTIFICO Y HAGO SABER QUE A LA FOJA NÚMERO 174 FTE DEL

LIBRO NÚMERO 1 DE **NACIMIENTOS** DEL REGISTRO CIVIL

A MI CARGO SE ENCUENTRAN ASENTADOS LOS DATOS SIGUIENTES:

OFICIALIA: 1 No. DE ACTA : 346 ____ CRIP ____ CURP

FECHA DE REGISTRO: 20/9/1965 VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

LUGAR DE REGISTRO: MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MIAHUATLAN, OAXACA

REGISTRADO

NOMBRE: ELEAZAR BUSTAMANTE ----

FECHA DE NACIMIENTO: 23/8/1965 VEINTITRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO HORA: 19:00

LUGAR DE NACIMIENTO: MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MIAHUATLAN, OAXACA

PRESENTADO: VIVO SEXO: MASCULINO COMPARECIO: LA MADRE

PADRES

NOMBRE: ____ ____ ____

NACIONALIDAD: ____ EDAD: __ AÑOS

NOMBRE: JOSEFINA BUSTAMANTE JARQUIN

NACIONALIDAD: MEXICANA EDAD: 29 AÑOS

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO

NOMBRE: ____ PARENTESCO: ____ EDAD: __ AÑOS.

EL ORIGINAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION TIENE AL MARGEN LAS SIGUIENTES ANOTACIONES:

SIN ANOTACION MARGINAL

Se extiende esta certificacion en cumplimiento del artículo 52 del Código Civil vigente en el Estado

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MIAHUATLAN, OAXACA OAX.,

A 19 DE FEBRERO DEL 2009

C. OFICIAL PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL, DOY FE.

LIC. JORGE FELIPE HERNANDEZ CASTILLO

NOMBRE Y FIRMA

SELLO DE LA OFICIALIA
DEL REGISTRO CIVIL

PRIMERA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ,
OAX.

ELABORO EULALIA HERDEZ MATZ.

COTEJO EULALIA HERDEZ MATZ.

1825

LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON INTERPRETADOS DE LA OFICIALIA.

5572207

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

BUSTAMANTE
ELEAZAR

EDAD 46
SEXO H

DOMICILIO
C GALLO MZ 2 LT 1
COL GRANJAS POP DE GPE 55100
ECATEPEC DE MORELOS ,MEX.

FOLIO 0000103251352 AÑO DE REGISTRO 1996 02
CLAVE DE ELECTOR XXBSEL65082320H000
CURP BUXE650823HOCSXL00
ESTADO 15 MUNICIPIO 034
LOCALIDAD 0001 SECCION 1874
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

BUSTAMANTE
ELEAZAR

EDAD 46
SEXO H

DOMICILIO
C GALLO MZ 2 LT 1
COL GRANJAS POP DE GPE 55100
ECATEPEC DE MORELOS ,MEX.


FOLIO 0000103251352 AÑO DE REGISTRO 1996 02
CLAVE DE ELECTOR XXBSEL65082320H000
CURP BUXE650823HOCSXL00
ESTADO 15 MUNICIPIO 034
LOCALIDAD 0001 SECCION 1874
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA



CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



Almoloya de Juárez, Estado de México a 10 de agosto de 2012

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA

SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ

INTERNO DE OBRA PÚBLICA

P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito manifestar a usted que conozco el sitio donde se van a ejecutar los trabajos, con relación a la obra denominada: "REHABILITACIOŃ DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" ubicada en la comunidad de la posta, Municipio de Almoloya de Juárez con respecto a la adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR UNICO

Dir. CALLE GALLO MZ-2, L-1 COL. GRANJAS POP. GPE. TULPETLAC EDO. DE MEXICO.
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-17 47 57 40 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



Almoloya de Juárez, Estado de México a 10 de agosto de 2012

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA

SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ

INTERNO DE OBRA PÚBLICA

P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito manifestar a usted bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del libro Décimo Segundo del Código administrativo del Estado de México. Con relación a la obra denominada: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" ubicada en la comunidad de la posta, Municipio de Almoloya de Juárez con respecto a la adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

A T E N T A M E N T E

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR UNICO

Dir. CALLE GALLO MZ-2, L-1 COL. GRANJAS POP. GPE. TULPETLAC EDO. DE MEXICO.
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-17 47 57 40 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

DEGHOSA

INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ACTIVO :			PASIVO :		
DISPONIBLE :			A CORTO PLAZO :		
CAJA	5,000.00		PROVEEDORES	72,548.90	
BANCOS	270,501.68		ACREEDORES DIVERSOS	2,000.00	
			IMPUESTO POR PAGAR	15,868.84	
SUMA ACTIVO DISPONIBLE :		275,501.68	I.V.A. REPER. POR ACREDITAR	188,687.88	
			SUMA PASIVO A CORTO PLAZO:		279,105.62
ACTIVO CIRCULANTE :					
INVENTARIOS	111,763.92				
ESTIMACIONES PDR COBRAR	1,367,987.10				
DEUDORES DIVERSOS	15,250.00				
ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS	32,300.00				
ANTICIPO A PROVEEDORES	97,865.25				
IVA POR ACREDITAR	10,006.74				
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE :		1,635,173.01			
			CAPITAL CONTABLE :		
ACTIVO FIJO :					
			PATRIMONIO	400,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	529,655.17		RESERVA LEGAL	8,500.00	
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-123,295.50		RESUL. DE EJERC. ANTERIORES	1,472,736.38	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,487.80		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO:	399,612.32	
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	-7,824.85				
EQUIPO DE COMPUTO	37,450.30		SUMA CAPITAL CONTABLE :		2,280,848.70
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	-30,945.09				
MAQUINARIA Y EQUIPO	320,000.00				
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-152,307.20				
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	27,890.00				
DEP. ACUM. DE INST. Y HERRAMIENTAS	-4,578.00				
SUMA DEL ACTIVO FIJO :		642,532.63			
ACTIVO DIFERIDO :					
GASTOS ANTICIPADOS	3,247.00				
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,500.00				
SUMA CARGOS DIFERIDOS :		6,747.00			
TOTAL DEL ACTIVO :		$ 2,559,954.32	TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL:		$2,559,954.32

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116
REG.AGAFF 14035

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.

DEGHOSA

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

	INGRESOS		3,097,707.81		
(-)	DESCUENTOS	0.00			
(=)	**INGRESOS NETOS :**			$	**3,097,707.81**
	COSTOS DE OBRAS				
(+)	INVENTARIO INICIAL		132,098.70		
(+)	COMPRAS NETAS	1,488,434.15			
(+)	MÁNO DE OBRA	541,885.65			
(-)	INVENTARIO FINAL		111,763.92		
	COSTO DE OBRAS			$	2,050,654.58
(=)	**UTILIDAD BRUTA**			$	**1,047,053.23**
	GASTOS DE OPERACIÓN :				
(-)	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	413,905.45			
(-)	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	77,131.79			
	TOTAL DE GASTOS GENERALES		**491,037.24**		
(=)	**UTILIDAD DE OPERACIONES**			$	**556,015.99**
	OTROS GASTOS E INGRESOS				
(-)	GASTOS FINANCIEROS	4,083.67			
(+)	PRODUCTOS FINANCIEROS	-			
	TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS		-4,083.67		
(=)	**UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO**			$	**551,932.32**
(-)	I.S.R.		$ 102,740.00		
	P.T.U.		$ 49,580.00		
(=)	**U T I L I D A D N E T A :**			$	**399,612.32**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116
REG. AGAFF 14035

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ISIDRO FABELA NTE. 105-1 · CDL. SAN DIEGO · TOLUCA, MEX. · C.P. 50090 · TELS. 01(722) 214-58-14, 509-05-85 · E-mail: deghosa@prodigy.net.mx

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 1

C A J A

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
	Fondo Revolvente manejado por la Sra. Patricia Jaimes, Contadora General de la empresa, para realizar gastos menores e inmediatos pagados en efectivo.	$ 5,000.00
	T O T A L :	$ 5,000.00

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 2

B A N C O S

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
1.-	Banorte Cta. 0537093865	$ 217,143.73
2.-	HSBC	$ 53,357.85
	T O T A L :	$ 270,501.58

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 3

I N V E N T A R I O S

	No. PZAS.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1.-	4	Postes de concreto PCR-12-750	$ 3,733.10	$ 14,932.40
2.-	3	Rollo Cable Multiple AAC-ACR (2+1) 1/0	$ 2,890.00	$ 8,670.00
3.-	115	Pzas. Poste Metálico GAL 6.35 x 2.44	$ 37.40	$ 336.60
4.-	16	Cubetas de Pintura PROMIL	$ 391.37	$ 6,261.92
5.-	20	Piezas de polines	$ 84.00	$ 1,680.00
6.-	35	Cajas Piso Porcelanite de 13" x 13"	$ 375.72	$ 410.72
7.-	1	Tonelada de Varilla de 3/8"	$ 10,500.00	$ 10,500.00
8.-	20	Pzas. de Lámina Cal. 32	$ 300.00	$ 6,000.00
9.-	2	Latas de sellador acrílico para estampado de concreto	$ 513.27	$ 1,026.54
10.-	3	Toneladas de Mortero	$ 2,827.00	$ 8,481.00
11.-	1	cubetas de endurecedor de 27 Kgs.	$ 324.46	$ 324.46
12.-	3	Toneladas de Cemento marca Cruz Azul	$ 2,665.00	$ 7,995.00
13.-	2	Latas de recubrimiento de COREV color Blanco Alpino	$ 3,687.00	$ 7,374.00
14.-	1	Caja de piso Porcelanite de granito	$ 867.36	$ 867.36
15.-	75	Pzas. de castillo 15 x 20	$ 81.00	$ 6,075.00
16.-	48	Sacos de Adhesivo rápido gris saco de 50 de kgs.	$ 146.00	$ 6,716.00
17.-	6	Rollos de Condulac (Material Eléctrico)	$ 1,272.32	7,633.92
18.-	5	Rollos de # 8 IUSA	$ 1,485.00	7,425.00
19.-	9	Cubetas de pintura Real Flex 1100 color gris	$ 1,006.00	9,054.00
		T O T A L :		**$ 111,763.92**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 4

ESTIMACIONES POR COBRAR

No.	DEPENDENCIA	OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	IMPORTE
1.-	ASESORÍA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN LA EMPRESA JHONSON & JHONSONS	$ 850,000.00	$ 168,359.45
2.-	CONSTRUCCIONES COBALTO, S.A. DE C.V.	SUBCONTRATACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	$ 1,250,000.00	$ 565,300.00
3.-	INSTITUTO MEXIQUENCE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IMIFE)	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE CONCRETO Y BARANDALES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	$ 600,000.00	$ 516,250.00
4.-	H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN Y EJIDO DE SAN PEDRO. PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	$ 1,338,507.82	$ 118,077.65
		T O T A L :		$ 1,367,987.10

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 5

D E U D O R E S D I V E R S O S

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
1	ARQ. PEDRO RAMÌREZ HERNÁNDEZ (Gastos a comprobar)	$ 15,250.00
		$ 15,250.00
	T O T A L :	

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 6

ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
1.-	José Luis González González (carpintero)	$ 14,865.25
2.-	BIANZAMEX Sistemas Hidráulicos, S.A. DE C.V.	$ 8,000.00
3.-	Sergio Vallejo Gutiérrez (Electricista)	$ 20,000.00
4.-	Abelardo Mensieta Rosales (tablaroca)	$ 15,000.00
5.-	Arq. Arturo Daniel Guadarrama Torres	$ 40,000.00
	T O T A L :	**$ 97,865.25**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 7

ANTICIPO A PROVEEDORES

No.	C O N C E P T O		IMPORTE
1.-	Materiales para Construcción San Juan, S.A. de C.V.	$	9,500.00
2.-	CEMMEX, S.A. de C.V.	$	3,500.00
3.-	Cemento Luis Donaldo Colosio (Zinacantepec)	$	19,300.00
	T O T A L :	**$**	**32,300.00**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 8

I.V.A. POR ACREDITAR

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
1.-	I.V.A. de compras y gastos pendientes de acreditar, en virtud de no haberse pagado a la fecha de cierre del mes de Diciembre de 2011.	$ 10,006.74
	T O T A L :	**$ 10,006.74**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 9

EQUIPO DE TRANSPORTE

No.	Us.	C O N C E P T O	IMPORTE
1.-	1	VOLKSWAGEN JETTA A-4 GLA, TRANMISIÓN STANDARD 5 VELOCIDADES EXT. PLATA MERC/INT; 4 PUERTAS 6 CILINDROS , MODELO 1999, No. DE MOTOR AFP004775.	$ 80,000.00
2.-	1	UNIDAD MARCA VOLKSWAGEN TIPO NEW B1.8, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MODELO 2002, COLOR VERDE ALASKA, AIRE ACONDICIONADO, PAQUETE PIEL, TECHO CORREDIZO, CON AJUSTE ELÉCTRICO, PAQUETE ELÉCTRICO.	$ 85,000.00
3.-	1	GRAND CHEROKEE LIMITED, MODELO 2004, 4 x 4, AUTOMÁTICA 5 VELOC. AIRE ACONDICIONADO, ESPEJOS ELÉCTRICOS, DIRECCIÓN HIDRÁULICA VOLANTE DE POSICIONES, ASIENTOS EN PIEL, LAMPARAS DE NIEBLA, RADIO AM/FM CASSY, CAJA DE 10 CD'S, RIELES DE CANASTILLA PARA EQUIPAJE.	$ 200,000.00
4.-	1	NISSAN TIDA MODELO 2011, CUATRO PUERTAS, VERSIÓN AUTOMÁTICO COLOR GRIS PLATA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA.	$ 164,655.17
			$ 529,655.17
		Menos:	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$ 123,295.50
		T O T A L :	**$ 406,359.67**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 10

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No.	Us.	C O N C E P T O		IMPORTE
1.-	1	Escritorio metálico marca DM National	$	11,701.80
2.-	1	Mesa centro de computo	$	3,600.00
3.-	1	Computadora H.P. Paviullion 7852	$	8,350.00
4.-	1	Computadora H.P. Paviullion 7853	$	9,286.00
5.-	1	Minilaptop HP1022	$	4,500.00
6.-	1	Sillón para escritorio metálico	$	2,000.00
7.-	1	Impresora HP 930C	$	1,800.00
8.-	1	Multifuncional EPSON CX3700	$	1,450.00
9.-	1	Faxphone marca Brother	$	1,600.00
10.-	1	Camara digital Samsung	$	2,200.00
		SUB-TOTAL	$	46,487.80
		MENOS :		
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBIL. Y EQ. DE OFICINA		[illegible]
		T O T A L :	**$**	**38,662.95**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 11

EQUIPO DE COMPUTO

No.	Us.	C O N C E P T O		IMPORTE
1.-	1	LAP TOP MARCA TOSHIBA MODELO SATELLITE A105-SP471	$	11,549.35
2.-	1	LAP TOP MARCA SONY VAIO MODELO A-33 LIGTY-56987	$	11,549.35
3.-	1	MÓDULO PARA COMPUTADORA SERIE 2LDFR8835-PS1150	$	7,987.60
4.-	1	IMPRESORA H.P. LASER JET MODELO 1020 IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO.	$	1,450.00
5.-	1	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON LX 300+	$	3,450.00
6.-	1	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA MARCA LEXMARC Z45	$	1,464.00
		TOTAL:	**$**	**37,450.30**
		MENOS:		
		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-$	30,945.09
		VALOR EN LIBROS:	**$**	**6,505.21**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 12

MAQUINARIA Y EQUIPO

No.	Us.	C O N C E P T O	IMPORTE
1.-	1	CORTADORA DE VARILLA CAP. 1/2	$ 30,212.50
2.-	1	CORTADORA DE VARILLA CAP. 3/4	$ 31,000.00
3.-	1	CORTADORA DE VARILLA CAP. 1 1/2	$ 29,625.00
4.-	1	MALACATE MOD. M 1000 DE 1000	$ 95,424.00
5.-	1	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MCA. 1 SACO CAP. 16170	$ 45,000.00
6.-	1	REVOLVEDORA MARCA MIPSA MOTRO KOLHER	$ 43,619.00
7.-	1	REVOLVEDORA MOD. R-10 MOTOR ELÉCTRICO	$ 17,250.00
8.-	1	RODILLO VIBRATORIO MCA. DYNAPAC	$ 27,869.50
		T O T A L :	**$ 320,000.00**
		MENOS:	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-$ [illegible]
		VALOR EN LIBROS:	**$ 167,692.80**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 13

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS

No.	Us.	C O N C E P T O		IMPORTE
1.-	1	LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA CONSTRUCCIÓN TALES COMO : PALAS, PICOS, CARRETILLAS, DESARMADORES Y HERRAMIENTA DIVERSA.		$ 27,890.00
		1.- 8 Palas	$ 3,215.00	
		2.- 7 Picos	$ 2,985.00	
		3.- Juego de 10 desarmadores marca Stanley	$ 9,875.00	
		4.- Juego de 80 dados marca Stanley	$ 4,560.00	
		5.- Juego de Pinzas y Llaves perico	$ 3,850.00	
		6.- Planta soldadora marca Kolher	$ 3,405.00	
		T O T A L E S :		**$ 27,890.00**

MENOS:

DEPRECIACION ACUMULADA DE INST. Y HERRMIENTAS -$ [illegible]

VALOR EN LIBROS: **$ 23,312.00**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 14

PAGOS ANTICIPADOS

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
1.-	SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO A LOS TRABAJADORES PENDIENTE DE ACREDITAR	$ 749.00
2.-	I.D.E.	$ 2,498.00
	VALOR EN LIBROS:	**$ 3,247.00**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 15

DEPÓSITOS EN GARANTÍA

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
1.-	LUCIA OLIVARES CORREA (DEPÓSITO DE OFICINAS ADVAS.)	$ 3,500.00
		$ 3,500.00

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 16

P R O V E E D O R E S

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
1.-	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE ZINACANTEPEC, S.A. DE C.V.	$ 18,731.00
2.-	CONCRETOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	$ 28,130.00
3.-	HERRAJES Y SOLDADURAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	$ 25,687.90
		$ 72,548.90

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 17

ACREEDORES DIVERSOS

No.	CONCEPTO	IMPORTE
1.-	ING. RICARDO VELÁZQUEZ MONDRAGÓN	$ 2,000.00
	T O T A L	$ 2,000.00

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1728116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 18

IMPUESTOS POR PAGAR

No.	CONCEPTO	IMPORTE
1.-	I.S.R. PERSONAS FÍSICAS	$ 3,239.40
2.-	I.V.A. POR PAGAR	$ 8,951.54
3.-	I.E.T.U.	$ 3,678.00
	T O T A L	**$ 15,868.94**

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ANEXO No. 19

I.V.A. REPERCUTIDO POR COBRAR

No.	C O N C E P T O	IMPORTE
	I.V.A. CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 (31-DIC-2011) EQUIVALENTE A VENTAS	$ 188,687.88
	TOTAL :	$ 188,687.88

C.P. SERGIO ARREOLA GARZA
CED. PROF. 1729116

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
PROPIETARIO

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos



Extiende el presente

CERTIFICADO

Con Reconocimiento de Idoneidad de la Secretaría de Educación Pública: SEP/DGP/CP001/, del 19 de agosto de 2005

al C.P.C. Sergio Arreola Garza

Firma del interesado
Refrendo del
Certificado No. 12326

En virtud de haber demostrado capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública, conforme lo señala el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos

C.P.C. Luis R. Michel Domínguez
Presidente

C.P.C. Jaime Espinosa de los Monteros C.
Vicepresidente de Docencia

México, D.F., a 30 de abril de 2010
Vigencia al 30 de abril de 2014

La Certificación de la Contaduría Pública al Servicio de la Sociedad

Colegio de Contadores Públicos
del Valle de Toluca, A.C.

Afiliado al
IMCP

Nº 0166

CONSTANCIA
E.P.C. 2007

Hacemos constar que el


C.P.C. SERGIO ARREOLA GARZA


Ha cumplido con el Programa de Educación Profesional Continua que establecen las Normas respectivas correspondientes al año 2007 y que es socio activo del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C. federada del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.

Toluca, México, Año 2008.

C.P.C. Carlos Alfredo Fernández Menchaca
EDUCACION PROFESIONAL CONTINUA

C.P.C. Víctor Manuel Licona Fernández
PRESIDENTE


SEP
DGP
SEP


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
CÉDULA 1729116
EN VIRTUD DE QUE
SERGIO
ARREOLA
GARZA
CONTADOR PÚBLICO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración Anual

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011

R.F.C.:	BUEL650823G33
Nombre, Denominación o Razón Social:	ELEAZAR BUSTAMANTE
Tipo de Presentación:	Normal
Fecha de Presentación:	10/04/2012
Hora de Presentación:	18:14
Número de Operación:	91B22
Folio de Recepción:	47257604

[redacted]ena Original. Impuesto(s) que declara:

||10001=BUEL650823G33|20001=19080|20002=47257604|40002=20120410|40003=18:14|10006=BUEL650823G33|10021=332099|10022=399612|10023=0|
100301=75734|101401=891382|101501=155992|101601=22198|800201=6215|800301=75734|800401=51845|800501=0|1000201=275502|1000301=13679
87|1000401=111764|1000601=155422|120060=320000|1300201=46488|1300201=529655|1301501=65340|1301701=-318951|1301801=6747|
|1302501=72549|1307001=15869|4100101=190688|4100401=400000|4200201=1472736|4300301=399612|4400401=8500|4500501=167087|4600
601=3097708|4700701=2050655|4800801=167087|4900901=14226|5200201=21291|5300301=126846|5400401=18365|55005
01=4084|5600601=42000|5700701=12789|5800801=9251|5900901=65042|6100101=166460|6200201=399612|6400401=0|
1501801=3097708|1501501=2206326|1502301=111453|1502401=0|1600101=891382|1600301=50885|1600601=4744|1601001=1038|1601201=5495|
1701201=0|1701301=2687457|1701401=015|1701501=0|1701801=0|1702001=0|1602201=0|1602202=0|30003=00000100000700011218 8||

Sello Digital:

||F6kTOwMEoXKuQ1qgcU5R5QYiY38zxy22AkUXZYfyZGJb6cRdA8EILM1Ot9r+k/chSLNRtQ4kGJ0Ndpk4wM+mZbBDHFHj8vNM8D6R2bLtK
t6733G6V3sJBTsQ1mfHNBN3Y67yivXaHh/SUJNfNrF3t3jsaSY4CQZ8uSnrkVeHIfQ=||

Fecha y hora de emisión de este acuse: 10/04/2012 18:19:48

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación señalados.

[redacted]**Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.**

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que le corresponda y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx

SAT
Servicio de Administración Tributaria

El estado de su declaración es el siguiente:

Usuario:**BUEL650823G33**
Archivo recibido:BUEL650823G3316C74N0529537.DEC
Tamaño: **2966 bytes**
Fecha de Recepción: **10/04/2012**
Hora de Recepción:**11:08:36**

Folio de Recepción: **47257604**

El presente acuse confirma que su achivo fue recibido y séra procesado por el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración Tributaria le confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena original y sello digital.

Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediato, le recomendamos acceder a la opción de "Reimpresión de Acuses", ubicada en esta misma página en la sección E-SAT/ "Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente.

Terminar Sesión

HOJA DE AYUDA
PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DEL EJERCICIO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BUEL650823G33

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)
BUSTAMANTE		ELEAZAR

IMPUESTO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONCEPTO: ISR PERSONAS FISICAS

TIPO DE PAGO: [X] NORMAL [ ] COMPLEMENTARIA [ ] CORRECCIÓN FISCAL

EJERCICIO: 2011

FECHA DE DECLARACION DEL EJERCICIO: DÍA ____ MES ____ AÑO ____

NÚMERO DE OPERACIÓN DE RECIBIDO EN EL SAT (Ver acuse de recibo) ____

CARGOS ADICIONALES

IMPUESTO A CARGO	$ 0
PARTE ACTUALIZADA	$
RECARGOS	$
MULTA POR CORRECCIÓN	$
TOTAL A PAGAR	$ 0

APLICACIONES

CRÉDITO AL SALARIO	$
COMPENSACIONES	$
CRÉDITO ESPECIAL SECTOR PRIMARIO (MINERO)	$
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	$
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	$
OTROS ESTÍMULOS	$
DIESEL MARINO	$
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$
TOTAL DE APLICACIONES	$ 0
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	$
FECHA DEL PAGO PARCIAL CON ANTERIORIDAD	DÍA ____ MES ____ AÑO ____
CANTIDAD A CARGO	$ 0
IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	$
IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	$
CANTIDAD A FAVOR	$
CANTIDAD A PAGAR	$ 0

** Para los pagos con el encabezado se deben proporcionar estos datos

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO CUAL NO SERÁ SELLADA POR EL CAJERO

HOJA DE AYUDA
PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DEL EJERCICIO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: BUEL650823G33

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)
BUSTAMANTE		ELEAZAR

IMPUESTO: IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

TIPO DE PAGO: [X] NORMAL [ ] COMPLEMENTARIA [ ] CORRECCIÓN FISCAL

EJERCICIO 2011

CARGOS ADICIONALES	IMPUESTO A CARGO	$ 0
	PARTE ACTUALIZADA	$
	RECARGOS	$
	MULTA DE CORRECCION	$
	TOTAL A PAGAR	$ 0
APLICACIONES	COMPENSACIONES	$
	TOTAL DE APLICACIONES	$ 0
	* IMPUTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	$
	* FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	$ DIA MES AÑO
	CANTIDAD A CARGO	$ 0
	IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	$
	IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	$
	CANTIDAD A FAVOR	$
	CANTIDAD A PAGAR	$ 0

** Cuando se pague con parcialidades se deberán declarar todos los meses (cero)

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO CUAL NO SERÁ SELLADA POR EL CAJERO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA

DCSPLALL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	ANEXOS QUE SE PRESENTAN	EJERCICIO
BUEL650823G33	BUEL650823HOCSXL00	1 2 3 X X 6 X	2011

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S): BUSTAMANTE ELEAZAR

ANOTE LA LETRA DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE:
N = NORMAL
C = COMPLEMENTARIA
D = COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN
R = CORRECCIÓN FISCAL
I = CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO
N

TRATÁNDOSE DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR (DÍA, MES, AÑO)
NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR
INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO: SI NO

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A	INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES	399612	
B	PÉRDIDAS (Sin exceder de A) (1)		
C	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (A - B)	399612	
D	DEDUCCIONES PERSONALES (Campo d de la página 5)	0	
E	BASE GRAVABLE (C - D)	399612	
F	ISR CONFORME A TARIFA ANUAL	75734	
G	SUBSIDIO ACREDITABLE (2007 y anteriores)		
H	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2008 y posteriores)		
I	IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES (F - G ó F - H)	75734	
J	IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES		
K	REDUCCIONES DE ISR (Sin exceder de I + J)		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO (I + J - K)	75734	
M	ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO (Sin exceder de L)		
N	ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (Sin exceder de L - M)		
O	ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL (Sin exceder de L - M - N)		
P	ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL (Sin exceder de L - M - N - O)		
Q	PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA (Sin exceder de L - M - N - O - P) (2) (3)		
R	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	75734	
S	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS (Campo C (columna V) página 4)		0
T	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		
U	CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (2008 y posteriores)		
V	IMPUESTO SOBRE EL INTERÉS REAL POR RETIROS PARCIALES (4)		
W	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
X	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
	1a DIFERENCIA (L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X) Y. IMPUESTO A CARGO		0
	Z. ISR PAGADO EN EXCESO		
Z1	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO (2008 y posteriores)		
DIFERENCIA	AA. ISR A CARGO DEL EJERCICIO (Y - Z1 cuando Y es igual o mayor)		0
DIFERENCIA	BB. ISR PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO (Z1 - Y cuando Z1 es mayor) Cuando Z1 exceda a M de la página 6 (Z1 - Y cuando Z1 es mayor) + (M de la página 6 - Z1); o BB es igual o menor a M de la página 6		
CC	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC (2007 y anteriores) (Sin exceder de Z en el de la página 3)		
DD	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO (Z - CC)		
EE	INDIQUE SI OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES	SI NO	
FF	SEÑALE EL NÚMERO DE PARCIALIDADES		
GG	IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		
HH	IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

(1) Incluyendo el importe de deducciones sobre ingresos.
(2) Se anotará el saldo a favor determinado de actividades empresariales y de enajenación de bienes.
(3) Cuando el importe de los pagos efectuados a la Entidad Federativa sea superior al impuesto sobre la Renta causado menos los estímulos fiscales aplicados durante el ejercicio, la diferencia se anotará en el campo G del rubro Datos Informativos Obligatorios.
(4) Se refiere al impuesto sobre el interés real por los retiros parciales pagados por las Instituciones de Seguros a los asegurados o a sus beneficiarios.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2. BUEL650823G33

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA

116

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

BUEL650823HOCSXL00

DCSP2A11

II. EN EL CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, MARQUE CON "X" SI OPTA POR:

COMPENSACIÓN

DEVOLUCIÓN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO CONTRIBUYENTE BENEFICIARME DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUE TENGO DERECHO CONFORME AL PARRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y QUE ESTA SEA DEPOSITADA EN

NOMBRE DEL BANCO

NÚMERO DE CUENTA "CLABE"

DOMICILIO FISCAL

CALLE: SEGUNDA CERRADA DE FRESA

NO. Y/O LETRA EXTERIOR: 5B

NO. Y/O LETRA INTERIOR:

ENTRE LAS CALLES DE: CALLE MEMBRILLO

Y DE: CALLE MANUEL J. CLOUTHIER

COLONIA O LOCALIDAD: IZCALLI CUAUHTEMOC 6a SECCION

MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F.: METEPEC

CÓDIGO POSTAL: 52176

LOCALIDAD: METEPEC

ENTIDAD FEDERATIVA: MEXICO

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: deghosa@prodigy.net.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL

MARQUE CON "X"		SI	NO	INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DEL 30 DE JUNIO DE 2010	SI	NO
	ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS		X			
	OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS		X			

DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

A.	PREMIOS RECIBIDOS	0	H.	TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0
B.	PREMIOS OBTENIDOS	0	I.	TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL	0
C.	DONATIVOS OBTENIDOS	0	J.	TOTAL DEL ESTIMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	0
D.	APORTES FORMADOS EN EL EJERCICIO	0	K.	DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 1% MENSUAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	0
E.	INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	0	L.	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA	0
F.	INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS	0	M.	INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS	0
G.	DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA (1)	0	N.	DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO (Ejercicio 2007 y anteriores)

a.	SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5A. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, INDIQUE EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDA	h.	TOTAL DE BIENES EN EL EJERCICIO
b.	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	i.	DEDUCCIÓN DE SALARIOS MINIMOS GENERALES CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES (2)
c.	PASIVOS DEDUCIBLES	j.	VALOR DEL ACTIVO (b - c - d - e - f - g - h - i)
d.	PASIVOS DEL EJERCICIO	k.	IMPUESTO DETERMINADO
e.	PROMEDIO DE ACTIVOS FISICOS EXENTOS	l.	IMPUESTO DETERMINADO ACTUALIZADO (APLICANDO LA TABLA)
f.	PROMEDIO DE DEUDAS PERDIDAS (2)	m.	RETENCIONES DEL EJERCICIO
g.	VALOR CATASTRAL DEL TERRENO	n.	IMPUESTO A CARGO (k - l - m) O A FAVOR (l - k - m)

(1) Se refiere a la diferencia entre el importe determinado en el cuadro anterior y el efectivamente pagado.

(2) Se refiere a los montos determinados en 2006 y anteriores.

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3. BUEL650823G33

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA

7
117

C. CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

BUEL650823HOCSXL00

DCSP3A11

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO (Ejercicio 2007 y anteriores) (Continuación)

o. IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO

p. ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

q. OTRAS ACREDITACIONES

r. ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO

s. PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR

t. DIFERENCIA A CARGO (n - o - p - q - r - s ; cuando n es mayor)

u. SALDO A FAVOR (n - o - p - q - r - s ; cuando o es mayor)

v. ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC (campo CC de la página 1)

w. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

x. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

y. IMPUESTO A CARGO (t + v + w + x)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

A	BASE GRAVABLE (Cantidad Y de la página 18)	891382	L.	IMPUESTO A CARGO (La DIFERENCIA) B - (C + D + E + F + G + H + I + J + K) cuando B es mayor o igual	51845
B	IMPUESTO CAUSADO (Aplicar a A la tasa del impuesto empresarial)	155992	M.	PAGOS PROVISIONALES DE IETU	51845
C	CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (Disminuye de B)		N	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DE IETU ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL MISMO PERIODO	
D	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS (Disminuye de B - C)	22198	O	PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	51845
E	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES (Disminuye de B - C - D)	6215	P	DIFERENCIA A CARGO (L - D) cuando L es mayor	0
F	CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES (Disminuye de B - C - D - E)		Q	DIFERENCIA A FAVOR (Q - L) cuando Q es mayor	
G	CRÉDITO FISCAL DE DEDUCCIÓN INMEDIATA PÉRDIDAS FISCALES (Disminuye de B - C - D - E - F)		R	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
H	CRÉDITO FISCAL SOBRE PÉRDIDAS FISCALES RÉGIMEN SIMPLIFICADO (Disminuye de B - C - D - E - F - G)		S.	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
I	CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (Disminuye de B - C - D - E - F - G - H)		T.	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO (P + R) - (S) cuando (P + R) es mayor	0
J	ISR PROPIO DEL EJERCICIO (Disminuye de B - C - D - E - F - G - H - I)	75734	U.	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO (P + R) - (Q - S) cuando (P + R) es menor	
K	ACREDITAMIENTO DE ISR PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO (Disminuye de B - C - D - E - F - G - H - I - J)				

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: BUEL650823 Q33

C.U.R.P. DEL REPRESENTANTE:

APELLIDO PATERNO: Bustamante

NOMBRE: Eleazar

* Protesto lo necesario en derecho para efectos de que se me tenga por presentada en tiempo y forma la declaración anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, así como los anexos que la integran, misma que fue elaborada con base en la información proporcionada por el contribuyente, la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que es cierta, correcta y completa.

RFC DEL CONTRIBUYENTE

10 BUEL650823G33

CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN

BUEL650823HOCSXL00

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA

ANEXO 4

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

¡Incluye actividad profesional en su caso!

DCSPL0ALL

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

A	275502	R	72549
B		S	15869
C	1367987	T	190688
D		U. SUMA PASIVO	279106
E	111764	V. CAPITAL	400000
F	155422	W. ACUMULADAS	1472736
G		X. DEL EJERCICIO	399612
H		Y. ACUMULADAS	
I		Z. DEL EJERCICIO	
J	320000	AA	
K	46488	BB	8500
L	529655	CC. SUMA CAPITAL	2280848
M	65340	DD SUMA PASIVO MÁS CAPITAL	2559954
N	-318951		
O	6747		
P			
Q SUMA ACTIVO	2559954		

INVERSIONES

	I. DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO	II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO	III. ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO
J			
K	16000		
L	4649		
M	132414		
N			
O	14024		

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA
ANEXO 4

INVERSIONES (Continuación)

	I. DEDUCCION FISCAL EN EL EJERCICIO	II. DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO (1)	III. ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO
g. GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
h. ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES			
i. INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTORICOS			
j. TOTAL	167087	0	0

ANÁLISIS DE INGRESOS

	FISCALES
A. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	3097708
B. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXTRANJEROS	
C. INGRESOS EXENTOS	
D. GANANCIA INFLACIONARIA Y O INTERESES ACUMULABLES (1)	
E. GANANCIA EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O POR REEMBOLSOS DE CAPITAL	
F. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
G. ANTICIPOS DE CLIENTES	
H. OTROS INGRESOS	
I. TOTAL DE INGRESOS (A + B - C + D - E + F - G + H)	3097708

ANÁLISIS DE EGRESOS

	FISCALES
J. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
K. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS EXTRANJEROS	
L. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) NACIONALES	2050655
M. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS (COMPRAS) EXTRANJERAS	
N. DEPRECIACIÓN O DEDUCCION DE INVERSIONES	167087
O. PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES	
P. APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	14226
Q. CUOTAS AL IMSS	21291
R. SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS Y PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES	126846

(1) Solo aplica para personas morales

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

ANÁLISIS DE EGRESOS (Continuación)

	FISCALES
S. SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y/O ADULTOS MAYORES	
T. GASTOS REALIZADOS COMO CONSECUENCIA DE DESASTRES NATURALES	
U. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICIÓN DE DIESEL MARINO ESPECIAL	
V. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE OTRO TIPO DE DIESEL	
W. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE GAS NATURAL	
X. GASTOS REALIZADOS POR USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	
Y. GASTOS REALIZADOS POR INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO TECNOLOGICO	
Z. GASTOS REALIZADOS EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
AA. REPARACIONES Y ADAPTACIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS, UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DEL CONTRIBUYENTE	
BB. MANIOBRAS, EMPAQUES Y FLETES EN EL CAMPO PARA LA ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
CC. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	18365
DD. INTERESES DEVENGADOS A CARGO E INTERESES MORATORIOS	4084
EE. PERDIDA INFLACIONARIA Y/O INTERES DEDUCIBLE (1)	
FF. HONORARIOS	42000
GG. REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA	
HH. USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
II. SEGUROS Y FIANZAS	12789
JJ. FLETES Y ACARREO	9251
KK. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65042
LL. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	
MM. IMPUESTO LOCAL SOBRE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES (2)	
NN. ESTIMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES (3)	
OO. DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (4)	
PP. OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES	166460
QQ. TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Suma de la J a la PP)	2698096

(1) Solo en ejercicios en que la legislación lo establezca
(2) Aplica a partir del ejercicio 2005
(3) Se deberá anotar el monto del estímulo fiscal de las personas discapacitadas a partir del ejercicio 2005 el estímulo fiscal de los adultos mayores aplica a partir del ejercicio 2007 de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes
(4) Aplica a partir del ejercicio 2011

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

13. BUEL650823G33

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

BUEL650823HOCSXL00

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA
ANEXO 4

DCSP13A11

RESULTADOS

RR.	UTILIDAD FISCAL (1) (I - QQ cuando I es mayor)	399612
SS.	PERDIDA FISCAL (2) (QQ - I cuando I es mayor)	
TT.	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO (3)	
UU.	DIFERENCIA [(Utilidad) (RR - TT cuando RR es mayor)]	399612
VV.	DIFERENCIA [(Pérdida) (TT - RR) cuando RR es menor o SS + TT)]	
WW.	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADAS EN EL EJERCICIO (Se trasladan de UU)	
XX.	UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE (4) (UU - WW)	399612

DATOS INFORMATIVOS

YY. INVENTARIO INICIAL	ZZ. INVENTARIO FINAL
132099	111764

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

A1. PTU POR DISTRIBUIR	B1. PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS	C1. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR
49580		

(1) Se deberá anotar la utilidad fiscal antes de la disminución de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas
(2) Se deberá anotar la pérdida fiscal antes de aplicar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas
(3) Aplicable a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas generadas a partir del 1 de enero de 2006
(4) Suma esta cantidad a las demás acumulables de los demás capítulos y anota el total en el campo A de la pagina 1

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

14 BUEL650823G33

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

BUEL650823HOCSXL00

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA

ANEXO 5

INFORMACIÓN DEL IVA

(CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003. A PARTIR DE 2004 ESTA INFORMACIÓN SÓLO SERÁ PRESENTADA POR PERSONAS QUE NO REALIZAN RETENCIONES DE IMPUESTOS Y OTRAS NO OBLIGADAS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE)

12

/22

DCSP14A11

	ENERO	FEBRERO	MARZO
A. IMPUESTO CAUSADO	40900	39236	26933
B. IVA RETENIDO	0	0	0
C. IVA ACREDITABLE	33789	32198	30646
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	7111	7038	
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G) (1)			3713
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)			
G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)	7111	7038	
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR			A
	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN

	ABRIL	MAYO	JUNIO
A. IMPUESTO CAUSADO	45703	30329	52014
B. IVA RETENIDO	0	0	0
C. IVA ACREDITABLE	41054	25613	47128
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H)	4649	4716	4886
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G) (1)			
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)			
G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)	4649	4716	4886
H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR			
	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN

(1) Deberá marcar con un asterisco (*) la(s) casilla(s) que corresponda.

(2) Sin incluir el impuesto acreditable por adquisición de vehículos, ni el pagado en importación.

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

15 BUEL650823G33

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

BUEL650823HOCSXL00

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA
ANEXO 5

13

123

DCSP15A11

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
A. IMPUESTO CAUSADO	35616	40000	47965
B. IVA RETENIDO	0	0	0
C. IVA ACREDITABLE	27782	38109	40123
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No debera hacer anotación alguna en E ni en H)	7834	1891	7842
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No debera hacer anotación alguna en D ni en F ni en G) (1)			
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Solo puede ser hasta el valor de D)			
G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)	7834	1891	7842
H. TRATANDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTA POR	A - ACREDITAMIENTO D - DEVOLUCIÓN C - COMPENSACIÓN	A - ACREDITAMIENTO D - DEVOLUCIÓN C - COMPENSACIÓN	A - ACREDITAMIENTO D - DEVOLUCIÓN C - COMPENSACIÓN

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A. IMPUESTO CAUSADO	47303	53584	36052
B. IVA RETENIDO	0	0	0
C. IVA ACREDITABLE	42005	50924	29283
D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C) Cuando A es mayor. No debera hacer anotación alguna en E ni en H)	5298	2660	6769
E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A Cuando A es menor. No debera hacer anotación alguna en D ni en F ni en G) (1)			
F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Solo puede ser hasta el valor de D)			
G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)	5298	2660	6769
H. TRATANDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTA POR	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN	A = ACREDITAMIENTO D = DEVOLUCIÓN C = COMPENSACIÓN

(1) Debera coincidir con el valor de la casilla 34 del formulario correspondiente

(2) Sin incluir actualización, recargos y multas del ejercicio o de ejercicios anteriores

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

18. BUEL650823G33

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

BUEL650823HOCSXL00

DECLARASAT IMPRESIÓN DIDÁCTICA

ANEXO 7

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU)

14

124

DCSP18A11

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

A.	INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES		N.	DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
B.	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES		O.	CONTRIBUCIONES A CARGO (1)
C.	INGRESOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES		P.	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
D.	OTROS INGRESOS	3097708	Q.	DEVOLUCIONES DESCUENTOS O BONIFICACIONES DEPÓSITOS O ANTICIPOS
E.	TOTAL DE INGRESOS (A + B + C + D)	3097708	R.	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
F.	INGRESOS EXENTOS APORTACIONES		S.	DONATIVOS
G.	INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE PARTES SOCIALES DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TÍTULOS DE CRÉDITO		T.	PRIMA DE PAGADOS EN EL EJERCICIO
H.	OTROS INGRESOS EXENTOS		U.	DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES (Adquiridas de Septiembre hasta Diciembre 2007)
I.	TOTAL DE INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGA EL IMPUESTO (F + G + H)		V.	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	2206326
J.	INGRESOS GRAVABLES (E - I)	3097708	W.	PERDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
K.	EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES		X.	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W)	2206326
L.	EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES		Y.	BASE GRAVABLE (J - X Cuando J sea mayor)	891382
M.	EROGACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES		Z.	DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS (X - J Cuando J sea menor)	

(1) Excepto el IMSS, Aportaciones de Seguridad Social, INFONAVIT y SAR.

DATOS INFORMATIVOS

A.	MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS	D.	BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL DE PÉRDIDAS FISCALES POR DEDUCCIÓN INMEDIATA O DEDUCCIÓN DE INMUEBLES
B.	MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	E.	MONTO TOTAL DE LA DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2007
C.	TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR DE LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS DE MAYO A JULIO ACTUALIZADAS A DICIEMBRE DE 2007		

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FORMA OFICIAL Y NO ESTABLECE OBLIGACIONES NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

28722

HRFC-1 125

HACIENDA SHCP

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FORMATO DE USO MULTIPLE
(INSCRIPCION, MODIFICACION, OPCION, ETC.)

O.F.H. 1 3 2 7

2 CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: B U E L 6 5 0 8 2 3 6 3 3

3 MARCAR CON "X" SI ES SOLICITUD DE INSCRIPCION [X] SI ES AVISO (ESPECIFIQUE) — TIPO DE MOVIMIENTO

4 APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACION O RAZON SOCIAL
B U S T A M A N T E E L E A Z A R

5 FECHA DE NACIMIENTO O DE FIRMA DE LA ESCRITURA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO: AÑO 6 5 | MES 0 8 | DIA 2 3

6 FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES, CAMBIO O CANCELACION: AÑO 9 2 | MES 0 3 | DIA 3 0

7 DOMICILIO
CALLE: V I C E N T E G U E R R E R O
NUM. Y LETRA EXTERIOR: 3 0 | NUM. O LETRA INTERIOR: | CODIGO POSTAL: 3 3 3 6 0 | TELEFONO:
ENTRE LA CALLE DE: FRANCISCO I. MADERO Y DE: GUILLERMO PRIETO
COLONIA: LA CONCEPCION | LOCALIDAD: MEXICO
MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.: TLAHUAC | ENTIDAD FEDERATIVA: MEXICO, D.F.

8 ACTIVIDAD PREPONDERANTE (DESCRIPCION): RESIDENTE DE OBRA — INGENIERO

9 OBLIGACIONES FISCALES
(ANOTE LAS CLAVES QUE LE CORRESPONDAN): 1 1 2 — | 2 0 1
OTROS DERECHOS FEDERALES DE PAGO PERIODICO (DESCRIPCION):
OTROS IMPUESTOS FEDERALES DE PAGO PERIODICO (DESCRIPCION):

HACIENDA

10 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y BAJO MI ESTRICTA RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMATO SON REALES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDICO

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDICO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDICO

O. F. H. 327
MAR. 30 1992
FECHA Y SELLO DE OFICINA
No. DE ESTACION
No. DE OPERACION

ESTE FORMATO NO ES APLICABLE PARA ASALARIADOS SIN OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACION PERSONAL

ESTA FORMA SE PRESENTA POR DUPLICADO

De venta en: PAPELERIAS GRAFOS, S. A. Portal de Sto. Domingo Local "E y F - 512-48-54 " Dr. Lavista 143 - 588-16-57

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR

FORMULARIO DE REGISTRO

R1P1A932 | 057

R-

CF

1 8 2 7

LLENAR A TINTA NEGRA O TINTA AZUL, CON BOLIGRAFO O A MAQUINA.
ANTES DE LLENAR, VERIFIQUE LAS INSTRUCCIONES DEL REVERSO.
LAS LETRAS NO DEBERAN INVADIR LOS LIMITES DE LOS RECUADROS.

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE

2 B U E L 6 5 0 8 2 3 G 3

INDICAR CON "X" — PERSONA FISICA [X] — PERSONA MORAL [ ] — NORMAL [X] — COMPLEMENTARIA [ ]

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

3 APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
B U S T A M A N T E E L E A Z A R

4 DOMICILIO FISCAL — CALLE
V I C E N T E G U E R R E R O

No. Y/O LETRA EXTERIOR: 3 0 — No. Y/O LETRA INTERIOR:

COLONIA
L A C O N C E P C I O N

TELEFONO

REFERENCIA: G U I L L E R M O P R I E T O Y F C O , Y M A D E R (O — ENTRE LAS CALLES DE Y DE

MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.
T L A H U A C

CODIGO POSTAL: 3 3 3 6 0

LOCALIDAD
M E X I C O

ENTIDAD FEDERATIVA: D. F.

5 **SOLICITUD DE INSCRIPCION**

FECHA DE NACIMIENTO O FECHA DE FIRMA DE ESCRITURA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO — AÑO MES DIA

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES — AÑO MES DIA

ACTIVIDAD PREPONDERANTE (DESCRIBA)

OBLIGACIONES FISCALES (CLAVE)

6 **CAMBIO DE SITUACION FISCAL**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE MOVIMIENTO — AÑO MES DIA

OBLIGACIONES FISCALES (CLAVE)

1	X	AUMENTO Y/O DISMINUCION DE OBLIGACIONES FISCALES	9 5 1 0 2 7	AUMENTO 9 0 4
2		AUMENTO PARA PERSONAS ASALARIADAS CON OBLIGACIONES DISTINTAS		DISMINUCION
3		CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL		AUMENTO
4		APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES		
5		CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES		CANCELACION EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
6		REANUDACION DE ACTIVIDADES		11 LIQUIDACION TOTAL DEL ACTIVO
7		CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL		12 LIQUIDACION DE LA SUCESION
8		SUSPENSION DE ACTIVIDADES		13 DEFUNCION
9		INICIO DE LIQUIDACION		14 FUSION DE SOCIEDADES
10		APERTURA DE SUCESION		15 ESCISION TOTAL DE SOCIEDADES
				16 CESACION TOTAL DE OPERACIONES (PERSONAS MORALES QUE NO ENTRAN EN LIQUIDACION)
				FECHA DE CANCELACION

7 **SERVICIOS**

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ELEAZAR BUSTAMANTE

DOMICILIO

GALLO MANZANA 2 LOTE 1 1 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC MEXICO 55100

CLAVE DEL R.F.C **BUEL650823G33**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION **BUXE650823HOCSXL00**

ADMINISTRACIÓN LOCAL **ALR NAUCALPAN, MEX.**

ACTIVIDAD **Otros servicios de apoyo a los negocios**

SITUACIÓN DE REGISTRO **ACTIVO**

FECHA DE INSCRIPCIÓN --

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES **30-03-1992**

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	31-03-2002
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.	31-03-2002
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	31-03-2002
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales.	31-03-2002
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por realizar actividades empresariales.	31-03-2002
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	01-09-2006
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	31-03-2002
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	01-01-2008
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	01-01-2008

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	18-06-2012	RF201239286892
REg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	14-02-2012	RF201236936813
REg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	18-10-2010	RF201025413290
REg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	31-03-2010	RF201021035126
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	25-03-2010	RF201020940583

Fecha de Impresión: 18 de Junio de 2012
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

RbE/V8D0sK0aVsSv+u6+IEbLzrsDUwVEo3sr5aZzhpagoREojEvE9dYv8c7DyBzmxtdquGKHJycuJhZU39tjdj9UC+CRLCbPcJSnEqUDPAWDH7Wswk+rcGOAbsUU
diZb/veI+cKs9KSof4SWLSIBntNUqStjoMCc9Qq5vz4NMws=

SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BUEL650823G33

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ELEAZAR BUSTAMANTE

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

BUXE650823HOCSXL00


FOLIO

P1512491

MEX-18/06/2012-R 7epvEgSrE3w+

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



Almoloya de Juárez, Estado de México a 10 de agosto de 2012

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA

SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ

INTERNO DE OBRA PÚBLICA

P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito manifestar a usted que respecto a la obra denominada: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" ubicada en la comunidad de la posta, Municipio de Almoloya de Juárez con respecto a la adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12, el responsable de los precios unitarios y de superintendencia de obra será el Ing. E. Ricardo Velázquez Mondragón de quien se anexan copias de los documentos solicitados.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR ÚNICO

Dir. CALLE GALLO MZ-2, L-1 COL. GRANJAS POP. GPE. TULPETLAC EDO. DE MEXICO.
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-17 47 57 40 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A.C.



Otorga Constancia que el (la) Ciudadano (a):

Ingeniero Civil Efraín Ricardo Velázquez Mondragón

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

Análisis de Precios Unitarios, Superintendente de Construcción

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el 31 *de* Mayo *del* 2005

El Presidente del XVIII Consejo Directivo

[redacted]

Ing. Miguel Ángel Vega Vargas

El Presidente del Consejo Técnico del XVIII Consejo Directivo


Ing. Ildefonso González Morales

El Presidente del Comité Dictaminador

Ing. José Luis Tinoco Gutiérrez

El Director del C.A.P.

Ing. José Elías Chedid Abraham



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VELAZQUEZ
MONDRAGON
EFRAIN RICARDO


EDAD 31
SEXO H

DOMICILIO
DOMICILIO CONOCIDO S/N
LOCALIDAD LA HUANICA 52080
OTZOLOTEPEC ,MEX.

FOLIO 27005059 AÑO DE REGISTRO 1991 0

CLAVE DE ELECTOR VLMNEF60022515H500

ESTADO 15 DISTRITO
MUNICIPIO 068 LOCALIDAD 0010 SECCION 3911



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EMILIO OCHOA PEÑA CHEVEZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES
94 97 00 06

ELECCIONES LOCALES
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIDDD DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

P R E S U P U E S T O.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	P. U. EN LETRA	IMPORTE
RCRS-LP	REABILITACION DEL CENTRO SOCIAL					
RCRS-LP - 01	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 250 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4' INCLUYE HABILITADD DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODD LD NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50	$ 606.06	SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N.	$ 6,969.69
RCRS-LP - 02	DEMDLICION DE CORDNA EN TRABE PARA ANCLAR LOSA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO	ML	17.00	$ 88.81	OCHENTA Y OCHD PESOS 81/100 M.N.	$ 1,509.77
RCRS-LP - 03	TRABE DE SECCIDN 25 X 25 CM. ARMADA CDN 6 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETD HECHO EN OBRA DE f`c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERD, ANDAMIO, VACIADO DE CDNCRETO Y DESCIMBRADO.	ML.	3.05	$ 323.75	TRESCIENTOS VEINTITRES PESDS 75/100 M.N.	$ 987.44
RCRS-LP - 04	APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	20.10	$ 65.68	SESENTA Y CINCO PESDS 68/100 M.N.	$ 1,320.17
RCRS-LP - 05	APLANADD ACABADD FIND EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50	$ 69.90	SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.	$ 1,153.35
RCRS-LP - 06	REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO DE MEDID PUNTO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCION TERMINADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIDNES, RESANES, UNIDNES, EMBOQUELLADOS, MUROS DE PANEL DUROK O SIMILAR	PZA	6.00	$ 1,477.21	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESDS 21/100 M.N.	$ 8,863.26
RCRS-LP - 07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.0 X 2.0 M. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CON ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE SUPERIOR, MODULACION SEGUN PROYECTO, INCLUYE: VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR.	PZA	6.00	$ 6,649.27	SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.	$ 39,895.62
RCRS-LP - 08	CDNSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO, A BASE	PZA	1.00	$ 14,318.93	CATORCE MIL	$ 14,318.93


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODD DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

P R E S U P U E S T O.


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAI	P. U.	P. U. EN LETRA	IMPORTE
	DE PANEL W, REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FDRRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 93/100 M.N.	
RCRS-LP - 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DBRA Y HERRAMIENTA	M2	28B.00	$ 294.33	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	$ 84,767.04
RCRS-LP - 10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 X 12 X 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M, EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	60.00	$ 280.93	DOSCIENTOS DCHENTA PESDS 93/100 M.N.	$ 16,855.80
RCRS-LP - 11	CASTILLO EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/B" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f`c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M	ML	56.00	$ 220.03	DOSCIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N.	$ 12,321.68
RCRS-LP - 12	CADENA EN MURO SECCION 15 X 20 CM. ARMADO CDN 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f`c= 200 KG/CM2 AGREGADD MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CDNCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M	ML	24.00	$ 216.84	DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N.	$ 5,204.16
RCRS-LP - 13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M	M3	14.40	$ 94.B1	NOVENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.	$ 1,365.26
RCRS-LP - 14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10.80	$ 97.92	NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.	$ 1,057.54
RCRS-LP - 15	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	$ 1,210.59	UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 59/100 M.N.	$ 8,716.25

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR ÚNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONORAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

P R E S U P U E S T O.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAI	P. U.	P. U. EN LETRA	IMPORTE
RCRS-LP - 16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA DE CIMENTACIÒN UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00	$ 103.44	CIENTO TRES PESOS 44/100 M.N.	$ 517.20
RCRS-LP - 17	CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2 M. DE DIAMETRO CON LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, VACIADD DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$ 5,841.12	CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	$ 17,523.36
RCRS-LP - 18	CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA DE 2 X 2 M. DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA, ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	$ 4,244.04	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	$ 12,732.12
RCRS-LP - 19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40 INCLUYE: ANCLAJE5 EN LA BASE Y EN MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	$ 22,324.56	VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.	$ 22,324.56

Total de REABILITACIDN DEL CENTRO SOCIAL $ 258,403.20
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHD MIL CUATROCIENTOS TRES PESDS 20/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto $ 258,403.20
**** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N. ****

I.V.A. 16 $ 41,344.51
Total $ 299,747.71


**** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. ****

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIDS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 01
LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 250 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 11.50
P. U. : $ 606.06
IMPORTE : $ 6,969.69

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01 0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00 0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.04000	Total	30.69
Total de Mano de Obra						**30.69**
Auxiliares						
+	03 20206	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO APARENTE	M2	1.00000	$128.84	128.84
+	03 20205	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 KG/CM2 DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO).	TON	0.01000	$17,018.05	170.18
+	03 20203	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.10500	$1,219.13	128.01
Total de Auxiliares						**427.03**

Costo Directo	**457.72**
Indirectos Oficina (10.66%)	**48.79**
Indirectos Campo (6.67%)	**30.53**
Subtotal	**537.04**
Financiamiento (0.00%)	**0.00**
Subtotal	**537.04**
Utilidad (10.55%)	**56.66**
Subtotal	**593.70**
Cargos Adicionales (2.70%)	**12.36**
Subtotal	**606.06**
Precio Unitario	**606.06**

** SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N. **

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VILLAGUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 02
DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 17.00
P. U. : $ 88.81
IMPORTE : $ 1,509.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02-0070	CUADRILLA No. 2 (2 AYUDANTES)	JOR			
	00 0010	AYUDANTE	JOR	2.00000	$324.75	649.50
	01 1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$695.20	20.86
					Suma	716.06
				Cantidad : 0.09091	Total	65.10
Total de Mano de Obra						**65.10**
Auxiliares						
+	03-20207	ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.	USO	0.00500	$396.84	1.98
Total de Auxiliares						**1.98**

	Costo Directo	67.08
Indirectos Oficina (	10.66%)	7.15
Indirectos Campo (	6.67%)	4.47
	Subtotal	78.70
Financiamiento (	0.00%)	0.00
	Subtotal	78.70
Utilidad (	10.55%)	8.30
	Subtotal	87.00
Cargos Adicionales (	2.70%)	1.81
	Subtotal	88.81
	Precio Unitario	88.81

** OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-moil:constructora.bustamonte@yohoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 03

TRABE DE SECCION 25 X 25 CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIO, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.

UNIDAD : ML.
CANTIDAD : 3.05
P. U. : $ 323.75
IMPORTE : $ 987.44

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	0084-00	VARILLA CORRUGADA DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO)	KG	3.50000	$12.50	43.75
	0080-01	ALAMBRON LISO DEL No. 2 (1/4" DE DIAMETRO)	KG	2.05000	$14.00	28.70
	0082-05	ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18	KG	0.20000	$14.50	2.90
Total de Materiales						**75.35**
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00-0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.07143	Total	54.80
Total de Mano de Obra						**54.80**
Auxiliares						
+	03-20203	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.06250	$1,219.13	76.20
+	03-20206	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO APARENTE	M2	0.25000	$128.84	32.21
+	03-20207	ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.	USO	0.01500	$396.84	5.95
Total de Auxiliares						**114.36**

Costo Directo	**244.51**
Indirectos Oficina (10.66%)	**26.06**
Indirectos Campo (6.67%)	**16.31**
Subtotal	**286.88**
Financiamiento (0.00%)	**0.00**
Subtotal	**286.88**
Utilidad (10.55%)	**30.27**
Subtotal	**317.15**


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:canstructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD "
EN LA LDCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Cargos Adicionales (	2.70%)	6.60
					Subtotal	323.75
					Precio Unitario	323.75

** TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 75/100 M.N. **

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIOAD " EN LA LOCALIOAD OE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 04
APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 20.10
P. U. : $ 65.68
IMPORTE : $ 1,320.17

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01 0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00 0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.04167	Total	31.97
Total de Mano de Obra						**31.97**
Auxiliares						
+	03 20204	MEZCLA DE MORTERO ARENA PROP. 1:4	M3	0.02030	$780.23	15.84
+	05 20207	ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.	USO	0.00450	$396.84	1.79
Total de Auxiliares						**17.63**

	Costo Directo	49.60
Indirectos Oficina (	10.66%)	5.29
Indirectos Campo (	6.67%)	3.31
	Subtotal	58.20
Financiamiento (	0.00%)	0.00
	Subtotal	58.20
Utilidad (	10.55%)	6.14
	Subtotal	64.34
Cargos Adicionales (	2.70%)	1.34
	Subtotal	65.68
	Precio Unitario	65.68

** SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. ERICARDO VILLAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 05
APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 16.50
P. U. : $ 69.90
IMPORTE : $ 1,153.35

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00-0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.05556	Total	42.67
Total de Mano de Obra						**42.62**
Auxiliares						
+	03-20204	MEZCLA DE MORTERO - ARENA PROP. 1:4	M3	0.01050	$780.23	8.19
+	03-2020/	ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.	USO	0.00500	$396.84	1.98
Total de Auxiliares						**10.17**

	Costo Directo	**52.79**
Indirectos Oficina (	**10.66%)**	**5.63**
Indirectos Campo (	**6.67%)**	**3.52**
	Subtotal	**61.94**
Financiamiento (	**0.00%)**	**0.00**
	Subtotal	**61.94**
Utilidad (	**10.55%)**	**6.53**
	Subtotal	**68.47**
Cargos Adicionales (	**2.70%)**	**1.43**
	Subtotal	**69.90**
	Precio Unitario	**69.90**

** SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ-MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir. GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNIDN SDCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 06
REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCION TERMINADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIONES, RESANES, UNIONES, EMBOQUILLADOS, MUROS DE PANEL DUROK O SIMILAR

UNIDAD : PZA
CANTIDAD : 6.00
P. U. : $ 1,477.21
IMPORTE : $ 8,863.26

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01 0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00 0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 1.25000	Total	958.94
Total de Mano de Obra						**958.94**
Auxiliares						
+	03-20204	MEZCLA DE MORTERO ARENA PROP. 1:4	M3	0.15000	$780.73	117.03
+	03 20207	ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.	USO	0.10000	$396.84	39.68
Total de Auxiliares						**156.71**

	Costo Directo	1,115.65
Indirectos Oficina (	10.66%)	118.93
Indirectos Campo (	6.67%)	74.41
	Subtotal	1,308.99
Financiamiento (	0.00%)	0.00
	Subtotal	1,308.99
Utilidad (	10.55%)	138.10
	Subtotal	1,447.09
Cargos Adicionales (	2.70%)	30.12
	Subtotal	1,477.21
	Precio Unitario	1,477.21

** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. ERICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.0 X 2.0 M. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CON ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE SUPERIDR, MODULACION SEGUN PROYECTO, INCLUYE: VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESDR.

UNIDAD : PZA
CANTIDAD : 6.00
P. U. : $ 6,649.27
IMPORTE : $ 39,895.62

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	1900-871	VENTANA DE ALUMINIO DE 1.0 X 2.0 M. CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" DISEÑO SEGUN PROYECTO	PZA	1.00000	$3,300.00	3,300.00
	1900-820	VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR	M2	1.90000	$240.00	456.00
Total de Materiales						**3,756.00**
Mano de Obra						
+	02 0750	CUADRILLA No. 75 (1 OFICIAL HERRERO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR			
	01 0650	OFICIAL HERRERO	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01 1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 1.65000	Total	1,265.80
Total de Mano de Obra						**1,265.80**

	Costo Directo	**5,021.80**
Indirectos Oficina (10.66%)		**535.32**
Indirectos Campo (6.67%)		**334.95**
	Subtotal	**5,892.07**
Financiamiento (0.00%)		**0.00**
	Subtotal	**5,892.07**
Utilidad (10.55%)		**621.61**
	Subtotal	**6,513.68**
Cargos Adicionales (2.70%)		**135.59**
	Subtotal	**6,649.27**
	Precio Unitario	**6,649.27**

** SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructoro.bustamonte@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 08
CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO, A BASE DE PANEL W, REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

UNIDAD : PZA
CANTIDAD : 1.00
P. U. : $ 14,318.93
IMPORTE : $ 14,318.93

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	1900-815	NICHO ABASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 1.2 X 1.2 M. FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA	PZA	1.00000	$5,700.00	5,700.00
Total de Materiales						**5,700.00**
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00-0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 3.50000	Total	7,685.03
+	02-0482	CUADRILLA No. 32 (1 OFICIAL CARPINTERO EBANISTA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA)	jor			
	01-01657	OFICIAL CARPINTERO EBANISTA	JOR	1.00000	$407.43	407.43
	01-01685	AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA	JOR	1.00000	$333.02	333.02
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$786.15	23.58
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
					Suma	809.73
				Cantidad : 3.00000	Total	2,429.19
Total de Mano de Obra						**5,114.22**

	Costo Directo	**10,814.22**
Indirectos Oficina (	**10.66%)**	**1,152.80**
Indirectos Campo (	**6.67%)**	**721.31**
	Subtotal	**12,688.33**
Financiamiento (	**0.00%)**	**0.00**
	Subtotal	**12,688.33**
Utilidad (	**10.55%)**	**1,338.62**

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. J. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
					Subtotal	14,026.95
					Cargos Adicionales (2.70%)	291.98
					Subtotal	14,318.93
					Precio Unitario	14,318.93

** CATORCE MIL TRESCIENTDS DIECIDCHO PESOS 93/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:canstructora.bustamante@yahoa.cam.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFDM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 09
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 288.00
P. U. : $ 294.33
IMPORTE : $ 84,767.04

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	1900-13	LAMBRIN DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR.	M2	1.05000	$150.00	157.50
Total de Materiales						**157.50**
Mano de Obra						
+	02-0482	CUADRILLA No. 32 (1 OFICIAL CARPINTERO EBANISTA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA)	jor			
	01 01657	OFICIAL CARPINTERO EBANISTA	JOR	1.00000	$407.43	407.43
	01 01685	AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA	JOR	1.00000	$333.02	333.02
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$786.15	23.58
	01 1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
					Suma	809.73
				Cantidad : 0.08000	Total	64.78
Total de Mano de Obra						**64.78**

Costo Directo	**222.28**
Indirectos Oficina (10.66%)	**23.70**
Indirectos Campo (6.67%)	**14.83**
Subtotal	**260.81**
Financiamiento (0.00%)	**0.00**
Subtotal	**260.81**
Utilidad (10.55%)	**27.52**
Subtotal	**288.33**
Cargos Adicionales (2.70%)	**6.00**
Subtotal	**294.33**
Precio Unitario	**294.33**

**** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. ****


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL OE LA COMUNIOAO " EN LA LOCALIOAD DE LA POSTA, MUNICIPIO OE ALMOLOYA OE JUAREZ.
FECHA: 10 OE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 10
MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 X 12 X 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M, EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 60.00
P. U. : $ 280.93
IMPORTE : $ 16,855.80

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	1900-819	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MILLAR	0.06500	$1,650.00	107.25
Total de Materiales						**107.25**
Mano de Obra						
+	02 0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01 0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00-0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01 1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.08333	Total	63.93
Total de Mano de Obra						**63.93**
Auxiliares						
+	03 20204	MEZCLA DE MORTERO ARENA PROP. 1:4	M3	0.05000	$780.23	39.01
+	03-20207	ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.	USO	0.00500	$396.84	1.98
Total de Auxiliares						**40.99**

	Costo Directo	**212.17**
Indirectos Oficina (10.66%)		**22.62**
Indirectos Campo (6.67%)		**14.15**
	Subtotal	**248.94**
Financiamiento (0.00%)		**0.00**
	Subtotal	**248.94**
Utilidad (10.55%)		**26.26**
	Subtotal	**275.20**
Cargos Adicionales (2.70%)		**5.73**
	Subtotal	**280.93**
	Precio Unitario	**280.93**

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD "
EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTD DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total

** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 93/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

INGE. RICARDO VILLAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION OEL CENTRO OE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIOAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO OE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO OE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 11
CASTILLO EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f`c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 56.00
P. U. : $ 220.03
IMPORTE : $ 12,321.68

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	0084 00	VARILLA CORRUGADA DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO)	KG	2.30000	$12.50	28.75
	0080-01	ALAMBRON LISO DEL No. 2 (1/4" DE DIAMETRO)	KG	1.05000	$14.00	14.70
	0087 05	ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18	KG	0.20000	$14.50	2.90
Total de Materiales						**46.35**
Mano de Dbra						
+	02 0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00 0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01 1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.07143	Total	54.80
Total de Mano de Dbra						**54.80**
Auxiliares						
+	03-20202	CONCRETO HECHO EN OBRA RE3SISTENCIA F'c = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.03200	$1,165.09	37.28
+	03 20206	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO APARENTE	M2	0.20000	$178.84	75.77
+	03 20207	ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.	USO	0.00500	$396.84	1.98
Total de Auxiliares						**65.03**

Costo Directo	**166.18**
Indirectos Oficina (10.66%)	**17.71**
Indirectos Campo (6.67%)	**11.08**
Subtotal	**194.97**
Financiamiento (0.00%)	**0.00**
Subtotal	**194.97**
Utilidad (10.55%)	**20.57**
Subtotal	**215.54**


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. J. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD "
EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMIND: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Cargos Adicionales (	2.70%)	4.49
					Subtotal	220.03
					Precio Unitario	220.03


** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N. **

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. EZRICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 12
CADENA EN MURO SECCION 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 24.00
P. U. : $ 216.84
IMPORTE : $ 5,204.16

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	0084-00	VARILLA CORRUGADA DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO)	KG	2.39400	$12.50	29.93
	0080-01	ALAMBRON LISO DEL No. 2 (1/4" DE DIAMETRO)	KG	1.05400	$14.00	14.76
	0082-05	ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18	KG	0.20000	$14.50	2.90
Total de Materiales						**47.59**
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00-0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.06667	Total	51.15
Total de Mano de Obra						**51.15**
Auxiliares						
+	03-20202	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.03200	$1,165.09	37.28
+	03-20206	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO APARENTE	M2	0.20000	$128.84	25.77
+	03-70207	ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.	USO	0.00500	$396.84	1.98
Total de Auxiliares						**65.03**

Costo Directo	**163.77**
Indirectos Oficina (10.66%)	**17.46**
Indirectos Campo (6.67%)	**10.92**
Subtotal	**192.15**
Financiamiento (0.00%)	**0.00**
Subtotal	**192.15**
Utilidad (10.55%)	**20.27**
Subtotal	**212.42**


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD "
EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Cargos Adicionales (	2.70%)	4.42
					Subtotal	216.84
					Precio Unitario	216.84

** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 13
EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 14.40
P. U. : $ 94.81
IMPORTE : $ 1,365.26

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02-0020	CUADRILLA No. 2 (7 AYUDANTES)	JOR			
	00-0010	AYUDANTE	JOR	7.00000	$324.75	649.50
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$695.20	20.86
					Suma	716.06
				Cantidad : 0.10000	Total	71.61
Total de Mano de Obra						**71.61**

	Costo Directo	**71.61**
Indirectos Oficina (10.66%)		**7.63**
Indirectos Campo (6.67%)		**4.78**
	Subtotal	**84.02**
Financiamiento (0.00%)		**0.00**
	Subtotal	**84.02**
Utilidad (10.55%)		**8.86**
	Subtotal	92.88
Cargos Adicionales (2.70%)		**1.93**
	Subtotal	**94.81**
	Precio Unitario	94.81

** NOVENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 14
PLANTILLA DE CIMENTACIDN DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMD 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDD DE CEPA.

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 10.80
P. U. : $ 97.92
IMPORTE : $ 1,057.54

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00 0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.02857	Total	21.92
Total de Mano de Obra						**21.92**
Auxiliares						
+	03 20201	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.05250	$991.31	52.04
Total de Auxiliares						**52.04**

	Costo Directo	73.96
Indirectos Oficina (	10.66%)	7.88
Indirectos Campo (	6.67%)	4.93
	Subtotal	86.77
Financiamiento (	0.00%)	0.00
	Subtotal	86.77
Utilidad (	10.55%)	9.15
	Subtotal	95.92
Cargos Adicionales (	2.70%)	2.00
	Subtotal	97.92
	Precio Unitario	97.92

** NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 15
CIMENTACION A BASE DE MAMPDSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 7.20
P. U. : $ 1,210.59
IMPORTE : $ 8,716.25

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	1900-816	PIEDRA BRASA	M3	1.50000	$195.00	292.50
Total de Materiales						**292.50**
Mano de Obra						
+	07-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01 0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00-0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.01	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 0.45454	Total	348.71
Total de Mano de Obra						**348.71**
Auxiliares						
+	03-20204	MEZCLA DE MORTERO ARENA PROP. 1:4	M3	0.35000	$780.23	273.08
Total de Auxiliares						**273.08**

	Costo Oirecto	914.29
Indirectos Oficina (	10.66%)	97.46
Indirectos Campo (	6.67%)	60.98
	Subtotal	1,072.73
Financiamiento (	0.00%)	0.00
	Subtotal	1,072.73
Utilidad (	10.55%)	113.17
	Subtotal	1,185.90
Cargos Adicionales (	2.70%)	24.69
	Subtotal	1,210.59
	Precio Unitario	1,210.59

** UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 59/10D M.N. **

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 16

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA DE CIMENTACIÓN UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 5.00
P. U. : $ 103.44
IMPORTE : $ 517.20

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	0302-05	AGUA	M3	0.11000	$25.00	2.75
Total de Materiales						**2.75**
Mano de Obra						
+	02-0020	CUADRILLA No. 2 (2 AYUDANTES)	JOR			
	00-0010	AYUDANTE	JOR	2.00000	$324.75	649.50
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$695.20	20.86
					Suma	716.06
				Cantidad : 0.10526	Total	75.37
Total de Mano de Obra						**75.37**

Costo Directo	**78.12**
Indirectos Oficina (10.66%)	**8.33**
Indirectos Campo (6.67%)	**5.21**
Subtotal	**91.66**
Financiamiento (0.00%)	**0.00**
Subtotal	**91.66**
Utilidad (10.55%)	**9.67**
Subtotal	**101.33**
Cargos Adicionales (2.70%)	**2.11**
Subtotal	**103.44**
Precio Unitario	**103.44**

** CIENTO TRES PESOS 44/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. L. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructoro.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 17

CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2 M. DE DIAMETRD CON LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMD 3/4 INCLUYE: ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD : PZA
CANTIDAD : 3.00
P. U. : $ 5,841.12
IMPORTE : $ 17,523.36

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02 0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00-0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01 1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 4.20000	Total	3,222.03
Total de Mano de Obra						**3,222.03**
Auxiliares						
+	03-20206	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO APARENTE	M2	2.00000	$128.84	257.68
+	03-20205	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 KG/CM2 DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO).	TON	0.03250	$17,018.05	553.09
+	03-20202	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.32500	$1,165.09	378.65
Total de Auxiliares						**1,189.42**

	Costo Directo	**4,411.45**
Indirectos Oficina (	**10.66%)**	**470.26**
Indirectos Campo (	**6.67%)**	**294.24**
	Subtotal	**5,175.95**
Financiamiento (	**0.00%)**	**0.00**
	Subtotal	**5,175.95**
Utilidad (	**10.55%)**	**546.06**
	Subtotal	**5,722.01**
Cargos Adicionales (	**2.70%)**	**119.11**
	Subtotal	**5,841.12**
	Precio Unitario	**5,841.12**

** CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 18
CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA DE 2 X 2 M. DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA, ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

UNIDAD : PZA
CANTIDAD : 3.00
P. U. : $ 4,244.04
IMPORTE : $ 12,732.12

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra						
+	02-0410	CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$324.36	324.36
	00 0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 3.00000	Total	2,301.45
Total de Mano de Obra						**2,301.45**
Auxiliares						
+	03-20705	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUER/O Fy = 4200 KG/CM2 DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO).	TON	0.02500	$17,018.05	425.45
+	03-20202	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.30000	$1,165.09	349.53
+	03 20206	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO APARENTE	M2	1.00000	$128.84	128.84
Total de Auxiliares						**903.82**

	Costo Directo	**3,205.27**
Indirectos Oficina (10.66%)		**341.68**
Indirectos Campo (6.67%)		**213.79**
	Subtotal	**3,760.74**
Financiamiento (0.00%)		**0.00**
	Subtotal	**3,760.74**
Utilidad (10.55%)		**396.76**
	Subtotal	**4,157.50**
Cargos Adicionales (2.70%)		**86.54**
	Subtotal	**4,244.04**
	Precio Unitario	**4,244.04**


** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. EZEQUIEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

ANALISIS DE P. U.

CONCEPTO

CLAVE: RCRS-LP - 19
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40 INCLUYE: ANCLAJES EN LA BASE Y EN MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

UNIDAD : PZA
CANTIDAD : 1.00
P. U. : $ 22,324.56
IMPORTE : $ 22,324.56

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
	1900-812	ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40	PZA	1.00000	$13,600.00	13,600.00
Total de Materiales						**13,600.00**
Mano de Obra						
+	02-0750	CUADRILLA No. 75 (1 OFICIAL HERRERO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR			
	01-0650	OFICIAL HERRERO	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	767.15
				Cantidad : 4.25000	Total	3,260.39
Total de Mano de Obra						**3,260.39**

Costo Directo	**16,860.39**
Indirectos Oficina (10.66%)	**1,797.32**
Indirectos Campo (6.67%)	**1,124.59**
Subtotal	**19,782.30**
Financiamiento (0.00%)	**0.00**
Subtotal	**19,782.30**
Utilidad (10.55%)	**2,087.03**
Subtotal	**21,869.33**
Cargos Adicionales (2.70%)	**455.23**
Subtotal	**22,324.56**
Precio Unitario	**22,324.56**

**** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N. ****


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS

Descripción	Importe / Periodo Oficina Central	% participa	Importe periodo para of. central	Total para oficina central	Importe / Periodo Oficina Obra	Importe Total Oficina Obra
Cálculo de Indirectos				**20,811.58**		**13,023.75**
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES				**17,874.63**		**4,416.75**
Personal Directivo				**6,851.63**		4,416.75
Personal Técnico				**5,436.00**		0.00
Personal Administrativo				**4,605.50**		0.00
Personal de Tránsito	3,000.00	10.00	300.00	453.00	0.00	0.00
Cuotas Patronales	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones que obliga la ley	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	3,500.00	10.00	350.00	528.50	0.00	0.00
Consultores y Asesores	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES				**17,874.63**		**4,416.75**
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				**151.00**		**4,832.00**
Edificios y Locales	1,000.00	10.00	100.00	151.00	0.00	0.00
Locales de Mantenimiento y Guarda	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalaciones Generales	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bodegas	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles y Enseres	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación o Renta y Operación de Vehículos	0.00	10.00	0.00	0.00	3,200.00	4,832.00
Campamentos	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				**151.00**		**4,832.00**
SERVICIOS				**0.00**		**0.00**
Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudio e Investigación	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE SERVICIOS				**0.00**		**0.00**
FLETES Y ACARREOS				**0.00**		**3,775.00**
De campamentos	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Equipo de Construcción	0.00	10.00	0.00	0.00	2,500.00	3,775.00
De Plantas y Elementos para Instalaciones	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Mobiliario	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR ÚNICO

ING. E. RICARDO VILLAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructara.bustamante@yahaa.cam.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA PDSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS

Descripción	Importe / Periodo Oficina Central	% participa	Importe período para of. central	Total para oficina central	Importe / Periodo Oficina Obra	Importe Total Oficina Obra
TOTAL DE FLETES Y ACARREOS				**0.00**		**3,775.00**
GASTOS OE OFICINA				**913.55**		**0.00**
Papelería y Útiles de Escritorio	650.00	10.00	65.00	98.15	0.00	0.00
Correos, Teléfonos, Telégrafos, Radio	500.00	10.00	50.00	75.50	0.00	0.00
Situación de Fondos	700.00	10.00	70.00	105.70	0.00	0.00
Copias y Duplicados	850.00	10.00	85.00	128.35	0.00	0.00
Luz, Gas y Otros Consumos	850.00	10.00	85.00	128.35	0.00	0.00
Gastos de Concursos	2,500.00	10.00	250.00	377.50	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE OFICINA				**913.55**		**0.00**
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES				**815.40**		**0.00**
Colocacion de Letrero de Identificaciòn de Obra.	4,900.00	10.00	490.00	739.90	0.00	0.00
Construcción y Conservación de Caminos de Acceso	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Montajes y Desmantelamiento de Equipo	500.00	10.00	50.00	75.50	0.00	0.00
TOTAL DE TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES				**815.40**		**0.00**
SEGUROS Y FIANZAS				**1,057.00**		**0.00**
Primas por Seguros	2,500.00	10.00	250.00	377.50	0.00	0.00
Primas por Fianzas	4,500.00	10.00	450.00	679.50	0.00	0.00
TOTAL DE SEGUROS Y FIANZAS				**1,057.00**		**0.00**

RESUMEN

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES	**17,874.63**	**4,416.75**
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	**151.00**	**4,832.00**
SERVICIOS	**0.00**	**0.00**
FLETES Y ACARREOS	**0.00**	**3,775.00**
GASTOS DE OFICINA	**913.55**	**0.00**
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES	**815.40**	**0.00**
SEGUROS Y FIANZAS	**1,057.00**	**0.00**


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VILLAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMDLDYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGDSTD DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS

Descripción	Importe / Periodo Oficina Central	% participa	Importe periodo para of. central	Total para oficina central	Importe / Periodo Oficina Obra	Importe Total Oficina Obra
TOTAL				**20,811.58**		**13,023.75**


A) Costo directo de la obra:	**195,154.21**
B) Gastos de oficina central para la obra:	**20,811.58**
D) Indirectos de la oficina en obra:	**13,023.75**
E) % indirectos de oficina central = (B / A) 100 =	**10.66**
F) % indirectos de oficina en obra = (D / A) 100 =	**6.67**
% DE INDIRECTOS = E + F =	**17.33**

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. J. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 OIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 OE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FINANCIAMIENTO.

Mes.	Ob. ejecutada	Anticipo	Estimación	Amort. Atcpo.	Cobros	Gastos	Cobro - Gasto	Dif. Acumul.	Int. a Pagar
1	49,657.37	77,533.31	49,657.37	14,897.21	112,793.47	44,002.69	68,290.78	68,290.78	0.00
2	208,787.01	0.00	208,787.01	62,636.10	146,150.91	0.00	146,150.91	214,441.69	0.00
Totales:	**258,444.38**	**77,533.31**	**258,444.38**	**77,533.31**	**258,444.38**	**44,002.69**			**0.00**

Int. a Pagar = 4.78% anual

Interés Neto = 0.00

% Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra = 0.00 / 44,002.69 = 0.00%

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDDR UNICO

ING. [illegible] VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIA: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD


Clave	Descripción	Fórmula	Operaciones	Valor
	EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO OE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.			
	ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.			
UN	% de Utilidad Neta propuesta			6.33
ISR	Impuesto Sobre la Renta vigente			0.30
PTU	Participación de los Trabajadores en las Utilidades			0.10
Z	% de Utilidad	UN/(1-(ISR+PTU))	6.330000/(1-(0.300000+0.100000))	10.55

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO DIAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD "
EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DE LOS CARGOS ADICIONALES

CARGOS ADICIONALES AL 2.70 %

COMO LO INDICA SU MANUAL DE OPERACIONES Y SEGÚN EL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

EXPLOSION DE INSUMOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto	%
Materiales						
0080-01	ALAMBRON LISO DEL No. 2 (1/4" DE DIAMETRO)	KG	90.34850	$ 14.00	$ 1,264.88	0.65
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18	KG	24.66000	$ 14.50	$ 357.57	0.18
0084-00	VARILLA CORRUGADA DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO)	KG	498.80600	$ 12.50	$ 6,235.08	3.19
0100-00	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	13.52300	$ 32.00	$ 432.74	0.22
0300-03	CEMENTO GRIS EN BULTO DE 50 KG.	TON	2.35433	$ 1,985.00	$ 4,673.35	2.39
0302-05	AGUA	M3	4.55097	$ 25.00	$ 113.77	0.06
0302-20	ARENA	M3	11.95565	$ 190.00	$ 2,271.57	1.16
0302-30	GRAVA	M3	4.13257	$ 190.00	$ 785.19	0.40
0950-05	DIESEL	LT	26.08375	$ 10.15	$ 264.75	0.14
1900-05	DUELA DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 1" X 4"	PT	51.66751	$ 12.50	$ 645.84	0.33
1900-10	BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 2" X 4"	PT	9.68825	$ 12.50	$ 121.10	0.06
1900-13	LAMBRIN DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR.	M2	302.40000	$ 150.00	$ 45,360.00	23.24
1900-15	POLIN DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 4" X 4"	PT	76.01550	$ 12.50	$ 950.19	0.49
1900-20	TABLON DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 1 1/2" X 12"	PT	19.24440	$ 12.50	$ 240.56	0.12
1900-80	HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 3a. DE 16 MM. DE ESPESOR.	HOJA	1.86313	$ 360.00	$ 670.73	0.34
1900-811	MORTERO DE ALBAÑILERIA EN BULTO DE 50 KG.	TON.	3.02455	$ 1,250.00	$ 3,780.69	1.94
1900-812	ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SDLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40	PZA	1.00000	$ 13,600.00	$ 13,600.00	6.97
1900-815	NICHO ABASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 1.2 X 1.2 M. FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA	PZA	1.00000	$ 5,700.00	$ 5,700.00	2.92


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICD

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

EXPLOSION DE INSUMOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto	%
1900-816	PIEDRA BRASA	M3	10.80000	$ 195.00	$ 2,106.00	1.08
1900-819	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MILLAR	3.90000	$ 1,650.00	$ 6,435.00	3.30
1900-820	VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR	M2	11.40000	$ 240.00	$ 2,736.00	1.40
1900-821	VENTANA DE ALUMINIO DE 1.0 X 2.0 M. CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" DISEÑO SEGUN PROYECTO	PZA	6.00000	$ 3,300.00	$ 19,800.00	10.15
Total de Materiales					$ 118,545.01	60.74
Mano de Obra						
00-0010	AYUDANTE	JOR	58.92301	$ 324.75	$ 19,135.25	9.81
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	14.15000	$ 324.75	$ 4,595.21	2.35
01-01457	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	2.75160	$ 324.75	$ 893.58	0.46
01-01561	AYUDANTE DE FIERRERO	JOR	1.30682	$ 324.75	$ 424.39	0.22
01-01657	OFICIAL CARPINTERO EBANISTA	JOR	26.04000	$ 407.43	$ 10,609.48	5.44
01-01685	AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA	JOR	26.04000	$ 333.02	$ 8,671.84	4.44
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	49.21345	$ 374.36	$ 18,423.55	9.44
01-0320	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	2.75160	$ 374.36	$ 1,030.09	0.53
01-0330	OFICIAL FIERRERO	JOR	1.30682	$ 374.36	$ 489.22	0.25
01-0650	OFICIAL HERRERO	JOR	14.15000	$ 374.36	$ 5,297.19	2.71
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	0.44767	$ 333.02	$ 149.08	0.08
01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	9.74215	$ 457.04	$ 4,452.55	2.28
HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$ 74,171.04	$ 2,225.13	1.14
Total de Mano de Obra					$ 76,396.56	39.15
Equipo						

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamonte@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGDSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

EXPLOSION DE INSUMOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto	%
03-4050	REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	Hora	3.62030	$ 58.67	$ 212.40	0.11
Total de Equipo					$ 212.40	0.11
TOTAL DEL REPORTE					$ 195,153.97	100.00


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustomante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CATALOGO DE MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto
Materiales					
0080-01	ALAMBRON LISO DEL No. 2 (1/4" DE DIAMETRO)	KG	90.34850	$ 14.00	$ 1,264.88
0082-05	ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18	KG	24.66000	$ 14.50	$ 357.57
0084-00	VARILLA CORRUGADA DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO)	KG	498.80600	$ 12.50	$ 6,235.08
0100-00	CLAVD CON CABEZA DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	13.52300	$ 32.00	$ 432.74
0300-03	CEMENTO GRIS EN BULTD DE 50 KG.	TON	2.35433	$ 1,985.00	$ 4,673.35
0302-05	AGUA	M3	4.55097	$ 25.00	$ 113.77
0302-20	ARENA	M3	11.95565	$ 190.00	$ 2,271.57
0302-30	GRAVA	M3	4.13257	$ 190.00	$ 785.19
0950-05	DIESEL	LT	26.08375	$ 10.15	$ 264.75
1900-05	DUELA DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 1" X 4"	PT	51.66751	$ 12.50	$ 645.84
1900-10	BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 2" X 4"	PT	9.68825	$ 12.50	$ 121.10
1900-13	LAMBRIN DE TRIPLAY DE PIND DE 6 MM. DE ESPESOR.	M2	302.40000	$ 150.00	$ 45,360.00
1900-15	POLIN DE MADERA DE PIND DE 3a. DE 4" X 4"	PT	76.01550	$ 12.50	$ 950.19
1900-20	TABLON DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 1 1/2" X 12"	PT	19.24440	$ 12.50	$ 240.56
1900-80	HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 3a. DE 16 MM. DE ESPESDR.	HOJA	1.86313	$ 360.00	$ 670.73
1900-811	MORTERO DE ALBAÑILERIA EN BULTO DE 50 KG.	TON.	3.02455	$ 1,250.00	$ 3,780.69
1900-812	ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERD EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40	PZA	1.00000	$ 13,600.00	$ 13,600.00

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CATALOGO DE MATERIALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto
1900-815	NICHO ABASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 1.2 X 1.2 M. FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA	PZA	1.00000	$ 5,700.00	$ 5,700.00
1900-816	PIEDRA BRASA	M3	10.80000	$ 195.00	$ 2,106.00
1900-819	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MILLAR	3.90000	$ 1,650.00	$ 6,435.00
1900-820	VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR	M2	11.40000	$ 240.00	$ 2,736.00
1900-821	VENTANA DE ALUMINIO DE 1.0 X 2.0 M. CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" DISEÑO SEGUN PROYECTO	PZA	6.00000	$ 3,300.00	$ 19,800.00
Total de Materiales					$ 118,545.01
TOTAL DEL REPORTE					$ 118,545.01

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICID: 13 DE AGDSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CATALOGO DE BASICOS

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
+	**03-20201**	**CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"**	**M3**			
	0300-03	CEMENTO GRIS EN BULTO DE 50 KG.	TON	0.28500	$1,985.00	565.73
	0302-20	ARENA	M3	0.54250	$190.00	103.08
	0302-30	GRAVA	M3	0.65620	$190.00	124.68
	0302-05	AGUA	M3	0.27550	$25.00	6.89
H	03-4050	REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	Hora	0.53330	$58.67	31.29
+	02-1030	CUADRILLA No. 103 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 6 AYUDANTES)	JOR	0.06660	$2,397.04	159.64
					Suma	**991.31**
+	**03-20202**	**CONCRETO HECHO EN OBRA RE3SISTENCIA F'c = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"**	**M3**			
	0300-03	CEMENTO GRIS EN BULTO DE 50 KG.	TON	0.36800	$1,985.00	730.48
	0302-20	ARENA	M3	0.53100	$190.00	100.89
	0302-30	GRAVA	M3	0.64300	$190.00	122.17
	0302-05	AGUA	M3	0.25200	$25.00	6.30
H	03-4050	REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	Hora	0.58000	$58.67	34.03
+	02-1030	CUADRILLA No. 103 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 6 AYUDANTES)	JOR	0.0/143	$2,397.04	171.22
					Suma	**1,165.09**
+	**03-20203**	**CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"**	**M3**			
	0300-03	CEMENTO GRIS EN BULTO DE 50 KG.	TON	0.40100	$1,985.00	795.99
	0302-20	ARENA	M3	0.53750	$190.00	102.13
	0302-30	GRAVA	M3	0.65000	$190.00	123.50
	0302-05	AGUA	M3	0.26300	$25.00	6.58
H	03-4050	REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	Hora	0.53330	$58.67	31.29
+	02-1030	CUADRILLA No. 103 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 6 AYUDANTES)	JOR	0.06660	$2,397.04	159.64
					Suma	**1,219.13**
+	**03-20204**	**MEZCLA DE MORTERO - ARENA PROP. 1:4**	**M3**			
	0302-20	ARENA	M3	1.22000	$190.00	231.80
	0302-05	AGUA	M3	0.33700	$25.00	8.43
	1900-811	MORTERO DE ALBAÑILERIA EN BULTO DE 50 KG.	TON.	0.43200	$1,250.00	540.00
					Suma	**780.23**
+	**03-20205**	**HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 KG/CM2 DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO).**	**TON**			


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructoro.bustomonte@yohoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CATALOGO DE BASICOS

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	0084 00	VARILLA CORRUGADA DEL No. 3 (3/8" DE DIAMETRO)	KG	1,050.00000	$12.50	13,125.00
	0087-05	ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18	KG	28.00000	$14.50	406.00
+	02-0620	CUADRILLA No. 62 (1 OFICIAL FIERRERO + 1 AYUDANTE DE FIERRERO)	JOR	4.54545	$767.15	3,487.05
					Suma	**17,018.05**
+	**03-20206**	**CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO APARENTE**	**M2**			
	1900 05	DUELA DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 1" X 4"	PT	1.01000	$12.50	12.63
	1900-10	BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 2" X 4"	PT	0.26000	$12.50	3.25
	1900-15	POLIN DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 4" X 4"	PT	2.04000	$12.50	25.50
	0100 00	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	0.35000	$32.00	11.20
	0950-05	DIESEL	LT	0.70000	$10.15	7.11
	1900-80	HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 3a. DE 16 MM. DE ESPESOR.	HOJA	0.05000	$360.00	18.00
+	02-0590	CUADRILLA No. 59 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERIA OBRA NEGRA)	JOR	0.06667	$767.15	51.15
					Suma	**128.84**
+	**03-20207**	**ANDAMIO DE MADERA DE PINO DE 3a.**	**USO**			
	1900-05	DUELA DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 1" X 4"	PT	8.75000	$12.50	109.38
	1900-28	TABLON DE MADERA DE PINO DE 3a. DE 1 1/2" X 12"	PT	12.00000	$12.50	150.00
	0100 00	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	0.30000	$32.00	9.60
+	02-0590	CUADRILLA No. 59 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERIA OBRA NEGRA)	JOR	0.16667	$767.15	127.86
					Suma	**396.84**


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VILLAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGDSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CATALOGO DE MANO DE OBRA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto
Mano de Obra					
00-0010	AYUDANTE	JOR	58.92301	$ 324.75	$ 19,135.25
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	14.15000	$ 324.75	$ 4,595.21
01-01457	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	2.75160	$ 324.75	$ 893.58
01-01561	AYUDANTE DE FIERRERO	JOR	1.30682	$ 324.75	$ 424.39
01-01657	OFICIAL CARPINTERO EBANISTA	JOR	26.04000	$ 407.43	$ 10,609.48
01-01685	AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA	JOR	26.04000	$ 333.02	$ 8,671.84
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	49.21345	$ 374.36	$ 18,423.55
01-0320	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	2.75160	$ 374.36	$ 1,030.09
01-0330	OFICIAL FIERRERO	JOR	1.30682	$ 374.36	$ 489.22
01-0650	OFICIAL HERRERO	JOR	14.15000	$ 374.36	$ 5,297.19
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	0.44767	$ 333.02	$ 149.08
01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	9.74215	$ 457.04	$ 4,452.55
HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$ 33,239.74	$ 997.19
Total de Mano de Obra					$ 75,168.62
TOTAL DEL REPORTE					$ 75,168.62


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRD DE REUNIDN SDCIAL DE LA CDMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLDYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

RELACION DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Salario Nominal	Sal. Base M.N.	FSR	Salario Real
00-0010	AYUDANTE	190.00000	$ 190.00	1.709220	$324.75
01-0110	AYUDANTE DE HERRERD	190.00000	$ 190.00	1.709220	$324.75
01-01457	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	190.00000	$ 190.00	1.709220	$324.75
01-01561	AYUDANTE DE FIERRERO	190.00000	$ 190.00	1.709220	$324.75
01-01657	OFICIAL CARPINTERO EBANISTA	240.00000	$ 240.00	1.697640	$407.43
01-01685	AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA	195.00000	$ 195.00	1.707800	$333.02
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	220.00000	$ 220.00	1.701640	$374.36
01-0320	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	220.00000	$ 220.00	1.701640	$374.36
01-0330	OFICIAL FIERRERO	220.00000	$ 220.00	1.701640	$374.36
01-0650	OFICIAL HERRERO	220.00000	$ 220.00	1.701640	$374.36
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	195.00000	$ 195.00	1.707800	$333.02
01-1000	CABO DE OFICIOS	270.00000	$ 270.00	1.692740	$457.04


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CUADRILLAS DE MANO DE OBRA

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
+	**02-0020**	**CUADRILLA No. 2 (2 AYUDANTES)**	**JOR**			
	00-0010	AYUDANTE	JOR	2.00000	$324.75	649.50
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$695.20	20.86
					Suma	**716.06**
+	**02-0410**	**CUADRILLA No. 41 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)**	**JOR**			
	01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	00-0010	AYUDANTE	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	**767.15**
+	**02-0482**	**CUADRILLA No. 32 (1 OFICIAL CARPINTERO EBANISTA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA)**	**jor**			
	01-01657	OFICIAL CARPINTERO EBANISTA	JOR	1.00000	$407.43	407.43
	01-01685	AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA	JOR	1.00000	$333.02	333.02
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$786.15	23.58
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
					Suma	**809.73**
+	**02-0590**	**CUADRILLA No. 59 (1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERIA OBRA NEGRA)**	**JOR**			
	01-0320	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	01-01457	AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	**767.15**
+	**02-0620**	**CUADRILLA No. 62 (1 OFICIAL FIERRERO + 1 AYUDANTE DE FIERRERO)**	**JOR**			
	01-0330	OFICIAL FIERRERO	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	01-01561	AYUDANTE DE FIERRERO	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	**767.15**
+	**02-0750**	**CUADRILLA No. 75 (1 OFICIAL HERRERO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)**	**JOR**			


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CUADRILLAS DE MANO DE OBRA

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	01-0650	OFICIAL HERRERO	JOR	1.00000	$374.36	374.36
	01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.00000	$324.75	324.75
	01-1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$744.81	22.34
					Suma	**767.15**
+	**02-1030**	**CUADRILLA No. 103 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 6 AYUDANTES)**	**JOR**			
	01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	1.00000	$333.02	333.02
	00-0010	AYUDANTE	JOR	6.00000	$374.75	1,948.50
	01 1000	CABO DE OFICIOS	JOR	0.10000	$457.04	45.70
	HERRAMIENT	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$2,327.22	69.82
					Suma	**2,397.04**

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. ENRIQUE VILLAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 00-0010						
Descripción : AYUDANTE						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de días pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00		X
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00		X
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00		X
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00		X
	Otros		días	0.00		X
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18		X
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17		X
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00		X
	Días Sindicato		días	1.00		X
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45		X
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85		X
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00		X
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00		X
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875		X
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00		X
	Impuesto Nómina		%	0.00		X
	Otros Impuestos		%	0.00		X
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000		X
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			190.00000		X
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00		X
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50		X
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00		X
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00		X
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50		X
	SUMA de días no laborados		días	75.65		X
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (Tl = DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35		X
Factor de Empresa	TP/Tl			1.31847		X
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04521		X
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	190.000000 * 1.045210		198.58990		X
De cuotas del IMSS						


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIDDD DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19º Transitorio 2º Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			11.59990		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(190.000000>62.330000,0,0.25)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón Obrero)	1.05+IIF(190.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(190.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(190.000000>62.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.24178		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.39013		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.08519		X
Art. 142 LSS	Invalidez y vida			3.47537		X
Art. 211 LSS	Guarderías			1.98590		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			3.97180		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			6.25558		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.55	Riesgos de trabajo			15.07049		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			46.38077		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SNB		factor	0.24411		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Limite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			9.92950		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			56.31022		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	56.310220/190.000000		0.29637		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.390750+1.318420		1.70922		X


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIOOO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMIND: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFDM/15/12

CALCULD DEL FACTDR DE SALARID REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-0110						
Descripción : AYUDANTE DE HERRERO						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de días pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00	X	
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00	X	
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00	X	
	Otros		días	0.00	X	
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18	X	
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17	X	
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00	X	
	Días Sindicato		días	1.00	X	
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45	X	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85	X	
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00	X	
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00	X	
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875	X	
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00	X	
	Impuesto Nómina		%	0.00	X	
	Otros impuestos		%	0.00	X	
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000	X	
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			190.00000	X	
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50	X	
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00	X	
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00	X	
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50	X	
	SUMA de días no laborados		días	75.65	X	
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (Tl = DC - DNLA)	365.000000días 75.650000días	días	289.35	X	
Factor de Empresa	TP/Tl			1.31847	X	
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04571	X	
Salario nominal con factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	190.000000 * 1.045710		198.58990	X	


De cuotas del IMSS

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 Fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 2° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			11.59990		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron-Obrero)	.7+IIF(190.000000>62.330000,0,0.25)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(190.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(190.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(190.000000>62.330000,0,1.175)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 Fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.74128		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.39013		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.08519		X
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			3.47537		X
Art. 211 LSS	Guarderías			1.98590		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			3.97180		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			6.75558		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.55	Riesgos de trabajo			15.07049		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			46.38077		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS - IMSS/SNO		factor	0.74411		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Limite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			9.92950		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros Impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			56.31022		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	56.310220/190.000000		0.29637		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.390750+1.318470		1.70927		X


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. L. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMIND: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-01457						
Descripción : AYUDANTE DE CARPINTERO DE OBRA NEGRA						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de días pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00	X	
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00	X	
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00	X	
	Otros		días	0.00	X	
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18	X	
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17	X	
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00	X	
	Días Sindicato		días	1.00	X	
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45	X	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85	X	
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00	X	
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00	X	
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875	X	
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00	X	
	Impuesto Nómina		%	0.00	X	
	Otros impuestos		%	0.00	X	
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000	X	
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			190.00000	X	
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50	X	
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00	X	
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00	X	
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50	X	
	SUMA de días no laborados		días	75.65	X	
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (Tl = DC - DNLA)	365.000000días 75.650000días	días	289.35	X	
Factor de Empresa	TP/Tl			1.31847	X	
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04521	X	
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	190.000000 * 1.045210		198.58990	X	
De cuotas del IMSS						

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. J. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 Fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 2° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			11.59990		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(190.000000>62.330000,0,0.25)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(190.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(190.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 92 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(190.000000>62.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 Fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.24178		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.39013		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.08519		X
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			3.47532		X
Art. 211 LSS	Guarderías			1.98590		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			3.97180		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			6.25558		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.5%	Riesgos de trabajo		%	15.07049		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			46.38072		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24411		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Límite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			9.92950		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			56.31022		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	56.310220/190.000000		0.29637		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.390750+1.318470		1.70922		X

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-01561						
Descripción : AYUDANTE DE FIERRERO						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de dias pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00		X
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00		X
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00		X
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00		X
	Otros		días	0.00		X
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18		X
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17		X
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00		X
	Días Sindicato		días	1.00		X
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45		X
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85		X
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00		X
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00		X
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875		X
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00		X
	Impuesto Nómina		%	0.00		X
	Otros impuestos		%	0.00		X
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000		X
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			190.00000		X
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00		X
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50		X
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00		X
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00		X
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50		X
	SUMA de días no laborados		días	75.65		X
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (TL - DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35		X
Factor de Empresa	TP/TI			1.31842		X
Factor para SBC	(FSBC - DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04521		X
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB - FSBC * SN)	190.000000 * 1.045210		198.58990		X
De cuotas del IMSS						

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. EDUARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.
ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL


Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 Fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 7° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			11.59990		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(190.000000>62.330000,0,0.75)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(190.000000>67.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(190.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(190.000000>62.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 Fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.24128		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.39013		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.08519		X
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			3.47532		X
Art. 211 LSS	Guarderías			1.98590		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			3.97180		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			6.25558		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.65	Riesgos de trabajo			15.07049		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			46.38077		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS - IMSS/SNI		factor	0.2441]		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Limite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			9.92950		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros Impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			56.31022		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	56.310220/190.000000		0.29637		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Ti) + Tp/Ti	0.390750+1.318470		1.70922		X

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:canstructara.bustamante@yahaa.cam.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

DBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL


Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-01657						
Descripción : OFICIAL. CARPINTERO EBANISTA						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de días pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00		X
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00		X
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00		X
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00		X
	Otros		días	0.00		X
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18		X
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17		X
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00		X
	Días Sindicato		días	1.00		X
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45		X
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85		X
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00		X
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00		X
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875		X
Art. 29 II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00		X
	Impuesto Nómina		%	0.00		X
	Otros impuestos		%	0.00		X
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000		X
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			240.00000		X
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00		X
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50		X
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00		X
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00		X
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50		X
	SUMA de días no laborados		días	75.65		X
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (Tl = DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35		X
Factor de Empresa	TP/Tl			1.31842		X
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04521		X
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	240.000000 * 1.045210		250.85040		X
De cuotas del IMSS						

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. C. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTD DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.
ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 2° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			63.86040		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(240.000000>67.330000,0,0.25)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(240.000000>67.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(240.000000>67.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(240.000000>67.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			1.32830		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.75595		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.63393		X
Art. 142 LSS	Invalidez y vida			4.38988		X
Art. 211 LSS	Guarderías			2.50850		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			5.01701		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			7.90179		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.55	Riesgos de trabajo			19.03641		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			56.47680		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS - IMSS/SNO		factor	0.23532		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Limite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			12.54252		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros Impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			69.01932		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	69.019320/240.000000		0.28758		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.379170+1.318470		1.69764		X


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SDCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-01685						
Descripción : AYUDANTE DE CARPINTERO EBANISTA						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de días pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00	X	
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00	X	
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00	X	
	Otros		días	0.00	X	
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18	X	
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17	X	
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00	X	
	Días Sindicato		días	1.00	X	
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45	X	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85	X	
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00	X	
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00	X	
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875	X	
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00	X	
	Impuesto Nómina		%	0.00	X	
	Otros impuestos		%	0.00	X	
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000	X	
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			195.00000	X	
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50	X	
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00	X	
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00	X	
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50	X	
	SUMA de días no laborados		días	75.65	X	
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35	X	
Factor de Empresa	TP/TL			1.31847	X	
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04521	X	
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	195.000000 * 1.045210		203.81595	X	
De cuotas del IMSS						


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODD DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 I racc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 I racc. II LSS	Porcentaje para l'xcedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 2° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			16.82595		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(195.000000>62.330000,0,0.75)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(195.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(195.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(195.000000>62.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 I racc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 I racc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.34998		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.42671		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.14007		X
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			3.56678		X
Art. 211 LSS	Guarderías			2.03816		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			1.07637		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			6.42070		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.55	Riesgos de trabajo			15.46708		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			17.39033		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24303		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Limite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			10.19080		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			57.58113		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	57.581130/195.000000		0.29529		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.389330+1.318470		1.70780		X


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-0310						
Descripción : OFICIAL ALBAÑIL						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de dias pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00	X	
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00	X	
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00	X	
	Otros		días	0.00	X	
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18	X	
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17	X	
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00	X	
	Días Sindicato		días	1.00	X	
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45	X	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85	X	
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00	X	
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00	X	
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875	X	
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00	X	
	Impuesto Nómina		%	0.00	X	
	Otros impuestos		%	0.00	X	
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000	X	
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			220.00000	X	
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50	X	
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00	X	
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00	X	
Días Trabajados realmente pagados (fp)	SUMA de días pagados		días	381.50	X	
	SUMA de días no laborados		días	75.65	X	
Días Trabajados realmente laborados (TL)	Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35	X	
Factor de Empresa	TP/TL			1.31847	X	
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04571	X	
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	220.000000 * 1.045210		229.94620	X	
De cuotas del IMSS						


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 Fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19º Transitorio 2º Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			42.95620		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(220.000000>62.330000,0,0.25)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensinnados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(220.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(220.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(220.000000>62.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 Fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.89349		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.60962		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.41444		X
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			4.02406		X
Art. 211 LSS	Guarderías			2.29946		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			4.59892		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			2.24331		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.35	Riesgos de trabajo		%	17.45004		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			52.43837		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23836		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Limite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29-II LINFONAVIT	INFONAVIT			11.49731		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			63.93568		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligacinnes patronales entre SN	63.935680/220.000000		0.29062		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.383170+1.318470		1.70164		X


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. EDUARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIOAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 OE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGDSTD DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-0320						
Descripción : CARPINTERO DE OBRA NEGRA						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de días pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00	X	
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00	X	
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00	X	
	Otros		días	0.00	X	
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18	X	
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17	X	
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00	X	
	Días Sindicato		días	1.00	X	
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45	X	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85	X	
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00	X	
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00	X	
Art. 77 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875	X	
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00	X	
	Impuesto Nómina		%	0.00	X	
	Otros Impuestos		%	0.00	X	
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Minimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000	X	
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			220.00000	X	
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50	X	
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00	X	
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00	X	
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50	X	
	SUMA de días no laborados		días	75.65	X	
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35	X	
Factor de Empresa	TP/TL			1.31847	X	
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04521	X	
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	220.000000 * 1.045210		229.94620	X	
De cuotas del IMSS						

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. L. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION OEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD OE LA POSTA, MUNICIPIO OE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO OE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 Fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10	X	
Art. 106 I racc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08	X	
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 2° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			42.95620	X	
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(220.000000>62.330000,0,0.25)	%	0.70000	X	
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(220.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000	X	
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(220.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000	X	
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(220.000000>62.330000,0,1.125)	%	3.15000	X	
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000	X	
Art. 106 Fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503	X	
Art. 106 Fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.89349	X	
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.60962	X	
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.41444	X	
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			4.02406	X	
Art. 211 LSS	Guarderías			2.29946	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			4.59897	X	
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			7.24331	X	
Art. 73 LSS Se modifico a 4.55	Riesgos de trabajo			17.45004	X	
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			52.43837	X	
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS - IMSS/SNO		factor	0.73836	X	
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Límite de Aportaciones INFONAVIT			1434	X	
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			11.49731	X	
	Impuesto sobre Nómina			0.00000	X	
	Otros impuestos			0.00000	X	
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			63.93568	X	
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	63.935680/220.000000		0.29062	X	
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.383170+1.318470		1.70164	X	

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VLEAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-0330						
Descripción : OFICIAL FIERRERO						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de dias pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00	X	
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00	X	
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00	X	
	Otros		días	0.00	X	
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18	X	
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17	X	
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00	X	
	Días Sindicato		días	1.00	X	
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45	X	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85	X	
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00	X	
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00	X	
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875	X	
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00	X	
	Impuesto Nómina		%	0.00	X	
	Otros impuestos		%	0.00	X	
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000	X	
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			220.00000	X	
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50	X	
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00	X	
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00	X	
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50	X	
	SUMA de días no laborados		días	75.65	X	
Dias Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35	X	
Factor de Empresa	TP/TL			1.31847	X	
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04521	X	
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	220.000000 * 1.045210		229.94620	X	
De cuotas del IMSS						

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 Fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 7° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			42.95620		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(220.000000>62.330000,0,0.25)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 92 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(220.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(220.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(220.000000>62.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 Fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.89349		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.60967		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.41444		X
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			4.02406		X
Art. 211 LSS	Guarderías			2.29946		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			4.59892		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			7.24331		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.55	Riesgos de trabajo			17.45004		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			52.43837		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23836		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Limite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			11.49731		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			63.93568		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	63.935680/220.000000		0.29062		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.383120+1.318470		1.70164		X

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCIDN: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-0650						
Descripción : OFICIAL HERRERO						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de días pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00	X	
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00	X	
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00	X	
	Otros		días	0.00	X	
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18	X	
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17	X	
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00	X	
	Días Sindicato		días	1.00	X	
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45	X	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85	X	
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00	X	
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00	X	
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875	X	
Art. 29-II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00	X	
	Impuesto Nómina		%	0.00	X	
	Otros impuestos		%	0.00	X	
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000	X	
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			220.00000	X	
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50	X	
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00	X	
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00	X	
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50	X	
	SUMA de días no laborados		días	75.65	X	
Dias Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (Tl = DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35	X	
Factor de Empresa	TP/Tl.			1.31847	X	
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAF)	381.500000días/365.000000días		1.04521	X	
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	220.000000 * 1.045210		229.94620	X	
De cuotas del IMSS						


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDDR UNICO

ING. J. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91436098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION OEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 OE AGOSTO OE 2012

PERIODD DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGDSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO OEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 Fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 2° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			42.95620		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(220.000000>62.330000,0,0.25)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón Obrero)	1.05+IIF(220.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(220.000000>62.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(220.000000>67.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 Fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 Fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.89349		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.60962		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			7.41444		X
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			4.02406		X
Art. 211 LSS	Guarderías			7.29946		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			4.59892		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			7.24331		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.55	Riesgos de trabajo			17.45004		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			52.43837		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23836		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Límite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29-II LINFONAVIT	INFONAVIT			11.49731		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			63.93568		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	63.935680/220.000000		0.29062		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.383170+1.318470		1.70164		X

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION OEL CENTRO OE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIOAD " EN LA LOCALIDAD OE LA POSTA, MUNICIPIO OE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO OE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

AOJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL


Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-0780						
Descripción : OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de dias pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00		X
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00		X
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00		X
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00		X
	Otros		días	0.00		X
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18		X
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17		X
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00		X
	Días Sindicato		días	1.00		X
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45		X
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85		X
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00		X
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00		X
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875		X
Art. 29 II LINFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00		X
	Impuesto Nómina		%	0.00		X
	Otros impuestos		%	0.00		X
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000		X
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			195.00000		X
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00		X
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50		X
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00		X
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00		X
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50		X
	SUMA de días no laborados		días	75.65		X
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (Tl = DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35		X
Factor de Empresa	TP/Tl			1.31847		X
Factor para SBC	(FSBC = DPA/DPCAL)	381.500000días/365.000000días		1.04521		X
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	195.000000 * 1.045210		203.81595		X
De cuotas del IMSS						

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.
ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 Fracc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	19.10	X	
Art. 106 Fracc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	7.08	X	
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 2° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			16.82595	X	
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(195.000000>62.330000,0,0.75)	%	0.70000	X	
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Dbrero)	1.05+IIF(195.000000>62.330000,0,0.375)	%	1.05000	X	
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(195.000000>62.330000,0,0.675)	%	1.75000	X	
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(195.000000>62.330000,0,1.125)	%	3.15000	X	
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000	X	
Art. 106 Fracc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503	X	
Art. 106 Fracc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.34998	X	
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.42671	X	
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			7.14007	X	
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			3.56678	X	
Art. 211 LSS	Guarderías			2.03816	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			4.07632	X	
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			6.47020	X	
Art. 73 LSS Se modifico a 4.65	Riesgos de trabajo			15.46708	X	
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			47.39033	X	
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.74303	X	
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Límite de Aportaciones INFONAVIT			1434	X	
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			10.19080	X	
	Impuesto sobre Nómina			0.00000	X	
	Otros impuestos			0.00000	X	
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			57.58113	X	
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Póblica y Servicios Relacionadas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	57.581130/195.000000		0.29529	X	
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de a Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.389330+1.318470		1.70780	X	


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDDR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION OEL CENTRO OE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIOAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO OE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO OE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Clave : 01-1000						
Descripción : CABO DE OFICIOS						
DATOS BASICOS						
Para el cálculo de días pagados						
	Días Calendario (DC)		días	365.00	X	
Art. 87 Ley Federal del Trabajo	Días Aguinaldo		días	15.00	X	
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		%	25.00	X	
	Otros		días	0.00	X	
Art. 69 y 73 Ley Federl del Trabajo	Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18	X	
Art. 74 Ley Federal del Trabajo	Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17	X	
	Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00	X	
	Días Sindicato		días	1.00	X	
Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social	Enfermedad no profesional		días	0.45	X	
	Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85	X	
	Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00	X	
Para el calculo de cuotas del IMSS						
Art. 211 LSS	Guarderias		%	1.00	X	
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro		%	2.00	X	
Art. 72 y 73 LSS	Riesgos de trabajo		%	7.58875	X	
Art. 29-II INFONAVIT	Impuesto INFONAVIT		%	5.00	X	
	Impuesto Nómina		%	0.00	X	
	Otros impuestos		%	0.00	X	
CALCULO						
De datos básicos a utilizar						
Art. 90 Ley Fed. del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos	Salario Mínimo General (D.F.)			62.33000	X	
Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo	Salario Nominal por jornada (SND)			270.00000	X	
De días realmente pagados y SBC						
Art. 76, 78,79, 81 Ley Federal del Trabajo	Vacaciones		días	6.00	X	
Art. 80 Ley Federal del Trabajo	Prima vacacional		días	1.50	X	
Art. 71 Ley Federal del Trabajo	Prima Dominical		días	0.00	X	
Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo	Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00	X	
Días Trabajados realmente pagados (Tp)	SUMA de días pagados		días	381.50	X	
	SUMA de días no laborados		días	75.65	X	
Días Trabajados realmente laborados (Tl)	Días realmente laborados (TL - DC - DNLA)	365.000000días-75.650000días	días	289.35	X	
Factor de Empresa	TP/Tl			1.31847	X	
Factor para SBC	(FSBC - DPA/DPCAI)	381.500000días/365.000000días		1.04521	X	
Salario nominal con Factor de Empresa	Salario Base de Cotización (SB - FSBC * SN)	270.000000 * 1.045210		782.70670	X	
De cuotas del IMSS						

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. ENRIQUE VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCIDN: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comentario	Descripción	Operación	Unidad	Valor	Impr	(Marca1) Imp. en cálculo FSR
Art. 106 I racc. I LSS	Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	13.10		X
Art. 106 I racc. II LSS	Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	2.08		X
Art. 106 fracc. II y 19° Transitorio 7° Párrafo	Excedente de 3 SMGDF			95.21670		X
Art. 107 LSS y 97 LFT	Prestaciones en dinero (Patron Obrero)	.7+IIF(270.000000>67.330000,0,0.25)	%	0.70000		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie) y 97 LFT	Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(270.000000>67.330000,0,0.375)	%	1.05000		X
Art. 147 LSS y 97 LFT	Invalidez y vida	1.75+IIF(270.000000>67.330000,0,0.625)	%	1.75000		X
Art. 168 fracc. II LSS y 97 LFT	Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(270.000000>67.330000,0,1.125)	%	3.15000		X
Art. 147 y 148 LSS	Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			1433.59000		X
Art. 106 I racc. I LSS	Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			11.90503		X
Art. 106 I racc. II LSS	Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			1.98051		X
Art. 107 LSS	Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			1.97545		X
Art. 25 LSS (Prest. en especie)	Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			2.96317		X
Art. 147 LSS	Invalidez y vida			4.93862		X
Art. 211 LSS	Guarderías			2.82207		X
Art. 168 fracc. I LSS	Retiro			5.64413		X
Art. 168 fracc. II LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez			8.88951		X
Art. 73 LSS Se modifico a 4.55	Riesgos de trabajo		%	21.41596		X
Ley del IMSS	Cuota patronal del IMSS			62.53445		X
Ley del IMSS	Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23161		X
De INFONAVIT y otras cuotas						
Art. 29 de INFONAVIT	Limite de Aportaciones INFONAVIT			1434		X
Art. 29 II LINFONAVIT	INFONAVIT			14.11034		X
	Impuesto sobre Nómina			0.00000		X
	Otros impuestos			0.00000		X
IMSS e INFONAVIT	Obligaciones patronales (IOP)			76.64479		X
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionacas con las Mismas	Obligaciones patronales entre SN	76.644790/270.000000		0.28387		X
Del TP/TL y del FSR						
Art.160 y 161 Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas	FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.374270+1.318470		1.69224		X


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDDR ÚNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CATALOGO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Monto
Equipo					
03-4050	**REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 1 BULTO**	Hora	3.6203Q	$ 58.67	$ 212.40
Total de Equipo					$ 212.40
TOTAL DEL REPORTE					$ 212.40

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. C. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahaa.cam.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION OEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIOAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA OE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO OE 2012

PERIDDO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

COSTO HORARIO DE EQUIPO.

Descripción

Clave: 03-4050
REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 1 BULTO

Unidad : Hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	39150.00 $	Pnom = Potencia nominal =	8.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	10.05 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	39150.00 $		
r = Factor de rescate =	0.00000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	0.00 $		
i = Tasa de interés =	4.70 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	39.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.90000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	3500.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	3.10000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1100.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.12500 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Total
Cargos Fijos				
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(39150.00-0.00)/3500.00 =		$11.19
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(39150.00+0.00)/2*1100.00)]0.047000 =		$0.84
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(39150.00+0.00)/2*1100.00)]0.030000 =		$0.53
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.90000*11.19 =		$10.07
			Total de Cargos Fijos	**$22.63**
Consumos				
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	3.10000*10.05 =		$31.16
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.12500*39.00 =		$4.88
			Total de Consumos	**$36.04**
			Costo Horario	**$58.67**

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICD

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION OEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAO " EN LA LOCALIDAD OE LA POSTA, MUNICIPIO OE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 OE AGOSTO OE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

PROGRAMA CALENOARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS


Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Término	2012 Ago	Sep
					258,403.20	**13/Ago/2012**	**26/Sep/2012**		
RCRS-LP - 01	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c 250 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50	606.06	6,969.69	01/Sep/2012	12/Sep/2012		[redacted]
RCRS-LP - 02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO	MI	17.00	88.81	1,509.77	13/Ago/2012	17/Ago/2012	[redacted]	
RCRS-LP - 03	TRABE DE SECCION 25 X 25 CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIO, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.	ML.	3.05	323.75	987.44	17/Ago/2012	19/Ago/2012	[redacted]	
RCRS-LP - 04	APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	ML.	20.10	65.68	1,320.17	02/Sep/2012	07/Sep/2012		[redacted]
RCRS-LP - 05	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50	69.90	1,153.35	07/Sep/2012	10/Sep/2012		[redacted]
RCRS-LP - 06	REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCION	PZA	6.00	1,477.21	8,863.26	01/Sep/2012	14/Sep/2012		[redacted]

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL



ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTD DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Término	2012 Ago	Sep
	TERMINADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIONES, RESANES, UNIONES, EMBOQUILLADOS, MUROS DE PANEL DUROK O SIMILAR								
RCRS-LP - 07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.0 X 2.0 M. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CON ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE SUPERIOR, MODULACION SEGUN PROYECTO, INCLUYE: VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR.	PZA	6.00	6,649.27	39,895.62	14/Sep/2012	23/Sep/2012		
RCRS-LP - 08	CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO, A BASE DE PANEL W, REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	14,318.93	14,318.93	02/Sep/2012	06/Sep/2012		
RCRS-LP - 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	288.00	294.33	84,767.04	05/Sep/2012	24/Sep/2012		
RCRS-LP - 10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 X 12 X 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 2.00 M, EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	60.00	280.93	16,855.80	23/Ago/2012*	05/Sep/2012*		
RCRS-LP - 11	CASTILLO EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M	ML	56.00	220.03	12,321.68	25/Ago/2012*	02/Sep/2012*		


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Término	2012 Ago	Sep
RCRS-LP 12	CADENA EN MURO SECCION 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 2 M	ML	24.00	216.84	5,204.16	30/Ago/2012*	04/Sep/2012*		
RCRS LP 13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M	M3	14.40	94.81	1,365.26	13/Ago/2012	16/Ago/2012		
RCRS-LP - 14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10.80	97.92	1,057.54	16/Ago/2012	18/Ago/2012		
RCRS-LP - 15	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	1,210.59	8,716.25	18/Ago/2012	21/Ago/2012		
RCRS-LP - 16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00	103.44	517.20	25/Ago/2012	26/Ago/2012		
RCRS-LP - 17	CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2 M. DE DIAMETRO CON LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO	PZA	3.00	5,841.12	17,523.36	05/Sep/2012	21/Sep/2012		

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Término	2012 Ago	Sep
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
RCRS-LP - 18	CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA DE 2 X 2 M. DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA, ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	4,244.04	12,732.12	27/Ago/2012	10/Sep/2012		
RCRS-LP - 19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40 INCLUYE: ANCLAJES EN LA BASE Y EN MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	22,324.56	22,324.56	20/Sep/2012	26/Sep/2012		


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2012 Ago	Sep
					$258,403.20	**$49,648.59**	**$208,754.61**
						$49,648.59	**$208,754.61**
RCRS-LP 01	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'c – 250 KG/ CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50	606.06	$6,969.69		$6,969.69
RCRS-LP 02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO	ML	17.00	88.81	$1,509.77	$1,509.77	
RCRS-LP 03	TRABE DE SECCION 25 X 25 CM ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 28 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIO, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.	ML	3.05	323.75	$987.44	$987.44	
RCRS-LP 04	APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR	ML	20.10	65.68	$1,320.17		$1,320.17
RCRS-LP 05	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50	69.90	$1,153.35		$1,153.35
RCRS-LP 06	REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE DE ARRIBA SECCION TERMINADA DE 1 X 2 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIONES, RESANES, UNIONES, EMBOQUILLADOS, MUROS DE PANEL DUROK O SIMILAR	PZA	6.00	1,477.21	$8,863.26		$8,863.26
RCRS-LP - 07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.0 X 2.0 M. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" CON ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE SUPERIOR, MODULACION SEGUN PROYECTO, INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR	PZA	6.00	6,649.27	$39,895.62		$39,895.62
RCRS-LP - 08	CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO, A BASE DE PANEL W, REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FORRADO CON	PZA	1.00	14,318.93	$14,318.93		$14,318.93


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VITA VAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2012 Ago	Sep
	LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA						
RCRS-LP - 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, SOBRE DASTIDOR DE MADERA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	288 00	294 33	$84,767 04		$84,767.04
RCRS-LP - 10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 X 12 X 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 7 00 M, EN TORRES INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	60 00	280 93	$16,855 80	$13,484.64	$3,371.16
RCRS LP 11	CASTILLO EN MURO SECCION 15 x 20 CM ARMADO CON 4 VAR DE 3/8" , ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M	ML	56 00	220 03	$12,321 68	$11,265.53	$1,056.15
RCRS-LP - 12	CADENA EN MURO SECCION 15 X 20 CM ARMADO CON 4 VAR DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, ASTA UNA ALTURA DE 7 M	MI	24 00	216 84	$5,204 16	$3,469.44	$1,734.72
RCRS-LP - 13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2 00 M	M3	14 40	94 81	$1,365 26	$1,365.26	
RCRS-LP - 14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL f'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10 80	97 92	$1,057 54	$1,057.54	
RCRS LP 15	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OURA Y HERRAMIENTA	M3	7 20	1,210 59	$8,716 25	$8,716.25	
RCRS LP 16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM EN CEPA DE CIMENTACIÓN UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M3	5 00	103 44	$517.20	$517.20	
RCRS LP 17	CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2 M DE DIAMETRO CON LOSA	P/A	3 00	5,841 12	$17,523.36		$17,523.36


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: " REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD " EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2012

PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS
INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
TERMINO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12


PROGRAMA DE MONTDS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2012 Ago	Sep
	MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VAR DE 3/8" @ 15 CM AMBOS SENTIDOS. CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
RCRS-LP - 10	CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA DE 2 X 2 M DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA, ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	4,244.04	$12,732.12	$7,275.52	$5,456.60
RCRS-LP - 19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 M DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40 INCLUYE ANCLAJES EN LA BASE Y EN MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	22,324.56	$22,324.56		$22,324.56
TOTAL PARCIAL:					$258,403.20	$49,648.59	$208,754.61
TOTAL ACUMULADO:						$49,648.59	$258,403.20

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTARDOR UNICO

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
ANALISTA DE PRECIOS.

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx


N.P.T. = 6.80
N.P.T. = 4.20
N.P.T. = 0.00
Ventana de aluminio de 3"
2m
2m
8.1
4.38
4.42
4.48
2.48
2.08
Mezzanin de conc. armado para el coro
Acceso Principal
Escalera de herreria en forma de caracol

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CRIANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NÚMERO: **MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12**

DICTAMEN DE ADJUDICACION

DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **LA POSTA,** ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION

Los criterios seguidos para la elaboración del presente dictamen son:

A) Para hacer la evaluación del presupuesto solicitado, verificará que las mismas incluyan la información, documentación y requisitos solicitados, que los programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar dentro del plazo señalado, con los recursos considerados por la Empresa y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean requeridas.

B) Dentro del análisis a efectuar se verificará el cálculo e integración de los precios unitarios, contemplados en el catalogo de conceptos.

C) En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas en el catalogo proporcionado por la convocante y los precios unitarios anotados con letra por el proponente. De acuerdo con las correcciones que se hagan, se modificarán los importes parciales y la suma de ellos. Si la empresa no aceptara las correcciones, se tendrá por rechazado el presupuesto presentado.

D) Para la adjudicación del contrato de obra pública se analizará que asegure al H. Ayuntamiento las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento

CRONOLOGIA

1.- Oficio de solicitud de cotización

Con fecha 08 de agosto de 2012, se emitió oficio de invitación a la empresa seleccionada.
ELEAZAR BUSTAMANTE Con clave de registro. No. SAOP/280905/1830/R2

2.- Oficio de contestación

Con fecha 10 de agosto de 2012, se recibió el oficio de contestación por parte del invitado, así como la documentación solicitada.

DEL ANALISIS Y EVALUACION

El presupuesto aceptado para análisis de acuerdo a los criterios antes referidos, se procedió a la evaluación de la siguiente documentación:

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NÚMERO: **MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12**

- ***ASPECTO TECNICO***

1. Oficio de aceptación
2. La cedula de registro al catalogo de contratistas vigente.
3. Escrito en el que se manifieste su domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones, debiendo agregar comprobante domiciliario actualizado (último recibo de pago de teléfono, predial, luz o agua).
4. Escrito en el que se manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
5. Escrito en el que manifieste que conoce el sitio donde se van a ejecutar los trabajos.
6. Acta constitutiva (persona moral) o acta de nacimiento (persona física) e identificación oficial vigente del Representante Legal.
7. Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acredite la capacidad técnica solicitada con el nombre del contratante, la descripción de las obras y su participación en ella.
8. Estados financieros firmados por contador externo con registro en auditoría fiscal de la federación.
9. La última declaración fiscal anual 2011 y pago provisional del I.S.R. correspondiente al mes de junio de 2012 ante la S.H.C.P.
10. El alta ante la S.H.C.P. y cédula de identificación fiscal.
11. Escrito en hoja membretada de la empresa donde manifieste a los responsables de precios unitarios y de superintendencia de obra, anexando su certificación y su identificación oficial de cada uno de ellos.

- ***ASPECTO ECONOMICO***

12. Presupuesto de obra
13. Análisis de P.U.
14. Calculo de indirectos.
15. Calculo de financiamiento.
16. Calculo de utilidad.
17. Explosión de insumos.
18. Catalogo de materiales.
19. Catalogo de mano de obra.
20. Factor de salario real.
21. Catalogo de equipo.
22. Costos-horario.
23. Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos.
24. Programa de montos mensuales de la ejecución de la obra.

De la revisión y análisis efectuado sobre la documentación antes referida ha resultado que la documentación se encuentra debidamente integrada y acorde a lo solicitado, además de contar con la solvencia necesaria para la ejecución de los trabajos que deriven de la presente adjudicación, por lo que es de aceptarse el presupuesto presentado por la empresa:

ELEAZAR BUSTAMANTE

La empresa antes señalada no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NÚMERO: **MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12**

Del cuadro comparativo elaborado con el presupuesto presentado por la empresa, **ELEAZAR BUSTAMANTE** se desprende el siguiente monto: (incluido el I.V.A.) de **$ 299,747.71 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.).**

Derivado del análisis efectuado, se determina emitir el siguiente:

DICTAMEN

Como resultado de la evaluación de la oferta presentada por el invitado, ha resultado que la propuesta es solvente para la ejecución de los trabajos y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y que son acorde con los criterios de evaluación, por tanto se dictamina que el contrato de obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado, relativo a la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **LA POSTA**, ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, es de adjudicarse a la propuesta solvente de la empresa **ELEAZAR BUSTAMANTE** por un monto de **$ 299,747.71 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.)**

FUNDAMENTO

Que se elabora en términos de los artículos 12.27 del libro décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 90 y 91 de su Reglamento.

Se emite el presente dictamen técnico, a los 10 días del mes agosto del año dos mil doce.

ING. RAFAEL NOVA MEJÍA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. ENRIQUE JENARO GOMEZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

.H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO
2009 - 2012
DIRECCIÓN DE OESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CUADRD COMPARATIVO DE PROPUESTAS

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

TECHO FINANCIERO	$ 300,000.00	0.00
PRESUPUESTO BASE	$ 300,000.00	%

EMPRESAS	MONTO	+/-	PROPUESTA
ING. ELEAZAR BUSTAMANTE	$ 299,747.71	-0.08	$ 299,747.71
CONTRATISTA 2	$ -	-100.00	
CONTRATISTA 3	$ -	-100.00	
CONTRATISTA 4	$ -	-100.00	
CONTRATISTA 5	$ -	-100.00	
CONTRATISTA 6	$ -	-100.00	

OBRA: REHABILITACION OEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD

CONCURSO No. MA./DDUYOP/AD-03/FEFOM/13/12

COMUNIDAD: LA POSTA

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN: FEFOM 2012

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

TECHO FINANCIERO: $ 300,000.00

PRESUPUESTO BASE								ING. ELEAZAR BUSTAMANTE										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO A COSTO DIRECTO	P.U.	IMPORTE A COSTO DIRECTO	%	PRECIO A COSTO DIRECTO	P.U.	IMPORTE A COSTO DIRECTO	%	%	%	%	%	%	%	%
RCRS-LP	REABILITACION DEL CENTRO SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
RCRS-LP-01	LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE = 10 CM ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 250 KG/ CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50	479.10	625.95	5,509.65	2.78	457.72	606.06	5,283.78	2.70							
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOBA CON VARILLAS DE 3/9", INCLUYE: MANO OE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO	ML	17.00	89.06	119.34	1,514.02	0.76	67.08	88.81	1,140.36	0.58							
RCRS-LP-03	TRAOE OE SECCION 25 x 25 CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA OE f'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIO, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO.	ML	3.05	240.12	313.67	732.37	0.37	244.51	323.75	745.76	0.38							
RCRS-LP-04	APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNAS Y TRABES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO OE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	20.10	40.86	53.37	821.29	0.41	49.50	65.88	996.96	0.51							
RCRS-LP-05	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 EBPESOR PROMEDIO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50	47.02	61.42	775.83	0.39	52.79	69.80	871.04	0.45							
RCRS-LP-06	REMODELACION Y AMPLIACION DE VENTANA EXISTENTE, REMATADA EN ARCO EN LA PARTE DE ARRIBA, SECCION TERMINADA DE 1 X 2 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DEMOLICIONES, RESANES, UNIONES, EMBOQUILLADOS, MUROS OE PANEL DUROK O SIMILAR	PZA	6.00	1,172.63	1,531.81	7,035.78	3.55	1,115.65	1,477.21	6,693.90	3.43							
RCRS-LP-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA OE 1.0 X 2.0 M. A BASE DE PERFIL OE ALUMINIO DE 3" CON ARCO DE MEDIO PUNTO EN LA PARTE SUPERIOR, MODULACION SEGUN PROYECTO INCLUYE: VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM. DE ESPESOR,	PZA	6.00	5,414.50	7,072.96	32,487.00	16.41	5,021.80	6,649.27	30,130.80	15.44							
RCRB-LP-08	CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO A BASE OE PANEL W, REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, DIMENSIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE, FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO OE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	11,240.45	14,683.41	11,240.46	5.68	10,814.22	14,318.93	10,914.22	5.54							
RCRS-LP-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	288.00	196.55	256.76	56,606.40	28.59	222.28	294.33	64,018.64	32.80							
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24 x 12 x 6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M, EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	60.00	247.61	323.46	14,856.60	7.50	212.17	280.83	12,730.20	6.52							
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO BECCION 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	56.00	235.55	307.69	13,190.80	5.66	166.18	220.03	9,306.08	4.77							
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE, HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	24.00	235.55	307.69	5,653.20	2.86	153.77	216.64	3,930.46	2.01							
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M	M3	14.40	93.45	122.07	1,345.68	0.58	71.51	94.81	1,031.19	0.53							
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c = 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO OE CEPA.	M2	10.80	76.22	99.56	823.18	0.42	73.96	97.92	798.77	0.41							

2/2

RCRS-LP-15	CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 A HILO Y PLOMO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 90 X 90 DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	830.15	1,084.42	5,977.08	3.02	914.29	1,210.59	6,562.89	3.37					
RCRS-LP-16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA DE CIMENTACIÓN UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00	88.39	115.47	441.85	0.22	78.12	103.44	390.80	0.20					
RCRS-LP-17	CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2 M. DE DIAMETRO CON LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	4,008.34	5,236.10	12,025.02	6.07	4,411.45	5,841.12	13,234.35	6.76					
RCRS-LP-18	CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA DE 2 X 2 M DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA, DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	2,500.00	3,265.75	7,500.00	3.79	3,205.27	4,244.04	8,615.81	4.93					
RCRS-LP-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 8.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40, INCLUYE: ANCLAJES EN LA BASE Y EN MUROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	19,442.15	25,397.28	19,442.15	9.82	16,660.39	22,324.56	16,660.39	8.64					
	SUBTOTAL A COSTO DIRECTO					**197,979.55**	**100.00**			**195,156.32**	**100.00**					
	INDIRECTOS		**16.30**			**32,270.67**		**17.33**		**33,820.59**						
			subtotal			**230,250.22**		**subtotal**		**228,976.91**						
	FINANCIAMIENTO		**0.00**			**6.60**		**0.00**		**0.06**						
			subtotal			**230,250.22**		**subtotal**		**228,976.91**						
	UTILIDAD		**10.00**			**23,025.02**		**10.55**		**24,157.06**						
			subtotal			**253,275.24**		**subtotal**		**253,133.97**						
	CARGOS ADICIONALES		**2.70**			**5,345.45**		**2.70**		**5,269.22**						
			subtotal			**258,620.69**		**subtotal**		**258,403.20**						
	PRECIOS UNITARIOS SUBTOTAL					**41,379.31**		**16.00**		**41,344.51**						
	IVA %		**16.00**			**300,000.00**	**100.00**			**299,747.71**	**99.92**					
	TOTAL									MAS/MENOS	-0.08					

ELABORO

ARQ. ENRIQUE JENARO GOMEZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

REVISO

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Vo. Bo.

P. ING. NUBICEL ORTIZ PEÑA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZO

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

M.N. P.S. .6 292.29

2/3

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Aviso a la Secretaría de Finanzas sobre Incidencias de la Obra Pública

De Conformidad al Manual del Gasto de Inversión Sectorial

Unidad Ejecutora	Número	01098	
	día	mes	año
H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez			

Tipo de Aviso (marque con una X la incidencia)

	Inicio de Obra		Invitación Entrega - Recepción
	Invitación de apertura de propuestas		Finiquito y terminación de contrato
X	Contrato Formalizado		Reintegro de anticipo
	Modificación al contrato		Economía presupuestal
	Suspensión Temporal		Entero de Intereses a Caja
	Suspensión Definitiva		OTROS:
	Rescisión del contrato		

Fecha de incidencia

día	mes	año
16	10	2012

Presupuesto de la Obra

No. Control	Nombre de la Obra	Presupuesto Autorizado
15	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA	$300,000.00

Datos del Contrato

Nombre de la empresa	R F C
ELEAZAR BUSTAMANTE	BUEL650823G33

Número de contrato	Importe del Contrato	Fecha de Celebración		
		día	mes	año
MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	$299,747.71	10	8	12

Fecha de Inicio		
día	mes	año
13	8	12

Fecha de Termino		
día	mes	año
26	9	12

Descripción Génerica de los Trabajos Contratados

SE VAN A REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO: CONSTRUCCION DE LOSA DE 10 CM DE PERALTE ARMADA CON ACERO DE 3/8", CONSTRUCCION DE TRABES, CASTILLOS, CADENAS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADAS CON ACERO DE 3/8", DEMOLICIONES, MANMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. TAMBIEN SE REALIZARAN TRABAJOS DE ACABADOS COMO: A PLANADOS. COLOCACION DE SCALERA METALICA EN FORMA DE CARACOL ARMADA CON ANGULO DE 1.5" X 1/4", SOLERA DE 1" X 1/4", TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40.

Observaciones

EL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA

Nombre y Firma

RECIBIDO
23 OCT 2012
Dirección General de Inversión
Ventanilla

C.c.p. Secretaría del Agua y Obra Pública

C.c.p. Secretaría de la Contraloría

CONTRATO NÚMERO MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
2009 – 2012

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A **PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ**, REPRESENTADO POR LOS CC. **M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ** PRESIDENTE MUNICIPAL, **ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ** SINDICO MUNICIPAL, **LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, E **ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"EL AYUNTAMIENTO"** Y POR LA OTRA LA EMPRESA **ELEAZAR BUSTAMANTE**, REPRESENTADA POR EL C. **ELEAZAR BUSTAMANTE. EN** SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DEL "AYUNTAMIENTO"

I.1.- Estar investido de personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones II y IV de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* en concordancia con el artículo 112 de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.*

I.2.- Que cuenta con atribuciones legales suficientes para suscribir el presente contrato en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción V de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,* 31 fracción VII, 48 fracción II, IV, VII, 53 fracción I, 91 fracción V, 95 fracción I de *la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de México.*

I.3.- Que tiene su domicilio legal en el Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Morelos S/N, Col. Centro, en la Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, Código Postal 50900, mismo que se señala para los fines y efectos legales del presente instrumento.

I.4.- Que tiene en su haber recursos pecuniarios provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2012) para la realización de obra pública, según lo estipulado en el acta de Cabildo de fecha 21 de junio de **2012.**

I.5.- Que conforme al dictamen de adjudicación de fecha **10** de **agosto** de **2012**, el "AYUNTAMIENTO" autoriza la inversión de los recursos señalados en el apartado que antecede, para la ejecución de trabajos de la obra pública denominada: **"Rehabilitación del centro social de la comunidad"**, ubicada en la comunidad de **La Posta,** Almoloya de Juárez, México.

II.- DEL "CONTRATISTA"

II.1.- El **"CONTRATISTA"** manifiesta que es una **persona física** plenamente constituida con capacidad jurídica para celebrar el presente contrato, que en el Libro **primero**, foja **174** frente se encuentra el acta de nacimiento No. **346**, de fecha **20 de septiembre de 1965,** pasada ante la fe del Oficial del Registro Civil del Municipio de **Miahuatlan de Porfirio Díaz, del Estado de Oaxaca,** México; **y Credencial de Elector expedida por el** Instituto Federal Electoral con Numero de folio: **0000103251352** y clave de elector **XXBSEL65082320H000**, con año de registro **1996 01**, documentos que se encuentra agregado al expediente que contiene el procedimiento adjudicatario.

II.2.- Que el **C. ELEAZAR BUSTAMANTE**, en su calidad de Representante Legal declara que bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada en términos del presente contrato, mismas que a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o revocadas y en caso contrario queda obligado a título personal de los compromisos contraídos con su representada.

II.3.- Que el **"CONTRATISTA"** tiene capacidad legal y técnica que garantiza el cumplimiento de las condiciones para la ejecución de las obras públicas y de prestación de servicios; que conoce el contenido del Código Administrativo del Estado de México y del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, que reconoce el contenido de los documentos que sirvieron de base para la elaboración del presente contrato.

II.4.- El **"CONTRATISTA"** declara que tiene su domicilio legal en el Estado de México en calle **gallo manzana 2, lote 11, granjas populares Guadalupe Tulpetlac, Ecatepec**, Estado de México, CP. **55100** teléfono **(55) 91 48-60-98**, mismo que se señala para los fines y efectos legales del presente instrumento.

II.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **No. BUEL650823G33**

II.6.- Que cuenta con cedula de registro de contratista **No. SAOP/280905/1830/R2.**

II.7.- Que su representada no actualiza ninguno de los supuestos mencionados en el artículo 12.48 del *Código Administrativo del Estado de México en vigor.*

II.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de los trabajos de este contrato, considerando los factores que pueden intervenir en su ejecución y conoce sus condiciones ambientales.

III.- DE LAS PARTES:

III.1.- Declaran las partes, que una vez que se ha reconocido su capacidad y personalidad, convienen expresamente en sujetarse a las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la realización de los trabajos de obra pública por parte del **"CONTRATISTA"** a favor del **"AYUNTAMIENTO"** denominada **"Rehabilitación del centro social de la comunidad",** ubicada en la comunidad de **La Posta,** Almoloya de Juárez, México, el cual se encuentra puntualmente detallado en el catálogo de conceptos, programas y análisis de precios

unitarios, presentados por el **"CONTRATISTA"** en la oferta técnico – económica anexa al documento adjudicatario.

.

SEGUNDA.- PRECIO.- Las partes convienen que el importe total para la realización de los trabajos, motivo del presente contrato, es por la cantidad de **$ 299,747.71 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 71/100 M.N.),** que incluye el Impuesto al Valor Agregado de 16%.

TERCERA.- ANTICIPO.- El **"AYUNTAMIENTO"** otorgará como anticipo la cantidad de **$ 89,924.31 (Ochenta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 31/100 M.N.)** I.V.A. incluido, que corresponde a un 30% (treinta por ciento) de la asignación aprobada en el contrato, que deberá utilizar el **"CONTRATISTA"** única y exclusivamente para los trabajos objeto de este instrumento y en todo caso las partes se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 12.44 del *Código Administrativo del Estado de México* y 175, 185 y 186 del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México,* debiendo quedar garantizado dicho anticipo en su totalidad, a través de la fianza correspondiente.

CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- El **"AYUNTAMIENTO"** cubrirá al **"CONTRATISTA"** a través de la Tesorería Municipal una vez que sea presentada la factura y las garantías señaladas en la cláusula novena de este contrato previamente revisada y validada por el área correspondiente del **"AYUNTAMIENTO".**

El pago de los trabajos ejecutados se verificará de acuerdo a la formulación de estimaciones de obra, que serán cubiertas por la Tesorería del **"AYUNTAMIENTO"** en la forma y términos señalados en los artículos 12.52 del *Código Administrativo del Estado de México* y 239 al 245 y 247 del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

Las estimaciones se formularán y firmarán por las partes con una periodicidad no mayor de **un mes** además de que en el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas, "las partes" podrán conciliar dichas diferencias, y en caso de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de cada una de las obras.

El **"CONTRATISTA"** expresa su conformidad para que el **"AYUNTAMIENTO"**, de acuerdo con la disponibilidad de recursos con que cuente, efectúe el pago de las estimaciones, y esto no será motivo para que el mismo suspenda el trabajo relacionado con este contrato y en caso de hacerlo deberá fundamentarlo en términos del art. 239 último párrafo del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

El **"CONTRATISTA"**, entregará al **"AYUNTAMIENTO"**, la factura en original y dos copias en papel membretado y con los recursos fiscales vigentes desglosando el 16% del I.V.A., emitiéndose a nombre del

Municipio de Almoloya de Juárez, Clave de R.F.C. No. MAJ 850101 5A8 y domicilio legal el señalado en la declaración 1.3; así mismo se manifiesta que el lugar en el cual se efectuará todo tipo de pagos relacionados con la obra pública, lo será la Tesorería Municipal ubicada en el mismo domicilio.

En el supuesto de que el **"CONTRATISTA"** reciba pagos en exceso, deberá reintegrar al **"AYUNTAMIENTO"**, las cantidades pagadas en demasía más los intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a lo establecido por los "CETES" a 28 días.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El **"CONTRATISTA"** acepta y se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **45** días calendario, que iniciara el día **13 de agosto** del año dos mil doce y concluirá el **día 26 de septiembre** del año dos mil doce.

Para los efectos de esta cláusula, se considerarán los días naturales o calendario, en el que quedan incluidos los días inhábiles.

SEXTA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o por causas no imputables al **"CONTRATISTA"** por la que fuera imposible a este cumplir con el programa de obra podrá *solicitar oportunamente y por escrito la prórroga* que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. El **"AYUNTAMIENTO"** en un termino de quince días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, resolverá sobre la justificación y procedencia de la prorroga y de acuerdo con la resolución se harán las modificaciones correspondientes al programa, en términos de lo que establece el artículo 191 del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

Para el caso de incumplimiento de los trabajos de acuerdo al programa, y que no estuvieran debidamente justificados por el **"CONTRATISTA"**, se procederá a aplicar las sanciones debidamente señaladas en el presente contrato.

Para el presente contrato el **"AYUNTAMIENTO"** no considerara tiempos muertos de la maquinaria y equipo de construcción que sea empleada en la ejecución de la obra por parte del **"CONTRATISTA".**

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- El presente instrumento podrá sufrir modificación en la forma y términos establecidos en los artículos 12.46 del *Código Administrativo del Estado de México*; 187 al 192 *del Reglamento.*

También el presente instrumento podrá sufrir modificación en el caso de que se den cambios de orden económico no previstos en el mismo y que determinen un aumento o reducción de un 5% (cinco por ciento) o más en el costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren dentro de lo programado de acuerdo con lo previsto por el Artículo 12.56 del *Código Administrativo del Estado de México*; 247 y Título Sexto Sección Séptima del *Reglamento del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México*, señalando que transcurrido el plazo de 45 días naturales siguientes a la publicación del Banco de México, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.

Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio del **"AYUNTAMIENTO"**, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios, que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa se procederá de la siguiente forma:

a) **"EL CONTRATISTA"** a requerimiento del **"AYUNTAMIENTO"** y dentro del plazo que está señale, someterá a su consideración los precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, debiendo resolver **"LA CONTRATANTE"** en un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales. Si ambas

partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

OCTAVA.- PROHIBICIÓN PARA SUBCONTRATAR.- El **"CONTRATISTA"** no podrá en ningún caso ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato en todo o en parte, a terceras personas, atendiendo estrictamente lo previsto en los artículos 12.39 del *Código Administrativo del Estado de México.*

NOVENA.- GARANTÍAS.- Para la iniciación y ejecución de la obra Pública, el **"CONTRATISTA"** deberá otorgar a favor del **"AYUNTAMIENTO"** las siguientes fianzas:

1. Una **fianza por la cantidad del anticipo**, esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto de los anticipos cuya vigencia se prorrogará de forma automática en los casos de prorrogas debidamente autorizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio y en términos de lo señalado por el artículo 12.45 del *Código Administrativo del Estado de México.*

2. Una **fianza por el cumplimiento del contrato**, esta garantía deberá constituirse por el 10% del monto total de este contrato, que garantiza su cumplimiento, cuya vigencia se prorrogará de forma automática en los casos de prorrogas debidamente autorizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio y en términos de lo señalado por el artículo 12.45 del Código *Administrativo del Estado de México*; 115, 116 Y 117 del *Reglamento.*

AMBAS FIANZAS SERÁN A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio que no haya sido sustituida o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se liberará una vez que haya sido constituida y entregada al **"AYUNTAMIENTO"** la garantía que ampare lo relativo a los vicios ocultos.

Las fianzas deberán ser otorgadas por la institución o compañía legalmente constituida y que reúna los requisitos solicitados al efecto por el **"AYUNTAMIENTO"** y que:

La fianza señalada en el numeral 1, tendrá vigencia y se liberará hasta la amortización del anticipo correspondiente.

La fianza señalada en el numeral 2, tendrá vigencia y se liberará, una vez que haya sido constituida la garantía por los defectos y vicios ocultos, y entregada al **"AYUNTAMIENTO".**

En los casos antes señalados, las fianzas serán canceladas y notificadas por oficio del **"AYUNTAMIENTO"** a la institución afianzadora y a petición del interesado, en términos del artículo 124 del *Reglamenta.*

La afianzadora observará lo establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y lo siguiente:

I. La póliza de garantía deberá prever mínimo las siguientes declaraciones:

   a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

b. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación escrita del contratante.
c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; y
d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo de importe de la póliza de fianza requerida.

II. En la formalización de convenio de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá entregar la modificación de la fianza.

III. Cuando al realizarse el finiquito, resulten saldos a cargo del contratista y éste pague la totalidad en forma incondicional, el contratante liberará la fianza de cumplimiento subsistiendo la fianza por defectos y vicios ocultos.

DÉCIMA.- Para el caso de que el **"CONTRATISTA"** contravenga lo señalado en la Cláusula anterior, se rescindirá el presente contrato, debiendo pagar al **"AYUNTAMIENTO"** los daños y perjuicios que ello le ocasione.

Independientemente de que se proceda a hacer efectivas las garantías otorgadas por el **"CONTRATISTA"** y a favor del **"AYUNTAMIENTO"** durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación del que deriva el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente parcial o totalmente los trabajos contratados o bien en su caso efectuar la rescisión administrativa, atendiendo a causas justificadas; en ambos casos el **"AYUNTAMIENTO"**, lo comunicará al **"CONTRATISTA"**, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la toma de la decisión, procediéndose de conformidad con lo preceptuado por los artículos 12.49, 12.53 del *Código Administrativo del Estado de México*; y Título Quinto Capítulo Segundo del *Reglamento*.

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de suspensión definitiva el **"AYUNTAMIENTO"** autorizará el importe de los trabajos realizados y en caso de que el anticipo no haya sido amortizado, el **"CONTRATISTA"** deberá reintegrar dicho saldo, en la Caja General de la Tesorería Municipal, dentro de los 5 días posteriores a la fecha en que se haya efectuado el aviso de suspensión definitiva procediéndose a efectuar la rescisión del contrato.

Para el caso de que el Contratista no efectúe la devolución a que se hace referencia en el párrafo anterior, se obliga al pago de los intereses moratorios correspondientes.

DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes convienen en que las causas que puedan dar lugar a la rescisión del contrato por parte del **"AYUNTAMIENTO"** sin responsabilidad alguna son:

Si el **"CONTRATISTA"**, por causas imputables a él no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de la fecha convenida sin causa justificada.

Si el **"CONTRATISTA"**, interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el **"AYUNTAMIENTO"**.

Si el **"CONTRATISTA"**, no ejecutará los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el supervisor de obra designado para esos efectos por el **"AYUNTAMIENTO"**.

Si el **"CONTRATISTA"** no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción o bien por conflictos laborales y que a su juicio del **"AYUNTAMIENTO"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Si el **"CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos.

Si el **"CONTRATISTA"** subcontrata o cede los derechos derivados del presente contrato sin autorización previa emitida por el **"AYUNTAMIENTO"**.

Si el **"CONTRATISTA"** no da al **"AYUNTAMIENTO"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

Si el **"CONTRATISTA"** cambia su nacionalidad por otra.

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y.

En general por cualquier otra causa imputable al **"CONTRATISTA"**, que incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables, en caso de que el **"AYUNTAMIENTO"** opte por la rescisión del contrato; el **"CONTRATISTA"** estará obligado a pagar por daños y perjuicios.

DÉCIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- Si a consideración del **"AYUNTAMIENTO"**, el **"CONTRATISTA"**, ha incurrido en alguna de las causas de rescisión, el **"AYUNTAMIENTO"** procederá a la iniciación del procedimiento de rescisión de contrato, citando al Contratista a Garantía de Audiencia, a efecto de que exponga lo que a su derecho convenga, aporte pruebas y formule los alegatos que estime pertinente respecto a la(s) causa(s) de incumplimiento que se le imputen.

Por otra parte, si el **"CONTRATISTA"** no acude a la Audiencia a que tiene derecho, no presenta escrito a través del cual desvirtué las imputaciones, o si después de analizar los razonamientos vertidos por éste, el

"AYUNTAMIENTO" estima que los mismos no son satisfactorios, dictará la resolución que conforme a derecho proceda.

Si el **"AYUNTAMIENTO"** rescinde el contrato, el **"CONTRATISTA"**, estará obligado a reintegrar las cantidades por concepto de los anticipos que no fueran amortizados, los cuales deberán ser reintegrados dentro de un término de cinco días a partir de la notificación de la rescisión.

Para el caso de que el Contratista no efectúe la devolución a que se hace referencia en el párrafo anterior, se obliga al pago de los intereses moratorios correspondientes conforme a lo señalado en la fracción VII del artículo 12.44 del *Código administrativo del Estado de México.*

DÉCIMA QUINTA.- El **"CONTRATISTA"** deberá comunicar por escrito al **"AYUNTAMIENTO"** a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, el **"AYUNTAMIENTO"** dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de referencia, verificará que estos estén debidamente ejecutados.

Respecto a los trabajos a realizar, el **"AYUNTAMIENTO"** podrá efectuar recepciones parciales cuando a juicio de éste, existan trabajos debidamente terminados, siendo identificables sus partes y susceptibles de utilizarse, levantándose acta correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.- Queda el **"CONTRATISTA"** no obstante concluidos los trabajos y por recibidos formalmente, obligado a responder por los defectos que resulten en la misma, por la mala calidad de los trabajos o materiales utilizados, por vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad contractual.

En cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, será garantizado por el **"CONTRATISTA"** previamente a la recepción de los trabajos a través de fianza otorgada por la institución o compañía fiduciaria legalmente constituida a nombre del **Municipio de Almoloya de Juárez** y por un importe equivalente al 10% del monto total de los trabajos ejecutados.

En caso de darse los supuestos señalados en el párrafo primero de esta cláusula, el **"AYUNTAMIENTO"**, hará efectiva la garantía, sin perjuicio de que accione civil o penalmente en contra de aquel.

DÉCIMA SÉPTIMA.- El **"CONTRATISTA"** desde el inicio hasta la terminación de los trabajos, deberá designar y tener a su cargo a un Ingeniero y/o encargado de forma permanente en el lugar de realización de los trabajos, el cual deberá estar certificado en superintendencia de obra cuya certificación expedida por los Colegios de Ingenieros Civiles de Arquitectos del Estado de México o por la Cámara de la Industria de la Construcción, así como bitácora de desarrollo y modificaciones correspondientes.

El superintendente de construcción deberá tener un conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitácora; convenios y demás documentos relativos que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Debe estar facultado por el contratista, para tomar decisiones en lo inherente al cumplimiento del contrato, así como para oír y recibir notificaciones relacionadas con los trabajos.

El **"AYUNTAMIENTO"** se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción; y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a respetar las normas y especificaciones técnicas que para tal efecto manejan las Dependencias de Gobierno del Estado o de la Federación en lo concerniente a la obra publica. El **"CONTRATISTA"** será responsable de los riesgos, la conservación, la limpieza y el señalamiento de los trabajos, hasta el momento de su entrega.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a dar aviso al residente de obra y, en su caso al supervisor de la existencia de incendios, de su localización y magnitud; y a participar en la extinción de aquellos que ocurran en el sitio de trabajo con el personal y elementos de que disponga.

También enterara al residente de obra y; en su caso, al supervisor, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a notificar al residente de obra y en su caso al supervisor de la aparición de cualquier brote epidemiológico en el sitio de los trabajos y de coadyuvar a combatirlo inmediatamente con los medios de que disponga.

El **"CONTRATISTA"** esta obligado a colocar un rótulo que describa las características de la obra en los casos de edificación y dos letreros que serán colocados en cada uno de los extremos del lugar de realización de los trabajos en los casos de Pavimentaciones, de acuerdo a las especificaciones que el "AYUNTAMIENTO" requiera, dentro de los primeros diez días de iniciados los trabajos, en caso de incumplir con lo anteriormente solicitado se le detendrá el tramite de pago de sus estimaciones hasta la elaboración y colocación del mismo.

Para el caso de obras de electrificación se le retendrá al **"CONTRATISTA"** hasta el 10% del monto contratado o bien no se le tramitara la estimación de finiquito, hasta no entregar la liberación de la obra ante la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.).

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL DEL "CONTRATISTA" CON SU PERSONAL.- El **"CONTRATISTA",** es el único patrón del personal que realiza los trabajos, objeto de este contrato y consecuentemente será el único responsable de las obligaciones y derechos que se originen por tal vínculo laboral, por lo que el **"AYUNTAMIENTO"**, es totalmente ajeno a tal relación de trabajo.

DÉCIMA NOVENA.- PENA CONVENCIONAL.- Cuando por causas injustificadas los trabajos, objeto de este contrato no se entreguen en el plazo convenido según el programa de trabajo, todo gasto que el

"AYUNTAMIENTO" efectúe por supervisión excedente, será a cargo del **"CONTRATISTA"**. El importe de estos gastos será deducido de los pagos que el **"AYUNTAMIENTO"** deba hacer al **"CONTRATISTA"**.

Para el caso de que el **"CONTRATISTA"** no realice los trabajos objeto de este contrato dentro del plazo indicado en la Cláusula Quinta, o dentro de la prórroga debidamente autorizada por escrito, se estipula como pena convencional el pago de la cantidad de dinero que resulte de aplicar una tasa que será igual a 3 (tres) al millar del importe de los trabajos no realizados, por día natural, empezando a correr desde la fecha en que se venció el plazo parcial del avance o terminación total, misma que no podrá ser mayor al 10% del importe total contratado de las liquidaciones que se formulen.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los párrafos anteriores, el **"AYUNTAMIENTO"** podrá exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al **"CONTRATISTA"**, en tal caso el **"AYUNTAMIENTO"** hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

VIGÉSIMA.- Previo a la terminación de la obra, el **"CONTRATISTA"** se compromete a amortizar completamente el anticipo que le fue otorgado; en caso contrario, se obliga a efectuar la devolución de las cantidades no amortizadas, a través de la caja general de la Tesorería Municipal, y previo al acto de entrega- recepción de la obra materia del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RETENCIONES: el **"CONTRATISTA"** acepta que de las estimaciones que se cubran y con objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

2.0% por derechos de servicios de control necesarios para su ejecución.
Adicionalmente se retendrán a los contratistas conforme a los convenios que en su caso estén vigentes:

0.2% para la Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

0.5% para la Delegación Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS.- La entrega recepción de la obra se efectuara en términos de los artículos 12.57 del *Código Administrativo del Estado de México* y 230, 231, 232 y 233 *del Reglamento*.

Puntualizando que el **"CONTRATISTA"** deberá entregar los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados; y el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA TERCERA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, el **"AYUNTAMIENTO"** deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta entrega recepción de los trabajos.

Elaborado este finiquito el **"AYUNTAMIENTO"** dará por terminado el contrato, quedando subsistentes las acciones que se deriven del finiquito y la garantía de defectos y vicios ocultos, después de su formalización, el contratista no podrá presentar reclamación alguna de pago.

Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los trabajos el **"AYUNTAMIENTO"** deberá notificar al **"CONTRATISTA"** la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito mediante escrito entregado a su representante legal o su superintendente de construcción. El **"CONTRATISTA"** tendrá la obligación de acudir a este requerimiento. En caso de no hacerlo, el **"AYUNTAMIENTO"** elaborara el finiquito en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiere determinado en la notificación.

VIGÉSIMA CUARTA.- Las partes manifiestan que es su libre voluntad el obligarse a través de este documento y en consecuencia no existen vicios en el consentimiento que lo pudieran invalidar.

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN.- Este Instrumento se rige por lo establecido en el ***Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México vigentes.***

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- La partes se someten para la interpretación y cumplimiento de este contrato, a la jurisdicción de los Tribunales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, renunciando por tanto a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

LEÍDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y CONFORMES CON SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMANDO POR DUPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL EN LA VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

POR EL "AYUNTAMIENTO"

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL "CONTRATISTA"

C. ELEAZAR BUSTAMANTE
EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**

INSURGENTES
AFIANZADORA

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.
Grupo Financiero ASERTA
RFC: AIS970115HG4
Periférico Sur 4829, Piso 8
Col. Parques del Pedregal
México 14010, D.F.
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: [illegible]
Código de Seguridad: [illegible]
Folio: 452039
Monto de la fianza: $89,924.31
Monto de este movimiento: $89,924.31

22

A DE FIANZA

y Fecha de Expedición: México D.F., 10 de Agosto de 2012 Moneda: MXN

iento: Emisión

: ELEAZAR BUSTAMANTE

zadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se consituye fiadora:

: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

9,924.31 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 M.N.).-

FAVOR DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.-

FIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA OR LA CANTIDAD DE $89,924.31 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 .N.), PARA GARANTIZAR POR ELEAZAR BUSTAMANTE, CON DOMICILIO EN GALLO MANZANA 2 LOTE 11, OLONIA GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC, C.P. 55100, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, LA EBIDA INVERSION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA ECIBIRA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS NITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2012, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, REPRESENTADO POR LOS CC. M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ, SINDICO MUNICIPAL, LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, E ING. RAFAEL NOVIA MEJIA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA 'EL AYUNTAMIENTO'' Y POR LA OTRA PARTE ELEAZAR BUSTAMANTE, REPRESENTADO POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'EL CONTRATISTA'', RELATIVO A: 'REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD'', UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $299,747.71 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.- LA COMPAÑIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE LE CONCEDE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO. B) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION ESCRITA DEL CONTRATANTE, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE EL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y HAYA PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS. C) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; Y D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. =FIN DE TEXTO=

...adas que permiten conocer el alcance de las obligaciones
...es contratantes y de los tiempos y forma de hacer efectivo el
...onsigna. (Art. 57 L.P.D.U.S.F. Ley de Protección y Defensa al

...oera ser numerada al igual que los documentos adicionales a la
...roga y otros documentos de modificación, debiendo contener en
...ante fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión
...r LFIF Ley Federal de Instituciones de Fianzas).

...ZA DE FIANZA.- El BENEFICIARIO al ejercitar su derecho de reclamación
...por escrito que la póliza fue otorgada. En caso de pérdida o extravío el
...IANZADORA , le proporcione, sin costo alguno, un duplicado de la póliza emitida a

...N.- La devolución de una póliza a la AFIANZADORA , establece a su favor la
...como fiadora se ha extinguido, salvo prueba en contrario. (Art. 117 párrafo último

IF).
SUPLETOR
...islación merc...
...NATURALEZA
...nza se otorgue
ENEFICIARIAS, ...
...arantía hipotecaria, ...
...FIANZA DE CRED...
...e crédito, aun cuand...
...xpresamente sean aut...
...or las Reglas de Carác...
...ublicadas en el Diario Ofic...
3.-PROHIBICIÓN DE OPE...
...etras de cambio y pagarés, ...
...si se garantizan préstamos de ...
renego ...de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

...E.- En lo no previsto por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se aplicará la ...ia sición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 113 LFIF).

...DE LAS PARTES.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de ... serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como ... FIADAS, CONTRAFIADORES u OBLIGADOS SOLIDARIOS, salvo de la

...ta suscrita en este folio será nula y sin efectos legales si se garantizan operaciones ...Punto de la misma se señale lo contrario, salvo por aquellas operaciones que ... la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atento a lo señalado expresamente ...Vigente para el Otorgamiento de Fianzas que Garanticen Operaciones de Crédito ...de Mayo del 2000.

...DE CREDITO.- Esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como ...go de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos ...ero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos,

9.-BENE...OS DE ORDEN Y EXCUSION.- La AFIANZADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. (Art. 118 y 118 Bis LFIF).

10.-EXTINCION, CADUCIDAD Y PRESCRIPCION DE LA FIANZA.- La obligación de la AFIANZADORA se extinguirá en los siguientes casos: 10.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada, sin el consentimiento previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art. 119 LFIF). 10.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si la AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Art. 2220, 2221 del CCF., Código Civil Federal). 10.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, conforme a la legislación vigente a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 10.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el artículo 120 de la LFIF. 10.5 Si la fianza no se reclama dentro del plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art. 120 Párrafo tercero de la LFIF), la AFIANZADORA se libera de su obligación, por lo que para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA con la reclamación que sea efectivamente procedente. (Art. 120 párrafo tercero de la LFIF).

11.-RECLAMACIÓN DE LA FIANZA.- Requisitos mínimos para la Reclamación de la Fianza: 11.1 Presentar la reclamación en primer lugar, directamente y por escrito, en el domicilio de la AFIANZADORA , en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: Fecha de reclamación, número de Póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula. Fecha de expedición de la Fianza. Monto de la Fianza, Nombre o Denominación del FIADO, Nombre o Denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, Domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que ... presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para ... ar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza, (CIRCULAR F-10.1.4 del 12 de Enero de 2007 Disposiciones sobre el Registro Contable de Reclamaciones y Art. 93 primer párrafo Frac. I LFIF). 11.2 El procedimiento para hacer efectiva la fianza en que se garantizan obligaciones fiscales federales se apegara al Art. 143, párrafo 3º del Código Fiscal de la Federación. 11.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Distrito Federal, de los Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, con el procedimiento señalado en los artículos 93 o 95 de la LFIF y en el reglamento respectivo. 11.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, en términos del procedimiento de los artículos 93 y 94 de la LFIF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 94 Bis de la LFIF). 11.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al procedimiento señalado en el artículo 130 de la LFIF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la AFIANZADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la aplicación del artículo 95 de la LFIF en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. La fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la AFIANZADORA para la presentación del FIADO, sin que lo haya hecho. 11.6 Cuando la AFIANZADORA reciba la reclamación de la fianza, lo hará de conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores de juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio si se condenare a la AFIANZADORA al pago (Art. 118 Bis LFIF y 2823 del CCF). 11.7 Una vez integrada la reclamación en los términos del Art. 93 de la LFIF, la AFIANZADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 11.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 10.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIOS o CONTRAFIADORES obligados a reembolsar a la AFIANZADORA lo que a ésta le corresponda, sin que puedan oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Art. 2832 y 2833 del Código Civil Federal (Art. 118 Bis LFIF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la AFIANZADORA . La AFIANZADORA , al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio para el caso de que se llegare a condenar a la AFIANZADORA al pago (Art. ... del CCF).

al acreedor indemnización por mora conforme al sistema de actualización e intereses señalados en el Art. 95 Bis de la LFIF. 13.4 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad. (Art. 13 LFIF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá substituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación, por sí o constituyendo fideicomiso. En las fianzas en que se garanticen el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago por el FIADO de alguna de sus parcialidades convenidas, no dará derecho al BENEFICIARIO a reclamar la fianza por la totalidad del adeudo insoluto, si la institución de fianzas hace el pago de las parcialidades adeudadas por el FIADO, dentro del plazo que para tal efecto se hubiere estipulado en la póliza, salvo pacto en contrario (Art. 121 de la LFIF). 13.5 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la AFIANZADORA , por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La AFIANZADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 122 de la LFIF y 2830 y 2845 del CCF).

14.-FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de Fianzas en moneda extranjera, la AFIANZADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten a la obligatoriedad del Art. 38 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de las Reglas Generales para Operaciones de Fianzas y Reafianzamientos en Moneda Extranjera celebradas por Instituciones de Fianzas de fecha 30 de Junio del 2000 (Cláusula Novena R. G. O. F. R. M. E.). Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACION.-Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debío cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Cláusula Octava Fracl R. G. O. F. R. M. E).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Cláusula Octava Frac. II R. G. O. F. R. M. E).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refieren las presentes Reglas, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Cláusula Octava Frac. IV R. G. O. F. R. M. E.).

15.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros cobligados, así como sus cónyuges, en su caso, así como BENEFICIARIOS PARTICULARES declaran expresamente tener interés jurídico propio en el presente negocio y se someten a la Ley De Protección y Defensa al Usuario De Servicios Financieros, en particular a lo dispuesto por el Artículo 50 Bis de la referida ley, y con fundamento en el Artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas a los Artículos de competencia territorial establecidos en los Artículos 1092, 1093, 1104 y 1095 del Código de Comercio, por lo que los particulares, con fundamento en el Artículo 94 Frac. VII de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas consienten en que se apliquen las leyes y autoridades judiciales de la Ciudad de México, Distrito Federal y/o a las de las ciudades de Guadalajara, y/o Monterrey y/o Puebla para todo lo que se relacione con esta póliza de fianza, su interpretación, cumplimiento o rescisión. En caso de BENEFICIARIOS Oficiales, la jurisdicción se regirá por el Código Fiscal de la Federación y por el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y su reglamento. Esta póliza se sujeta a los supuestos normativos previstos en los Artículos 101 (parte en Juicio), 102 (quiebra) y 119 (prórroga o espera) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como los que se contemplan en los Artículos 2220 (novación) y 2847 (quita) del Código Civil Federal. En caso de que esta póliza sea emitida en moneda extranjera se sujetará a la normatividad señalada en las Reglas Generales para Operaciones de Fianzas y Reafianzamientos en Moneda Extranjera celebradas por las Instituciones de Fianzas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 21-08-2000. Para tal efecto la AFIANZADORA se obliga a que el pago de las reclamaciones procedentes en el extranjero sean por conducto de Instituciones de Crédito mexicanas, filiales de éstas o a través de las oficinas del exterior de esa institución y precisamente en el tipo de moneda que conste en la póliza de fianza. Respecto a las primas relativas a fianza en moneda extranjera, estas deberán ser pagadas a la AFIANZADORA en la misma moneda de la expedición de la póliza. Por concepto de comisiones y otros cargos de pagos a agentes autorizados estas se pagarán al tipo de cambio vigente al momento en que se paguen las primas, aclarando que a los agentes o entidades extranjeras si se les podrá pagar en la moneda en que se expidió la póliza. En caso de controversia sobre fianzas en moneda extranjera, la autoridad competente de acuerdo a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y la Ley De Protección y Defensa al Usuario De Servicios Financieros, establecen que la autoridad competente es la autoridad mexicana, aclarando que cuando los efectos de la obligación garantizada se produzcan en el extranjero se podrán aplicar las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

16.-USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 86 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas la AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el BENEFICIARIO manifiesta expresamente su consentimiento para que LA AFIANZADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada, por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) manifiesta(n) expresamente su consentimiento para que LA COMPAÑIA AFIANZADORA a su elección, pueda emitir las fianzas y los documentos modificatorios que le soliciten, ya sea en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, para tal efecto la AFIANZADORA manifiesta que para este tipo de operaciones se aplicarán las siguientes premisas derivadas de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas:

I.-Operaciones y Servicios cuya prestación se pactan en este contrato: Las Operaciones y Servicios que se prestarán a través de los medios consignados en el Artículo 86 Bis son los relativos a emisión de recibo de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la AFIANZADORA .

II.-Medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso: Con la aceptación de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la AFIANZADORA , con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑIA AFIANZADORA , se acuerda en los términos del Artículo 90 bis del Código de Comercio y para todos los efectos legales, como medio y procedimiento de identificación y validación de la misma, la posibilidad de obtener una Constancia De Consulta disponible en los Portales de Internet www.aserta.com.mx y www.AFIANZADORA .com.mx para fianzas emitidas por las empresas que integran el Grupo Financiero Aserta.

Las partes convienen en que la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa en términos de los Artículos 86 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 89 y siguientes del Código de Comercio produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos autográfamente y en consecuencia, tendrán igual valor probatorio.

Afianzadora Insurgentes S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA hace constar que el día 13 de Septiembre del 2012 fue consultado en su página Web. el movimiento de fianza que se describe: La fianza mencionada fue emitida en los términos de la normatividad vigente y que se encuentra debidamente registrada en nuestro sistema

Numero de Fianza/Inclusión:	4686-17577-
Tipo de Movimiento:	Nueva
Folio:	FE145263
Version:	1
Fiado:	ELEAZAR BUSTAMANTE
Beneficiario (s):	A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Moneda:	MXN
Monto de este movimiento:	$89,924.31
Monto actual de la fianza:	$89,924.31
Ramo / Tipo:	Administrativas / Anticipo
Estatus a la fecha:	Vigente
Firmante electronico de este movimiento:	RAUL RELLO MARTINEZ
Código de seguridad de este movimiento	5gnToS
Fecha de expedicion	09/07/2012 11:53:50
Folio Consulta de este movimiento:	13AM-12JFEb-6JAH
Version para Imprimir:	Versión para imprimir
Version Electronica:	Versión Electrónica

INSURGENTES
AFIANZADORA

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.
Grupo Financiero ASERTA
RFC: AIS970115HG4
Periférico Sur 4829, Piso 8
Col. Parques del Pedregal
México 14010, D.F.
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4688-17578-6
Código de Seguridad:	kaxhAU6
Folio:	452664
Monto de la fianza:	$29,974.77
Monto de este movimiento:	$29,974.77

POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 10 de Agosto de 2012 **Moneda:** MXN

Movimiento: Emisión

Fiado: ELEAZAR BUSTAMANTE

Afianzadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

$2 74.77 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.).-

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.-

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE $29,974.77 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.), PARA GARANTIZAR POR ELEAZAR BUSTAMANTE, CON DOMICILIO EN GALLO MANZANA 2 LOTE 11, COLONIA GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC, C.P. 55100, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2012, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, REPRESENTADO POR LOS CC. M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ, SINDICO MUNICIPAL, LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, E ING. RAFAEL NOVIA MEJIA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA 'EL AYUNTAMIENTO'' Y POR LA OTRA PARTE ELEAZAR BUSTAMANTE, REPRESENTADO POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'EL CONTRATISTA'', RELATIVO A: 'REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD', UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $299,747.71 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTDS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.- LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A DAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA R ISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION ESCRITA DEL CONTRATANTE, C) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; Y D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA .-=FIN DE TEXTO=

Serie Certificado: 00001000000000001[illegible], Prestador de Servicios de Certificación [illegible]

1.-Esta póliza contiene estipulaciones precisas y referenciadas que permiten conocer el alcance de las obligaciones que se contraen, de la obligación garantizada, de las partes contratantes y de los tiempos y forma de hacer efectivo el derecho de reclamación que en la póliza de fianza se consigna. (Art. 57 L.P.D.U.S.F. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros).

2.-Toda póliza otorgada por La AFIANZADORA deberá ser numerada al igual que los documentos adicionales a la misma, tales como de ampliación, disminución, prórroga, y otros documentos de modificación, debiendo contener, en su caso, las indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. (Artículo 117 LFIF Ley Federal de Instituciones de Fianzas).

3.-PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA POLIZA DE FIANZA.- El BENEFICIARIO, al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, deberá comprobar por escrito que la póliza fue otorgada. En caso de pérdida o extravío el BENEFICIARIO solicitará a la AFIANZADORA, le proporcione, sin costo alguno, un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art. 117 LFIF).

4.-PRESUNCION DE EXTINCION.- La devolución de una póliza a la AFIANZADORA, establece a su favor la presunción de que su obligación como fiadora se ha extinguido, salvo prueba en contrario. (Art. 117 párrafo último LFIF).

5.-SUPLETORIEDAD APLICABLE.- En lo no previsto por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 113 LFIF).

6.-NATURALEZA DE LA FIANZA Y DE LAS PARTES.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORES u OBLIGADOS SOLIDARIOS, salvo de la garantía hipotecaria. (Art. 2 LFIF).

7.-FIANZA DE CREDITO.- La fianza suscrita en este folio será nula y sin efectos legales si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, salvo por aquellas operaciones que expresamente sean autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atento a lo señalado expresamente por las Reglas de Carácter General para el Otorgamiento de Fianzas que Garanticen Operaciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial el 25 de Mayo del 2000.

8.-PROHIBICIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO.- Esta póliza no garantiza el pago de títulos de crédito, como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos, si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, reversión de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9.-BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION.- La AFIANZADORA no goza de los beneficios de orden y excusión y deberá ser requerida en los términos que establece la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. (Art. 118 y 118 Bis LFIF).

10.-EXTINCION, CADUCIDAD Y PRESCRIPCIDN DE LA FIANZA.- La obligación de la AFIANZADORA se extinguirá en los siguientes casos: 10.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art. 119 LFIF). 10.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si la AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Art. 2220, 2221 del CCF., Código Civil Federal). 10.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, conforme a la legislación vigente a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 10.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el artículo 120 de la LFIF. 10.5 Si la fianza no se reclama dentro del plazo para que prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años, lo que resulte menor (Art. 120 Párrafo tercero de la LFIF), la AFIANZADORA se libera de su obligación, por lo que para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA con la reclamación que sea efectivamente procedente. (Art. 120 párrafo tercero de la LFIF).

11.-RECLAMACIÓN DE LA FIANZA.- Requisitos mínimos para la Reclamación de la Fianza: 11.1 Presentar la reclamación en primer lugar, directamente y por escrito, en el domicilio de la AFIANZADORA, en alguna de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO o REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y señalando: Fecha de reclamación, número de Póliza de fianza relacionada con la reclamación que se formula, Fecha de expedición de la Fianza, Monto de la Fianza, Nombre o Denominación del FIADO, Nombre o Denominación del BENEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente acreditado, Domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones, descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación en la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirva como soporte para acreditar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. (CIRCULAR F-10.1.4 del 12 de Enero de 2007 Disposiciones sobre el Registro Contable de Reclamaciones y Art. 93 primer párrafo Frac. I LFIF). 11.2 El procedimiento para hacer efectiva la fianza en que se garantizan obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, párrafo 3° del Código Fiscal de la Federación. 11.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Distrito Federal, de los Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, con el procedimiento señalado en los artículos 93 o 95 de la LFIF y en el reglamento respectivo. 11.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, en términos del procedimiento de los artículos 93 y 94 de la LFIF o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 94 Bis de la LFIF). 11.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al procedimiento señalado en el artículo 130 de la LFIF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la AFIANZADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado para ello, procediendo la aplicación del artículo 95 de la LFIF en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. La fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la AFIANZADORA para la presentación del FIADO, sin que lo haya hecho. 11.6 Cuando la AFIANZADDRA reciba la reclamación de la fianza, lo hará del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio si se condenare a la AFIANZADDRA al pago (Art. 118 Bis LFIF y 2823 del CCF). 11.7 Una vez integrada la reclamación en los términos del Art. 93 de la LFIF, la AFIANZADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 11.8 Si la AFIANZADORA no recibe los elementos y documentos citados en el punto 10.6, ésta podrá libremente decidir el pago de la reclamación, estando el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADD SOLIDARIOS o CONTRAFIADORES obligados a rembolsar a la AFIANZADORA lo que a ésta le corresponda, sin que puedan oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente a su acreedor, incluyendo la de pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso los Art. 2832 y 2833 del Código Civil Federal (Art. 118 Bis LFIF). Sin embargo, el FIADD conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la AFIANZADORA. La AFIANZADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio para el caso de que se llegare a condenar a la AFIANZADDRA al pago (Art. al acreedor indemnización por mora conforme el sistema de actualización e intereses señalados en el Art. 95 Bis de la LFIF. 13.4 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORA s, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad. (Art. 13 LFIF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá substituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación, por sí o constituyendo fideicomiso. En las fianzas en que se garanticen el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago por el FIADO de alguna de sus parcialidades convenidas, no dará derecho al BENEFICIARIO a reclamar la fianza por la totalidad del adeudo insoluto, si la institución de fianzas hace el pago de las parcialidades adeudadas por el FIADO, dentro del plazo que para tal efecto se hubiere estipulado en la póliza, salvo pacto en contrario (Art. 121 de la LFIF). 13.5 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la AFIANZADORA, por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La AFIANZADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO de la póliza de fianza es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 122 de la LFIF y 2830 y 2845 del CCF).

14.-FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de Fianzas en moneda extranjera, la AFIANZADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten a la obligatoriedad del Art. 38 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de las Reglas Generales para Operaciones de Fianzas y Reafianzamientos en Moneda Extranjera celebradas por Instituciones de Fianzas de fecha 30 de Junio del 2000 (Cláusula Novena R. G. O. F. R. M. E.). Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país, o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera.

RECLAMACION.-Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Cláusula Octava Frac. I R. G. D. F. R. M. E).

PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirán a la AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza, conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. (Cláusula Octava Frac. II R. G. O. F. R. M. E).

CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refieren las presentes Reglas, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Cláusula Octava Frac. IV R. G. O. F. R. M. E.).

15.-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, así como sus cónyuges, en su caso, así como BENEFICIARIOS PARTICULARES declaran expresamente tener interés jurídico propio en el presente negocio y se someten a la Ley De Protección y Defensa al Usuario De Servicios Financieros, en particular a lo dispuesto por el Artículo 50 Bis de la referida ley; y con fundamento en el Artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas a los Artículos de competencia territorial establecidos en los Artículos 1092, 1093, 1104 y 1005 del Código de Comercio, por lo que los particulares, con fundamento en el Artículo 94 Frac. VII de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas consienten en que se apliquen las leyes y autoridades judiciales de la Ciudad de México, Distrito Federal y/o a las de las ciudades de Guadalajara, y/o Monterrey y/o Puebla para todo lo que se relacione con esta póliza de fianza, su interpretación, cumplimiento o rescisión. En caso de BENEFICIARIOS Oficiales, la jurisdicción se regirá por el Código Fiscal de la Federación y por el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y su reglamento. Esta póliza se sujeta a los supuestos normativos previstos en los Artículos 101 (parte en Juicio), 102 (quiebra) y 119 (prórroga o espera) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como los que se contemplan en los Artículos 2220 (novación) y 2847 (quita) del Código Civil Federal. En caso de que esta póliza sea emitida en moneda extranjera se sujetará a la normatividad señalada en las Reglas Generales para Operaciones de Fianzas y Reafianzamientos en Moneda Extranjera celebradas por las Instituciones de Fianzas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 21-08-2000. Para tal efecto la AFIANZADDRA se obliga a que el pago de las reclamaciones procedentes en el extranjero sean por conducto de Instituciones de Crédito mexicanas, filiales de éstas o a través de las oficinas del exterior de esa institución y precisamente en el tipo de moneda que conste en la póliza de fianza. Respecto a las primas relativas a fianza en moneda extranjera, estas deberán ser pagadas a la AFIANZADORA en la misma moneda de la expedición de la póliza. Por concepto de comisiones y otros cargos de pagos a agentes autorizados estas se pagarán al tipo de cambio vigente al momento en que se paguen las primas, aclarando que a los agentes o entidades extranjeras si se les podrá pagar en la moneda en que se expidió la póliza. En caso de controversia sobre fianzas en moneda extranjera, la autoridad competente de acuerdo a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y la Ley De Protección y Defensa al Usuario De Servicios Financieros, establecen que la autoridad competente es la autoridad mexicana, aclarando que cuando los efectos de la obligación garantizada se produzcan en el extranjero se podrán aplicar las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

16.-USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA.- En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 86 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas la AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el BENEFICIARID manifiesta expresamente su consentimiento para que LA AFIANZADORA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada, por tal motivo EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL(LOS) OBLIGADD(S) SOLIDARIO(S) manifiesta(n) expresamente su consentimiento para que LA COMPAÑÍA AFIANZADDRA a su elección, pueda emitir las fianzas y los documentos modificatorios que le soliciten, ya sea en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrán objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, para tal efecto la AFIANZADORA manifiesta que para este tipo de operaciones se aplicarán las siguientes premisas derivadas de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas:

I.-Operaciones y Servicios cuya prestación se pactan en este contrato: Las Operaciones y Servicios que se prestarán a través de los medios consignados en el Artículo 86 Bis son los relativos a emisión de recibo de cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la AFIANZADDRA.

II.-Medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso: Con la aceptación de pólizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la AFIANZADORA, con el fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del Artículo 90 bis del Código de Comercio y para todos los efectos legales, como medio y procedimiento de identificación y validación de la misma, la posibilidad de obtener una Constancia De Consulta disponible en los Portales de Internet www.aserta.com.mx y www.AFIANZADORA.com.mx para fianzas emitidas por las empresas que integran el Grupo Financiero Aserta.

Las partes convienen en que la firma digital, resultado de utilizar la Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa en términos de los Artículos 86 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 89 y siguientes del Código de Comercio produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos

INSURGENTES
AFIANZADORA

Afianzadora Insurgentes S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA hace constar que el día 13 de Septiembre del 2012 fue consultado en su página Web, el movimiento de fianza que se describe: La fianza mencionada fue emitida en los términos de la normatividad vigente y que se encuentra debidamente registrada en nuestro sistema

Número de Fianza/Inclusión:	4688-17578-6
Tipo de Movimiento:	Nueva
Folio:	FEI452664
Versión:	1
Fiado:	ELEAZAR BUSTAMANTE
Beneficiario (s):	A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Moneda:	MXN
Monto de este movimiento:	$29,974.77
Monto actual de la fianza:	$29,974.77
Ramo / Tipo:	Administrativas / Cumplimiento
Estatus a la fecha:	Vigente
Firmante electrónico de este movimiento:	RAUL RELLO MARTINEZ
Código de seguridad de este movimiento:	kaxhAU6
Fecha de expedición:	09/07/2012 12:23:30
Folio Consulta de este movimiento:	13AM-12JFEK3-AJAH
Versión para Imprimir:	Versión para imprimir
Versión Electrónica:	Versión Electrónica

Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez, México; a 24 de Septiembre de 2012
No. de oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1582/2012

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Anexo al presente me permito enviar a usted el siguiente anticipo con la finalidad de solicitarle muy atentamente el trámite de su pago, para lo cual se anexan los siguientes documentos en original: factura, contrato, fianza de anticipo y fianza de cumplimiento con su respectiva validación, así como copias del soporte técnico (dictamen de adjudicación, presupuesto base, acta de CABILDO, dictamen de factibilidad y cuadro comparativo).

DOCUMENTO	OBRA/CONTRATO	NO. DE FACTURA	IMPORTE C/I.V.A.	FIANZA DE ANTICIPO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	EMPRESA
ANTICIPO	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA	319	$ 89.924.31	4688-17577-1	4688-17578-6	ELEAZAR BUSTAMANTE

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2009 - 2012

24 SET

C.c.p. Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Obras Públicas
Expediente
RNM/ROP/eqg*

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
R.F.C. BUEL-650823-G33
CURP BUXE650823HOCSXL00
GALLO MZ. 2 L 1 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC
ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO

FACTURA
319

TOLUCA, MEX., A 12 DE AGOSTO DE 2012

NOMBRE MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION AV.MORELOS S/N COL.CENTRO
CIUDAD ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO R.F.C. MAJ8501015A8 C.P. 50900

CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO .LA CANTIDAD DE $89,924.31 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 M.N.) POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO, CON No. DE CONTRATO MAJ/DOUYOP/AD-03/FEFOM/15/12		

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ... 2009 - 2012 ... ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

CANTIDAD CON LETRA		
(OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 M.N.)	SUB TOTAL	77,520.96
	I.V.A.	12,403.35
	DEDUCCIONES	0.00
	TOTAL	89,924.31

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROVACIÓN DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 18/06/2012

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

NUMERO DE APROBACIÓN 23474909 VIGENCIA 18/06/2012 AL 18/06/2014

234

Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos

Verificación de Comprobantes Impresos (Captura Manual)
Verificación mediante Lector de Código de Barras Bidimensional

RFC del Emisor:	
Comprobante Fiscal:	FACTURAS
Serie:	
Folio del Comprobante:	
Número de Aprobación:	

Verificación de Comprobantes Fiscales

Los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria

Gracias por utilizar este servicio

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 13 de agosto de 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/071BIS/2012.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

P R E S E N T E

Por medio de este presente me permito informarle que con fundamento en los artículos 218 y 219 del Reglamento Del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México; ha sido asignado, a partir de ésta fecha, para dar seguimiento técnico en la supervisión de la obra denominada **"Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad",** en la comunidad de La Posta, la cual ejecutará la contratista Eleazar Bustamante, al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

Por lo que deberá verificar cabalmente el cumplimiento de las normas y especificaciones de la obra.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibí 13/Agosto/2012.

c.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Dbras Públicas
Expediente
GGS/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CRECIENDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012, AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 13 de agosto de 2012.
No. de oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1438BIS/2012.

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E

Por medio de este presente me permito informarle que con apego a lo establecido en el Artículo 215 y 217, Título Sexto de la ejecución de la obra pública Sección Primera del Reglamento Del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México; ha sido asignado, a partir de ésta fecha, como residente de la obra denominada **"Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad"**, en la comunidad de La Posta, la cual ejecutará la contratista Eleazar Bustamante, al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

Por lo que deberá verificar cabalmente el cumplimiento de las normas y especificaciones de la obra.

Sin más por el momento, quedo de usted.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

A T E N T A M E N T E

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Recibí oficio
13/08/12

C.c.p. Expediente
RNM/rve"

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 05 de septiembre de 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/090/2012.

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
REPRESENTANTE LEGAL
ELEAZAR BUSTAMANTE
P R E S E N T E

Por este conducto me permito hacer entrega del sitio de la obra que se denomina **"Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad"**, en la comunidad de La Posta, la cual ejecutará su representada, al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Recibí Oficio P
05 sep 2012
Eleazar Bustamante
Ing.

A T E N T A M E N T E


2009 - 2012

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejia.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Expediente
GGS/rve*

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.



1630 HS

Almoloya de Juárez a 02 de octubre de 2012.

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E.

En relación a la adjudicación directa no. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Reunión Social de la Comunidad" ubicada en la comunidad de La Posta, Almoloya de Juárez Méx. Por éste conducto hago de su conocimiento, que en esta fecha se han iniciado los trabajos de la obra en mención, ya que se ha recibido el anticipo asimismo solicito un diferimiento (anexo reprogramación).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE


ADMINISTRADOR UNICO

13.26

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.



Almoloya de Juárez a 13 de agosto de 2012.

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E.

En relación a la adjudicación directa no. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Reunión Social de la Comunidad" ubicada en la comunidad de La Posta, Almoloya de Juárez Méx. Por éste conducto hago de su conocimiento, que se han iniciado los trabajos.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
13 AGO 2012
RECIBIDO
11:30

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.

Almoloya de Juárez a 13 de agosto de 2012.

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E.

En relación a la adjudicación directa no. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Reunión Social de la Comunidad" ubicada en la comunidad de La Posta, Almoloya de Juárez Méx. Por éste conducto hago de su conocimiento, que la persona que estará a cargo como superintendente de obra será Ing. E. Ricardo Velázquez Mondragon.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE


ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR UNICO

13 AGO. 2012

11:38

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx



El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A.C.



Otorga Constancia que el (la) Ciudadano (a):

Ingeniero Civil Efraín Ricardo Velázquez Mondragón

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

Análisis de Precios Unitarios, Superintendente de Construcción

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el 31 de Mayo del 2005.

El Presidente del XVIII Consejo Directivo

Ing. Miguel Ángel Vega Vargas

El Presidente del Consejo Técnico del XVIII Consejo Directivo

Ing. Ildefonso González Morales

El Presidente del Comité Dictaminador

Ing. José Luis Tinoco Gutiérrez

El Director del C.A.P.

Ing. José Elías Chedid Abraham

FEFOM/15 242

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México a 02 de octubre de 2012.
Numero de oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1630BIS/2012.

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO
ELEAZAR BUSTAMANTE
P R E S E N T E

En relación a la obra denominada "*Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad*", ubicada en la comunidad de La Posta, en el municipio de Almoloya de Juárez, con No. de Contrato MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12, al respecto le comunico que una vez realizado el análisis correspondiente a la documentación anexa a su escrito de fecha 02 de octubre del 2012, donde solicita un diferimiento por 45 días del programa de ejecución de los trabajos, el cual según contrato original es del 13 de agosto al 26 de septiembre del 2012 y debido al retraso en la entrega del anticipo, tal como se refleja en su copia de ficha de depósito con fecha 03 de octubre del 2012 y en base a la cláusula Tercera del Contrato firmado con éste H. Ayuntamiento, así como al artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México al Art. 183 de su reglamento, al respecto me permito comentar a Usted que ésta Dirección a mi cargo no tiene inconveniente en autorizar un diferimiento de ejecución de plazo de los trabajos de la obra en mención por lo que el periodo de ejecución diferida será del día 02 de octubre de 2012 al 15 de noviembre del 2012. Así mismo deberá presentar la reprogramación de la ejecución de los trabajos.

Sin otro asunto en lo particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ MEX. 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Recibí oficio 02/oct/2012 Eleazar Bustamante

ING.

C.c.p.- P. Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Obras Públicas.
P. Ing. Rubicel Ortiz Peña.- Subdirector de Normatividad.
Arq. Erick González Plata.- Jefe de Supervisión
Ing. Andrés Reyes Hernández.- Supervisor de Obra.
Expediente/Minutario.
RNM/GGS/ROP/EGP/ARH/rve*

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE



OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA,ALMOLOYA DE JUAREZ,ESTADO DE MEXICO
CONTRATISTA: ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
No.DE CONTRATO: **MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12**

REPROGRAMACION DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	02-oct-12	08-oct-12	16-oct-12	26-oct-12	15-nov-12
CIMENTACION	$17,926.23	$19,303.74			
EDIFICACION DE TORRES ,SAGRARIO,ORATORIO Y COLOCACION DE LAMBRIN		$16,193.83	$12,146.79		
VENTANERIA					
CUPULAS					
ACABADOS					
ESCALERA DE CARACOL					
LIMPIEZA GENERAL					


ADMINISTRADOR UNICO: ING.ELEAZAR BUSTAMANTE

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

243

244

ELSAZAR BUSTAMANTE



Ahora Banamex le recompensa por hacer lo que haces todos los días.

Recompensas Banamex

DETALLE DE OPERACIONES

	SALDO ANTERIOR			4,425.53
	CHEQUE NUMERO 329	400.00		4,025.53
	CHEQUE NUMERO 331	4,000.00		25.53
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		35,000.00	35,025.53
	CHEQUE NUMERO 337			25.53
	CHEQUE NUMERO 339	10,000.00		25.53
	CHEQUE NUMERO 340	25.00		0.53
	INTERESES GANADOS			
	ABONO INTERESES SNM		250,207.35	
	CHEQUE NUMERO 341	1,000.00		249,207.35
	CHEQUE NUMERO 342	2,000.00		247,207.35
	CHEQUE NUMERO 343	20,000.00		227,207.35
	CHEQUE NUMERO 344	1,000.00		226,207.35
	CHEQUE NUMERO 345	64,640.00		161,567.35
	CHEQUE NUMERO 347	1,000.00		160,567.35
	CHEQUE NUMERO 348	1,000.00		159,567.35
	CHEQUE NUMERO 349	60,000.00		99,567.35
	CHEQUE NUMERO 350	1,000.00		98,567.35
	CHEQUE NUMERO 351	2,000.00		96,567.35
	CHEQUE NUMERO 352	1,000.00		95,567.35
	CHEQUE NUMERO 342	2,000.00		93,567.35
	CHEQUE NUMERO 353	1,000.00		92,567.35
	CHEQUE NUMERO 354	1,140.00		91,427.35
	CHEQUE NUMERO 355	1,000.00		90,427.35
	CHEQUE NUMERO 356	1,000.00		89,427.35
	DEPOSITO MATIC			
	ABONO INTERESES SNM		89,924.31	
	PAGO PABELLON CUAUHTE			
	CHEQUE NUMERO 357	1,000.00		89,351.66

245

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

FECHA	ESTIMACIÓN
19-oct-12	NUM.: 01 (UNO)

HOJA 1 /1

DATOS DE LA EMPRESA

CONTRATISTA: ELEAZAR BUSTAMANTE	DOMICILIO: C. GALLO MZ. 2 LT. 1		
CIUDAD: ECATEPEC	ESTADO: MEXICO	C.U.R.P.BUXE650823HOCSXL00	
R.F.C.: BUEL 650823G33	I.M.S.S. Y6846299 10_2	C.M.I.C.	INFONAVIT.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

UBICACIÓN O COMUNIDAD: LA PDSTA, ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO DE MEXICO

DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL,PLANTILLA,CIMENTACION MURO DE ENRRASE,CAD. DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO,CASTILLOS,MUROS,APERTURA PARA VENTANAS ,RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES,SUMISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS, CONTRUCCION DE TORRES,CUPULAS,LOZAS Y APLANADOS.

PERIODO DE CONTRATO INICIO:
13/AGOS/2012
TERMINACIÓN: 26-SEP-2012

PRORROGA O DIFERIMIENTO
DEL: 02-10-2012
AL: 15-11-2012

CONTRATO No.	DE FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACIÓN
MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	10-ago-12	299,747.71	89,924.31	DEL 02-OCT-2012 AL 19-OCT-2012

TIPO DE TRAMITE	
ANTICIPO	(_)
ESTIMACION No.	01 (UNO)
POR CONCEPTOS DE CATALOGO.	(X)
POR CONCEPTOS DE VOLUMEN ADICIONAL.	(-)
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.	(-)
OTROS	(_)

OBSERVACIONES:

SOPORTES TECNICOS		
DOCUMENTO	ORIGINAL	COPIA
FACTURA	(X)	(_)
FIANZA, a) Anticipo, b) Cumplimiento, c) Vicios Ocultos	(-)	(X)
ESTIMACION	(X)	(_)
GENERADORES	(X)	(_)
ALBUN FOTOGRAFICO	(X)	(_)
PRUEBAS DE LABORATORIO	(-)	(-)
NOTAS DE BITACORA	(-)	(X)
SECCIONES, CORTES, CROQUIS	(-)	(_)
PRORROGA U OFICIOS VARIOS	(X)	(_)
ACTA DE ENTREGA RECEPCION	(-)	(_)
ACTA FINIQUITO	(-)	(_)

BUENO POR $ $97,144.92

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LA CANTIDAD DE $97,144.92 (NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M N)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No 01(UNO), AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS

DEDUCCIONES	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO SIN IVA	$37,125.45
2.0% SERVICIOS DE CONTROL	$ 2,475.03
0.2% INSTITUTO DE CAPACIT. DE LA I. C.	$ 247.50
0.5% C. M. I. C.	$ 618.76
TDTAL	$ 40,466.74

CALCULO DE LA ESTIMACIÓN	
IMP. EST. CON I.V.A	$123,751.49
IMP. EST. SIN I.V.A	$123,751.49
AMORTIZCION DEL 30% ANTICIPO SIN I.VA	$37,125.45
SUBTOTAL	$86,626.04
16 % IVA	$13,860.17
TOTAL	$100,486.21
MENOS DEDUCCIONES	$3,341.29
NETO A PAGAR	$97,144.92

TURNADO PARA SU TRAMITE SUBSECUENTE A:

SUPERVISOR	JEFE DE SUPERVISION	SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	Vo. Bo.
ING. ANDRES REYES HDZ.	ARQ. ERICK G. PLATA	ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL	P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA	ING. RAFAEL NOGA MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA	JEFE DE SUPERVISION	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA.	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FECHA: 19/OCT/2012	FECHA:	FECHA:	FECHA:	
HORA: 14:10 hrs	HORA:	HORA:	HORA:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ MEX. 2009 2012

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.

Almoloya de Juárez a 5 de Noviembre de 2012

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E.

En relación a la adjudicación directa no. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Reunión Social de la Comunidad" ubicada En la comunidad de La posta, Almoloya de Juárez Méx. Por éste conducto hago entrega de la estimación No.1 incluyendo los siguientes documentos para su revisión y autorización.

- FACTURA
-ESTIMACION
-GENERADORES
-CROQUIS
-ALBUM FOTOGRAFICO
-NOTAS DE BITACORA

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Para Revisión y trámite
IA - 1005 - 13

A T E N T A M E N T E

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR UNICO

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40924296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
R.F.C. BUEL-650823-G33
CURP BUXE650823HOCSXL00
GALLO MZ. 2 L. 1 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC
ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO

FACTURA
326

TOLUCA, MEX., A 31 DE OCTUBRE 2012

NOMBRE MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION AV. MORELOS S/N COL.CENTRO
CIUDAD ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO R.F.C. **MAJ8501015A8** C.P. 50900

CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ,ESTADO DE MEXICO,LA CANTIDAD OE $97,144.92(NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N) POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1(UNO) DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA ,MUNICIPID DE ALMOLOYA DE JUAREZ ,MEXICO,CON No. DE CONTRATO MAJ/DOLIYDP/AD-03/FEFOM/15/12

IMPORTE DE LA ESTIMACION SIN I.V.A.	123,751.49
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	37,125.45
SUBTOTAL	86,626.04
16% I.V.A.	13,860.17
IMPORTE DE LA ESTIMACION	100,486.21
2.0% SERVICIOS DE CONTROL	2,475.03
0.2 INSTITUTO DE CAPACIT. DE LA I.C.	247.50
0.5% C.M.I.C.	618.76
TOTAL DE DEDUCCIONES:	$3,341.29
IMPORTE NETO A PAGAR	97,144.92

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 2012

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

CANTIDAD CON LETRA
(NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)

SUB TOTAL	$86,626.04
I.V.A.	$13,860.17
DEDUCCIONES	$3,341.29
TOTAL	**$97,144.92**

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROVACIÓN DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 18/06/2012

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
NUMERO DE APROBACIÓN 23474909

EFECTOS FISCALES AL PAGO
VIGENCIA 18/06/2012 AL 18/06/2014

245

Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos

° Verificación de Comprobantes Impresos (Captura Manual)
Verificación mediante Lector de Código de Barras Bidimensional

RFC del Emisor:	BUEL650823G33
Comprobante Fiscal:	FACTURAS
Serie:	
Folio del Comprobante:	326
Número de Aprobación:	23474909

Verificación de Comprobantes Fiscales

Los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria

Gracias por utilizar este servicio

ESTIMACION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFDM/15/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
UNO	19 DE OCTUBRE		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	02-oct-12	19-oct-12	$89,924.31	$0.00	$43,065.52	$46,858.79

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

EMPRESA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

COMUNIDAD: LA POSTA

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES C/IVA	PRESENTE DOCUMENTO C/IVA	SALDO C/IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA
$299,747.71	$0.00	$143,551.73	$156,195.98	47.89%	47.89%	1 DE 3

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
RCRS-LP	PRELIMINARES											
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS,CONCRETO F'c= 250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50	606.06	6,969.69	0.00	0.00	11.50	6,969.69	0.00	0.00	60 94 DE V. ADICIONAL.
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMIO.	ML	17.00	88.81	1,509.77	0.00	0.00	17.00	1,509.77	0.00	0.00	8.00 M.L DE V. ADICIONAL
									8,479.46			

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$0.00 (B)	SUMA: (A)	$8,479.46	I.V.A.	TOTAL
		TOTAL SUMA: (A+B)	$8,479.46	$1,356.71	$9,836.17

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESIDENTE DE OBRA

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

247

ESTIMACION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No.:MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
UNO	19 DE OCTUBRE		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	02-oct-12	19-oct-12	$89,924.31	$0.00	$43,065.52	$46,858.79

OBRA: "REHABILITACION DEL cENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

EMPRESA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES C/IVA	PRESENTE DOCUMENTO C/IVA	SALDO C/IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA
COMUNIDAD: LA POSTA	$299,747.71	$0.00	$143,551.73	$156,195.98	47.89%	47.89%	2 DE 3

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
RCRS-LP	PRELIMINARES											
RCRS-LP-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR,SOBRE BASTIDOR DE MADERA,INCLUYE: MATERIALES,,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	288.00	294.33	84,767.04	0.00	0.00	266.5973	78,467.59	21.40269	6,299.45	ESTE VOLUMEN NO SE EJECUTARA POR LO TANTO NO SE COBRARA
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M, EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.	M2	80.00	280.93	16,855.80	0.00	0.00	80.00	16,855.80	0.00	0.00	51.80 M2 DE V.A.
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	56.00	220.03	12,321.68	0.000	0.00	58.00	12,321.88	0.00	0.00	25.20 M2 DE V.A.
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO, DECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	24.00	216.84	5,204.16	0.000	0.00	24.00	5,204.16	0.00	0.00	90.80 DE V.A.
									112,849.23			
								SUMA: (A)		$112,849.23	I.V.A.	TOTAL
	SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (8)				$8,479.46	SUMA DE (A+B) =				$121,328.59	$19,412.59	$140,741.28

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANOOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESIDENTE DE OBRA

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

250

ESTIMACION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
UNO	19 DE OCTUBRE		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	02-oct-12	19-oct-12	$89,924.31	$0.00	$43,065.52	$46,858.79

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

EMPRESA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

COMUNIDAD: LA POSTA

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES C/IVA	PRESENTE DOCUMENTO C/IVA	SALDO C/IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA
$299,747.71	$0.00	$143,551.73	$156,195.98	47.89%	47.69%	3 DE 3

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
RCRS-LP	PRELIMINARES											
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES,EN CEPA PARA ALOJAR CIENTACION,EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO,A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.	M3	14.40	94.61	1,365.26	0.00	0.00	14.40	1,365.26	0.00	0.00	19.20 DE VOLUMEN ADICIONAL
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c= 100 KG/CM2 AGREGADO MAX. 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO CEPA.	M2	10.60	97.92	1,057.54	0.00	0.00	10.60	1,057.54	0.00	0.00	17.20 DE VOLUMEN ADICIONAL
									2,422.80			

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (8)	$121,328.69	SUMA: (A)	$2,422.80	I.V.A.
		TOTAL SUMA: (A+B)	$123,751.49	$19,800.24

	TOTAL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES /IVA (CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 49/100 M.N)	$123,751.49
AMORTIZACION DEL 30% DE ANTICIPO S/IVA (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VENTICINCO PESOS 45/100 M.N)	$37,125.45
SUBTOTAL(OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N)	$86,626.04
16 % IVA (TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M. N.)	$13,860.17
IMPORTE DE LA ESTIMACION (CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100)	$100,486.21
RETENCION DE 2.0 % SERVICIOS DE CONTROL (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 03 /100 M.N.)	$2,475.03
RETENCION DEL 0.2 % INSTITUTO DE CAPACITACION DEL C.(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50 /100 M. N.)	$247.50
RETENCION DE 0.5 % C.M.I.C. (SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/ 100 M. N.)	$618.76
TOTAL DE DEDUCCIONES(TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 29/100 M.N)	$3,341.29
NETO A PAGAR (NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 92 /100 M.N)	$97,144.92

ING. C. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESIDENTE DE OBRA

ING. RAFAEL INDVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

FECHA 19-oct-12

HOJA 1 /1

ESTADO DE CUENTA FÍSICO FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD

LOCALIDAD: LA POSTA

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

FECHA DE INICIO: 13/08/2012 **MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:** $299,747.71

EMPRESA: ELEAZAR BUSTAMANTE **FECHA DE TERMINO:** 26/09/2012

ANTICIPO: $89,924.31

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTES TOTALES CON IVA		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON IVA		RETENCIONES	NETO A COBRAR	NO. DE FACTURA	AVANCES		OBSERVACIONES
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				FÍSICO %	FINANCIERO %	
ANTICIPO	02/10/2012	$89,924.31	$89,924.31	$0.00	$0.00	$0.00	$89,924.31	319	0.00%	30.00%	COBRADO
EST 1	02/OCT/2012-27/OCT/2012	$143,551.73	$143,551.73	$43,065.52	$43,065.52	$3,341.29	$97,144.92	326	47.89%	47.89%	NO COBRADO
TOTALES		$143,551.73	$143,551.73	$43,065.52	$43,065.52	$3,341.29	$187,069.23		47.89%	47.89%	
SALDOS		$156,195.98	$156,195.98	$46,858.79	$46,858.79	$0.00	$112,678.48		52.11%	52.11%	

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

152

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACION No. 01 (UNO)
LOCALIDAD: LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
	CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS,CONCRETO Fc!= 250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2

No.	LOCALIZACION / NIVELES	N.PZAS.	LARGO	ANCHO		UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	PARA EL PRIMER NIVEL DE LAS TORRES	1.00	9.00	3.00		M2	27.00	SE ANEXA CROQUIS
2	PARA SEGUNDO NIVEL DE LAS TORES	1.00	8.00	2.50		M2	20.00	
3	LOZA PARA SAGRARID	1.00	3.50	4.00		M2	14.00	
4	LOZA PARA ORATORIO ANEXO	1.00	3.50	4.00		M2	14.00	
5	VACIO PARA ESCALERA EN PRIMER NIVEL EN TORRE B	1.00	1.60	1.60		M2	-2.56	
	ESTIMACION No.1 11.50 M2							
	QUEDAN 60.94 M2							
					SUBTOTAL ESTA HOJA		72.44	M2


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRÉS REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.




01




02



03



04



05

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

254

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACION No. 01 (UNO)
LOCALIDAD: LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
	CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMIO.	ML

No.	LOCALIZACION TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	PARA ANCLAR LOZA EN PRIMER NIVEL	1.00	9.00	0.25	0.25	ML	9.00	SE ANEXA CROQUIS
	PARA ANCLAR LOZA EN SEGUNDO NIVEL	1.00	8.00	0.25	0.25	ML	8.00	
	PARA ANCLAR LOZA EN SAGRARIO	1.00	4.00	0.25	0.25	ML	4.00	
	PARA ANCLAR LOZA EN ORATORIO	1.00	4.00	0.25	0.25	ML	4.00	
	ESTIMACION No.1 17.00 M.L. QUEDAN 8.0 M.L.							
						SUBTOTAL ESTA HOJA	25.00	ML


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA OE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.




PARA ANCLAR LOZA EN PRIMER NIVEL DE LAS TORRES
1.0 PZA X 9.0 M = 9.00 M.L.





PARA ANCLAR LOZA PARA SAGRARIO
3.5 X4.0 = 14.00 M2

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONORAGON.
SUPERINTENDENTE.



PARA ANCLAR LOZA PARA ORATORIO ANEXO
3.5 X4.0 = 14.00 M2

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACION No. 01 (UNO)
LOCALIDAD: LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
	CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR,SOBRE BASTIDOR DE MADERA,INCLUYE: MATERIALES,,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2


No.	LOCALIZACION TRAMO	N.PZAS.	LARGD	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE 1 A 6	2.00	13.46	0.00	4.20	M2	113.06	
	EJE I-II VACIO	2.00	-3.00		2.20		-13.20	
	EJE A-D (LOZA)	1.00	13.46	8.10	0.00	M2	109.03	
	EJE A-B (MURO)	1.00	0.00	2.50	4.20	M2	10.50	
	VACIO A-B (MURO)	1.00	0.00	-2.00	2.10	M2	-4.20	
	B-C (MURO FRENTE SUP. INTERIOR.)	1.00	0.00	3.10	1.70	M2	5.27	
	EJE C-D (MURO)	1.00	2.50	4.20	0.00	M2	10.50	
	VACIO C-D (MURO)	1.00	0.00	-2.00	1.70	M2	-3.40	SE ANEXA CROQUIS
	TRABES 3,4,5	3.00	8.10	0.4) X 2 ARISTAS	0.00	M2	19.44	
	COLUMNA 3,4	4.00	0.00	(0.2)X2 ARISTAS	4.20	M2	1.68	
	TRABE A	1.00	13.46	0.15	0.00	M2	2.02	
	TRABE A	1.00	13.46	0.40	0.00	M2	5.38	
	TRABE B	1.00	13.46	0.15	0.00	M2	2.02	
	TRABE B	1.00	13.46	0.40	0.00	M2	5.38	
	BOQUILLA DE VENTANAS	6.00	3.91	0.07	0.00	M2	2.19	
	ESTIMACION No. 1 . 265.68 M2							
	QUEDAN : 0.68 M2							
						SUBTOTAL ESTA HOJA	265.68	

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

257

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
...IDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



PLANTA




ING. C. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

8 9 10

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-D3/FEFOM/15/12.



FACHADA NORTE

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

257

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 01 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABAOO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M. EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.	M2


No.	LOCALIZACION TRAMO	N.PZAS.		ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	MURO TORRE " A" PARA PRIMER NIVEL	3.00		2.20	2.25	M2	14.85	SE ANEXA CROQUIS
2	MURO TORRE "B" PARA PRIMER NIVEL	3.00		2.20	2.25	M2	14.85	
3	MURO TORRE "A " PARA SEGUNDO NIVEL	3.00		1.70	2.70	M2	13.77	
4	MURO TORRE "B" PARA SEGUNDO NIVEL	3.00		1.70	2.70	M2	13.77	
5	MURO TORRE "A" PARA TERCER NIVEL	3.00		1.20	1.80	M2	6.48	
6	MURO TORRE "B" PARA TERCER NIVEL	3.00		1.20	1.80	M2	6.48	
7	VENTANAS DE TORRE "A" EN PRIMER NIVEL	-1.00		0.90	1.25	M2	-1.13	
8	VENTANAS DE TORRE "A" EN PRIMER NIVEL	-1.00		0.60	1.25	M2	-0.75	
9	VENTANAS DE TORRE "B" EN PRIMER NIVEL	-1.00		0.90	1.25	M2	-1.13	
10	VENTANAS DE TORRE "B" EN PRIMER NIVEL	-1.00		0.60	1.25	M2	-0.75	
11	VENTANAS DE TORRE "A" EN SEGUNDO NIVEL	-2.00		0.80	1.25	M2	-2.00	
12	VENTANAS DE TORRE "A" EN SEGUNDO NIVEL	-2.00		0.80	1.25	M2	-2.00	
13	VENTANA TORRE "A" TERCER NIVEL	-3.00		0.60	1.25	M2	-2.25	
14	VENTANA TORRE "B" TERCER NIVEL	-3.00		0.60	1.25	M2	-2.25	
15	MUROS DE SAGRARIO	3.00		3.00	2.70	M2	24.30	
16	MUROS DE ORATORIO ANEXO	3.00		3.00	2.70	M2	24.30	
17	VENTANAS DE SAGRARIO	-4.00		0.90	1.25	M2	-4.50	
18	VENTANAS DEORATORIO ANEXO	-2.00		0.90	1.25	M2	-2.25	
	PARA CERRAR HUECOS DE VENTANA EXISTENTES DE	6.00		2.00	1.00		12.00	
	ESTIMACION No. 1 60.00 M2							
	QUEDAN 51.80 M2							


SUBTOTAL ESTA HOJA 111.80 M2

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DOUYOP/AD--03/FEFOM/15/12.






PLANTA



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES [illegible] HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.




FACHADA PRINCIPAL

ING. C. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

022

OBRA: REHABILITACION OEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO OE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



FACHADA NORTE

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 01 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACION
DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML

No.	LOCALIZACION EJE		N.PZAS.		ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	A	PRIMER NIVEL TORRE A	2.00		15*20	3.05	ML	6.10	SE ANEXA CROQUIS
2	B	PRIMER NIVEL TORRE A	2.00		15*20	3.05	ML	6.10	
3	C	PRIMER NIVEL TORRE B	2.00		15*20	3.05	ML	6.10	
4	D	PRIMER NIVEL TORRE B	2.00		15*20	3.05	ML	6.10	
5	A!	SEGUNDO NIVEL TORRE A	2.00		15*20	2.70	ML	5.40	
6	A!!!	SEGUNDO NIVEL TORRE A	2.00		15*20	2.70	ML	5.40	
7	C!	SEGUNDO NIVEL TORRE B	2.00		15*20	2.70	ML	5.40	
8	C!!!!	SEGUNDO NIVEL TORRE B	2.00		15*20	2.70	ML	5.40	
9	A!!	TERCER NIVEL TORRE A	2.00		15*20	1.70	ML	3.40	
10	A!!!	TERCER NIVEL TORRE A	2.00		15*20	1.70	ML	3.40	
11	C!!	TERCER NIVEL TORRE B	2.00		15*20	1.70	ML	3.40	
12	C!!!	TERCER NIVEL TORRE B	2.00		15*20	1.70	ML	3.40	
13	I	SAGRARIO Y ORATORIO	4.00		15*20	2.70	ML	10.80	
14	II	SAGRARIO Y ORATORIO	4.00		15*20	2.70	ML	10.80	


ESTIMACION No.1 56.00 M.L.
QUEDAN 25.20 M.L.

SUBTOTAL ESTA HOJA 81.20 ML


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGDN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.




PLANTA



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



FACHADA PRINCIPAL

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

226

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 01 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA f'c=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML


No.	LOCALIZACION EJES		N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE								
1	A1	CADENA DE DESPLANTE SAGRARIO	1.00	3.00	15.00	20.00	ML	3.00	
2	A	CAD. DE DESPL. TORRE A Y SAGRARIO	2.00	3.00	15.00	20.00	ML	6.00	
3	B	CADENA DE DESPLANTE TORRE A	1.00	3.00	15.00	20.00	ML	3.00	
4	C	CADENA DE DESPLANTE TORRE B	1.00	3.00	15.00	20.00	ML	3.00	
5	D	CAD. DE DESPL. TORRE B Y ORATORIO	2.00	3.00	15.00	20.00	ML	6.00	
6	D1	CAD. DE DESPLATE ORATORIO	1.00	3.00	15.00	20.00	ML	3.00	
7	1	CAD. DE DESPL. TORRE A Y B	2.00	2.60	15.00	20.00	ML	5.20	
8	2	CAD. DE DESPL. TORRE A Y B	2.00	2.60	15.00	20.00	ML	5.20	
9	I	CAD. DE CERRAM. SAGRARIO Y DRAT.	2.00	2.60	15.00	20.00	ML	5.20	ESTIMACION NO.1 24.00 M.L
10	II	CAD. DE CERRAM. SAGRARIO Y ORAT.	2.00	2.60	15.00	20.00	ML	5.20	QUEDAN 90.8 M.L
11	A1	CADENA DE CERRAM SAGRARIO 1 N	1.00	3.00	15.00	20.00	ML	3.00	
12	A	CAD. DE CERR. TORRE A Y SAGRARIO 1	2.00	3.00	15.00	20.00	ML	6.00	
13	B	CADENA DE CERR. TORRE A 1N	1.00	3.00	15.00	20.00	ML	3.00	
14	C	CADENA DE CERRAM. TORRE B 1N	1.00	3.00	15.00	20.00	ML	3.00	
15	D	CAD. DE CERR. TORRE B Y ORATORIO 1	2.00	3.00	15.00	20.00	ML	6.00	
16	D1	CAD. DE CERRR. ORATORIO 1N	1.00	3.00	15.00	20.00	ML	3.00	
17	1	CAD. DE CERR. TORRE A Y B 1N	2.00	2.60	15.00	20.00	ML	5.20	
18	2	CAD. DE CERR. TORRE A Y B 1N	2.00	2.60	15.00	20.00	ML	5.20	SE ANEXA CROQUIS
19	I	CAD. DE CERR. SAGRARIO Y ORAT. 1N	2.00	2.60	15.00	20.00	ML	5.20	
20	II	CAD. DE CERR. SAGRARIO Y ORAT. 1N	2.00	2.60	15.00	20.00	ML	5.20	
21	A!,A!!!,C! C!!!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 2 N	4.00	2.00	15.00	20.00	ML	8.00	
22	1!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 2 N	2.00	1.60	15.00	20.00	ML	3.20	
23	2	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 2 N	2.00	1.60	15.00	20.00	ML	3.20	
24	A!!,A!!!,C!!,C!!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 3 N	4.00	1.50	15.00	20.00	ML	6.00	
25	1!!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 3 N	2.00	1.20	15.00	20.00	ML	2.40	
	1!!!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 3 N	2.00	1.20	15.00	20.00	ML	2.40	

SUBTOTAL ESTA HDJA 114.80 ML


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE DBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



PLANTA




ING. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

526

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYDP/AD-03/FEFOM/15/12.



FACHADA PRINCIPAL

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 01 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES,EN CEPA PARA ALOJAR CIENTACION,EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO,A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.	M3

No.	LOCALIZACION EJE	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	A1	1.0	3.5	1.0	1.2	M3	4.20	SE ANEXA CROQUIS
2	A	2.0	3.5	1.0	1.2	M3	8.40	
3	B	1.0	3.5	1.0	1.2	M3	4.20	
4	C	1.0	3.5	1.0	1.2	M3	4.20	
5	D	2.0	3.5	1.0	1.2	M3	8.40	
6	D1	1.0	3.5	1.0	1.2	M3	4.20	

ESTIMACIDN No.1 14.40 M3
QUEDAN 19.20 M3


SUBTOTAL ESTA HOJA 33.60 M3

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

242

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DOUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



PLANTA



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACIDN No. 01 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
CDNTRATO No.MAJ/DDUYDP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c= 100 KG/CM2 AGREGADO MAX. 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO CEPA.	M2


No.	LOCALIZACION EJE	N.PZAS.	LARGD	ANCHO		UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	A1	1.00	3.50	1.00		M2	3.50	SE ANEXA CROQUIS
2	A	2.00	3.50	1.00		M2	7.00	
3	B	1.00	3.50	1.00		M2	3.50	
4	C	1.00	3.50	1.00		M2	3.50	
5	D	2.00	3.50	1.00		M2	7.00	
6	D1	1.00	3.50	1.00		M2	3.50	
	ESTIMACION No.1 10.80 M2							
	QUEDAN 17.20 M2							


SUBTOTAL ESTA HOJA 28.00 M2

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD--03/FEFOM/15/12.





PLANTA



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02- OCT -2012 AL 19-OCT-
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS,CONCRETO Fc!= 250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS,CONCRETO Fc!= 250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL 0E LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02- OCT -2012 AL 19-OCT-
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRBE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMIO.	ML	17.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

DEMOLICION DE CORONA EN TRBE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMIO.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRÉS REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACIDN DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02- OCT -2012 AL 19-OCT-
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR,SOBRE BASTIDOR DE MADERA,INCLUYE: MATERIALES,,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	266.5973





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MURO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR,SOBRE BASTIDOR DE MADERA,INCLUYE: MATERIALES,,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02-OCT-2012 AL 19-OCT-
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M. EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.	M2	60.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/D ESTIMADO

MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M. EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02- OCT -2012 AL 19-OCT-
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	M.L.	56.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.

ING. ENRICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02-OCT-2012 AL 19-OCT-
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE AERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	24.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE AERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02- OCT -2012 AL 19-OCT-
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.	M3	14.40





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 01 (UNO)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02- OCT -2012 AL 19-OCT-
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO ECHO EN OBRA RESISTENCI A NORMAL, F'c=10 KG/CM2 AGRGADO MAXIMO 3/4. DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10.80





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO ECHO EN OBRA RESISTENCI A NORMAL, F'c=10 KG/CM2 AGRGADO MAXIMO 3/4. DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Nombre de la obra: "Rehabilitación del centro social de la Comunidad"
Comunidad: La Posta
Contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FFFOM/15/12
Monto del Contrato: $ 299,747.71 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 71/100 M.N.)
Monto de Anticipo: $ 89,924.31 (ochenta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 31/100 M.N.)
Periodo de Ejecución del 13 de Agosto al 26 de Septiembre de 2012.
Contrato de fecha 10 de Agosto de 2012.
Nombre de la Empresa Ebazar Bastamante.
Nombre del Superintendente de obra. Ing. F. Ricardo Velazquez Mendragon.
Residente de obra: Ing. Germán Cortez Sandoval
Supervisor de obra: Ing. Andres Reyes Hdez.

Registro de firmas

Ing. Rafael Dovia Mejia
Dir. Desarrollo Urbano
y Obras Publicas

Ing. Germán Cortez Sandoval
Subdirector de obras

Ing. Erick Gonzalez Plata
Jefe de Supervisión

Ing. Andres Reyes Hdez
Supervisión de obra

Por la Contratista

C. Ebazar Bastamante
Representante legal

Ing. F. Ricardo Velazquez Mendragon
Superintendente de obra

Contrato No. MAJ/DDUyOP/AO-03/FFFOM/15/12.

Nota. No. 1. 13/Agosto/2012.

Con esta fecha se abre la presente bitacora de la obra "Rehabilitacion del Centro Social de la Comunidad", ubicada en la Comunidad de La Posta, Municipio de Juarez, Mexico.

Bajo el Amparo del Contrato numero MAJ/DDUyOP/AO-03/FFFOM/15/12 de fecha 10 de Agosto de 2012, con un monto contratado $ 299,742.71 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 71/100 M.N.)

Periodo de ejecución de 45 dias Comprendidos del 13 de Agosto al 26 de Septiembre de 2012.

Los trabajos seran ejecutados Por la Empresa "Elsa Var Bustamante"

Trabajos a ejecutar son:

01.- Loza maciza de concreto Armado con pralte de 10 cm Armada con var 3/8" @ 15 cm Ambos Sentidos, concreto f'c = 250 Kg/cm².

02.- Demolicion de Corona en trabe para anclar loza con Var. 3/8"

03.- Trabe de Seccion 25 x 25 cm. Armada con 6 var de 3/8" Estribos de 1/4" @ 20cm. concreto hecho en obra f'c = 250 Kg/cm²

04.- Aplanado Acabado fino en Columnas y trabes a plomo y regla con Mezcla Mortero-Arena prop. 1:4 Espesor 2cm.

05.- Aplanado Acabado fino en plafon con mezcla Mortero-Arena prop. 1:4 espesor promedio 1cm.

06.- Retiro de loza y Preparacion de Superficie Existente Remetida en Area de Medio Pedo para parte de Arriba, Seccion terminada de 1 x 2mts.

Continua →

Elaboró

Fecha

Contrato no. MAS/OOUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

Continua la Nots. no. 1 13/Agosto/2012

07.- Suministro y colocación de ventana de 1.0 x 2.0 m. A Base de perfil de Aluminio de 3" con Arco de Medio punto en la parte Superior.
08.- Construcción de Piche Empotrado en Muro, a Base de pared W., Reforzado con Var. 3/8 para la Base Aplanado en Interior y Exterior, Dimensiones 1.2 x 1.2 m. con Medida Octagonal en la Base. Forrado con Lambrin de madera y Cristal en el Frente
09.- Suministro y colocación de Lambrin en Muro a Base de Triplay de pino de 6 mm. de Espesor Sobre Bastidor de Madera
10.- Muro de Tabique Acabado Comun de 24 x 12 x 6 cm. A Hilo y Plomo Asentado con Mezcla de Cemento-Arena prop. 1:4 Hasta una Altura de 7.00 M.
11.- Castillo en Muro Seccion 15 x 20 cm Armado con 4 Var. 3/8 Estribos de 1/4" @ 20 cm. Concreto hecho en obra $f'c = 200 kg/cm^2$
12.- Cadena en Muro Seccion 15 x 20 cm. Armado con 4 Var 3/8" Estribos de 1/4" @ 20 cm. Concreto hecho en obra $f'c = 200 kg/cm^2$
13.- Excavación por medios manuales, en Cepa para Alojar Cimentación, en material Tipo "B"
14.- Plantilla de Cimentación de Concreto hecho en obra de 5 cm. de Espesor, $f'c = 100 kg/cm^2$.
15.- Cimentación a Base de Mampostería de piedra braza Asentado con Mortero Cemento-Arena prop 1:4 a Hilo y plomo Seccion Trapezoidal 30 x 90 x 90 de Altura
16.- Relleno Compactado con pison de Mano en Capas de 20 cm. en Capas de Cimentación
17.- Construcción de Cupula.
18.- Construcción de Linterna
19.- Suministro y colocacion escalera Caracol.

Autorizado por

004

Fecha

Contrato no. 2015/000Y0P/AD-03/FEFOM/15/R.


Continua la nota. no. 1 13/Agosto/2012.

Se le informa a la contratista que no debera de exceder el monto contratado, Asi mismo se le informa que cualquier volumen Adicional o Concepto Extraordinario solo sera Autorizado mediante oficio y/o Bitacora, por la direccion de Obras Publicas y/o la Supervision de obra.

Se le recuerda a la contratista que debera colocar un letrero donde describa las caracteristicas de la obra, en el lugar de la ejecucion de los trabajos, esto con fundamento a la clausula Decima Septima de su contrato.

Asi tambien se le hace Entrega fisica del sitio de la obra y se le solicita ingresi a la brevedad posible el oficio de inicio de obra y el nombramiento del superintendente de obra designado por la contratista para dar Seguimiento Tecnico a dicha obra.

Croquis de localizacion



Ing. Gilberto Reyes Hdez.
Supervisor de obra

ING. E. Ricardo Velazquez Montalvan
Superintendente de Obra.

Autorizado por:

Contrato No. MST/ODOYOP/AD-03/TETOM/15/12

Nota. No. 2 14/Agosto/2012.

Se informa a la Supervisión que se realizan trabajos una vez que la Empresa reciba el Anticipo.

Ing. Rigoberto Reyes Hdez
Supervisor de obra

Ing. E. Rigoberto Velazquez Hernandez
Superintendente de Obra.

Fec

Contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

Nota. No. 3. 02/oct/2012.

La Empresa informa a la Supervision que con esta fecha ha recibido el Anticipo correspondiente por lo que da inicio a los trabajos.

La Supervision se da por enterado, asi tambien tambien se le indica a la Empresa realizar lo pacto.

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisor de obra

ING. Ricardo Velazquez M.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Nota. No. 4. 03/oct/2012.

Llegan al lugar de la obra, una cuadrilla de 6.0 Personas para realizar el Trazo y Excavacion para el desplante de la cimentacion de la construccion de las torres, asi como la desintalacion de ventanas, Apertura o Demolicion en trabes y muros para andar losa. de acuerdo a lo Especificado en catalogo.

Deacuerdo a la reunion que se llevo acabo en el lugar de la obra con las Autoridades, Empresa y Supervision, se determina realizar las adecuaciones para darle Mayor funcionalidad al centro de reunion Jecatl. Por lo que se le indica a la Empresa realizar el Analisis de los Conceptos para determinar los alcances de la obra. (Volumenes adicionales y Conceptos fuera de Catalogo)., por lo que se le solicita de la brevedad posible.

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisor de obra

ING. E. Ricardo Velazquez Maldonado
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por:

echa

Contrato No HAJ/DDUYOP/AO-03/FEFOM/15/12

Nota # 5 04/Oct/2012.

Con esta fecha se le informa a la supervisión que una vez realizado el análisis de los costos que se requerirán para llevar acabo los alcances de la obra son los siguientes.

- RCRS-LP-01: Losa Maciza de concreto armado con perfil de 10cm, armado con var. 3/8" @ 15 cm. Ambos sentidos concreto f'c=250 kg/cm², agregado Máximo 3/4" incluye habilitado de acero, vaciado de concreto, vibrado, curado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- RCRS-LP-02: Demolición de corona de trabe para anclar losa con var. 3/8" incluye: Mano de obra, herramienta, andamio.

- RCRS-LP-010: Muro de tabique rojo recocido con 24x12x6 cm. a hilo y plomo asentado con mezcla de cemento-arena proporción 1:4 y hasta una altura de 7m. en torres incluye: Materiales andamios, Mano de obra y herramienta.

- RCRS-LP-11: Castillo en muro sección 15x20 cm armado con 4 var. de 3/8"; estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto hecho en obra f'c=200kg/cm² agregado Max 3/4" incluye: andamio, cimbra acabado común, habilitado de acero, vaciado de concreto, descimbrado dejado en espera de castillo hasta una altura de 7m.
- RCRS-LP-12: Castillo en muro sección 15x20 cm, armada con 4 var. 3/8" estribos de 1/4" @ 20cm. concreto echo en obra f'c=200kg/cm² agregado Max. 3/4" incluye: andamio, cimbra acabado común, habilitado de acero, vaciado de concreto, descimbrado, dejado a castillo hasta una altura de 7.00 m.

→ CONTINUA.

Autorizado por:

Fecha

CONTRATO No. HAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

04/OCT/2012.

CONTINUACION DE NOTA #5

RCRS-LP-13 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPA PARA OBRAS DE CIMENTACION (EN MATERIAL TIPO B. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO A UNA PROFUNDIDAD HASTA 2.00 M.

RCRS-LP-14 PLANILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C = 100 KG/CM² AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 5CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.

CABE HACER MENCION QUE LOS VOLUMENES QUE SE DERIVEN DE ESTOS CONCEPTOS NO EXCEDERA EL MONTO CONTRATADO

Ing. Ricardo Reyes Hdez.
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONTENEGRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA. NO. 6 04/OCT/2012.

La Supervisión revisara estos volumenes para determinar los alcances de las Obras por lo que se le indica a la Empresa continuar con los trabajos.

Continuan con el desplante de las cimentaciones para las torres.

Ing. Ricardo Reyes Hdez
Supervisión de obra


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONTENEGRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

CONTRATO No MAY/DOCyOP/AD-03/FEFOM/15/12

NOTA # 7 05/OCT/2012.

ESTANDO REUNIDOS LA EMPRESA Y LA SUPERVISION QUEDAN DE COMUN ACUERDO QUE EL CENTRO DE REUNION SOCIAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE FORMA:



ING. CARLOS [illegible] LOPEZ MUÑOZ
SUPERVISION DE OBRA

ING. E. RICARDO [illegible] MONTAÑEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

[illegible] por:

CONTRATO No. MAJ/DOU y or/~~ADJ~~/FEFOM/15/12

NOTA #8 10/ OCTUBRE 2012.

SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN TORRES, SAGRARIO Y CATEDRAL. ASIMISMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MUROS Y PLAFON DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL.

LA SUPERVISION REVISA TRABAJOS Y SE LE SOLICITA A LA EMPRESA REALICEN LOS GENERADORES CORRESPONDIENTES PARA LA CUANTIFICACION

ING. RICARDO TORQUEMADA MONTEJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

ING. RICARDO TORQUEMADA MONTEJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES NUÑEZ
SUPERVISION DE OBRA

NOTA #9 19/OCT/2012.

CON ESTA FECHA SE LLEVAN A CABO LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS REFERENTE EN TORRES, SAGRARIO, Y CATEDRAL ASI COMO LA COLOCACION DEL LAMBRIN POR LO QUE ASI LA ENTREGA DE LA EST. DE LOS TRABAJOS A LA FECHA, AS. TAMBIEN SE CONTIENEN LOS TRABAJOS EN CEROS

ING. RICARDO TORQUEMADA MONTEJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES NUÑEZ
SUPERVISION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

FECHA	ESTIMACIÓN
31-oct-12	NUM.: 02 (DOS)

HOJA 1 /1

DATOS DE LA EMPRESA

CONTRATISTA: ELEAZAR BUSTAMANTE	DOMICILIO: C. GALLO MZ. 2 LT. 1		
CIUDAD: ECATEPEC	ESTADO: MEXICO	C.U.R.P.BUXE650823HDCSXL00	
R.F.C.: BUEL 650823G33	I.M.S.S. Y6846299 10_2	C.M.I.C.	INFONAVIT.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

UBICACIÓN O COMUNIDAD: LA POSTA, ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO DE MEXICO

DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL,PLANTILLA,CIMENTACION MURO DE ENRRASE,CAD. DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO,CASTILLOS,MUROS,APERTURA PARA VENTANAS ,RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES,SUMISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS, CONTRUCCION DE TORRES,CUPULAS.LOZAS Y APLANADOS.

PERIODO DE CONTRATO INICIO:
13/AGOS/2012
TERMINACIÓN: 26-SEP-2012

PRORROGA O DIFERIMIENTO
DEL: 02-10-2012
AL: 15-11-2012

CONTRATO No.	DE FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACIÓN
MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	10-ago-12	299,747.71	89,924.31	DEL 19-OCT-2012 AL 31-OCT-2012

TIPO DE TRAMITE		SOPORTES TECNICOS		
ANTICIPO	( )	DOCUMENTO	ORIGINAL	COPIA
ESTIMACION No.	02 (DOS)	FACTURA	(X)	( )
POR CONCEPTOS DE CATALOGO.	(X)	FIANZA, a) Anticipo, b) Cumplimiento, c) Vicios Ocultos	(-)	(X)
POR CONCEPTOS DE VOLUMEN ADICIONAL.	(-)	ESTIMACION	(X)	( )
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.	(-)	GENERADORES	(X)	( )
OTROS	( )	ALBUN FOTOGRAFICO	(X)	( )
OBSERVACIONES:		PRUEBAS DE LABORATORIO	(-)	(-)
		NOTAS DE BITACORA	(-)	(X)
		SECCIONES, CORTES, CROQUIS	(-)	()
		PRORROGA U OFICIOS VARIOS	(X)	( )
		ACTA DE ENTREGA RECEPCION	(-)	( )
		ACTA FINIQUITO	(-)	( )

BUENO POR $ $53,827.06

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ , A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LA CANTIDAD DE $53,827.06 (CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M N)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No 02(DOS), AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS


DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACIÓN	
AMORTIZACION ANTICIPO SIN IVA	$20,570.86	IMP. EST. CON I.V.A	$79,540.64
2.0% SERVICIOS DE CONTROL	$ 1,371.39	IMP. EST. SIN I.V.A	$68,569.52
0.2% INSTITUTO DE CAPACIT. DE LA I. C.	$ 137.14	AMORTIZCION DEL 30% ANTICIPO SIN I.V.A	$20,570.86
0.5% C. M. I. C.	$ 342.85	SUBTOTAL	$47,998.66
TOTAL	$ 22,422.24	16 % IVA	$7,679.78
		TOTAL	$55,678.44
		MENOS DEDUCCIONES	$1,851.38
		NETO A PAGAR	$53,827.06

TURNADO PARA SU TRAMITE SUBSECUENTE A:

SUPERVISOR	JEFE DE SUPERVISION	SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	Vo. Bo.
ING. ANDRES REYES HDZ.	ARQ. ERICK G. PLATA	ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL	P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA	ING. RAUL NOVA MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA	JEFE DE SUPERVISION	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA.	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FECHA: 04/12/2012	FECHA:	FECHA:	FECHA:	
HORA: 12:30 hrs.	HORA:	HORA:	HORA:	

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.



Almoloya de Juárez a 5 de Noviembre de 2012

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAND
Y OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E.

En relación a la adjudicación directa no. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Reunión Social de la Comunidad" ubicada En la comunidad de La posta, Almoloya de Juárez Méx. Por éste conducto hago entrega de la estimación No.2 (DOS) incluyendo los siguientes documentos para su revisión y autorización.

- FACTURA
-ESTIMACION
-GENERADORES
-CROQUIS
-ALBUM FOTOGRAFICO
-NOTAS DE BITACORA

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADDR UNICO

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
R.F.C. BUEL-650823-G33
CURP BUXE650823HOCSXL00
GALLO MZ. 2 L 1. GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC
ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO

FACTURA
327

TOLUCA, MEX., A 1 DE NOVIEMBRE 2012

NOMBRE MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION AV. MORELOS S/N COL.CENTRO
CIUDAD ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO R.F.C. MAJ8501015A8 C.P. 50900

CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ,ESTADO DE MEXICO,LA CANTIDAD DE $53,827.06(CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N) POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 2(DOS) DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ ,MEXICO,CON No. DE CONTRATO MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

IMPORTE DE LA ESTIMACION SIN I.V.A.	$68,569.52
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	$20,570.86
SUBTOTAL	$47,998.66
16% I.V.A.	$7,679.78
IMPORTE DE LA ESTIMACION	$55,678.44
2.0% SERVICIOS DE CONTROL	$1,371.39
0.2 INSTITUTO DE CAPACIT. DE LA I.C.	$137.14
0.5% C.M.I.C.	$342.85
TOTAL DE DEDUCCIONES:	$1,851.38
IMPORTE NETO A PAGAR	$53,827.06

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

CANTIDAD CON LETRA		
(CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N.)	SUB TOTAL	$47,998.66
	I.V.A.	$7,679.78
	DEDUCCIONES	$1,851.38
	TOTAL	**$53,827.06**

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROVACIÓN DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 18/06/2012

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

NUMERO DE APROBACIÓN 23474909

EFECTOS FISCALES AL PAGO

VIGENCIA 18/06/2012 AL 18/06/2014

295

Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos

• Verificación de Comprobantes Impresos (Captura Manual)
Verificación mediante Lector de Código de Barras Bidimensional

RFC del Emisor:	BUEL650823G33
Comprobante Fiscal:	FACTURAS
Serie:	
Folio del Comprobante:	327
Número de Aprobación:	23474909

Verificación de Comprobantes Fiscales

Los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria

Gracias por utilizar este servicio

ESTIMACION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
DOS	31 DE OCTUBRE		ANTICIPO % CON IVA	AMOATIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACIÓN	DEL	AL				
	19-oct-12	31-oct-12	$89,924.31	$43,065.52	$23,662.20	$22,996.59

Almoloya de Juárez

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

EMPRESA:	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES C/IVA	PRESENTE DOCUMENTO C/IVA	SALDO C/IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA
C. ELEAZAR BUSTAMANTE	$299,747.71	$143,551.73	$79,640.64	$76,555.34	74.43%	74.43%	1 DE 2
COMUNIDAD: LA POSTA							

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
RCRS-LP	PRELIMINARES											
RCRS-LP-05	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO - ARENA, PROP: 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA,ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50	89.90	1,153.35	0.00	0.00	16.50	1,153.35	0.00	0.00	VOL. DE CATALOGO
RCRS-LP-06	CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO, A BASE DE PANEL W,REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE,APALANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR,DIMENCIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE,FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE,INCLUYE:MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA.	PZA	1.00	14,318.93	14,318.93	0.00	0.00	1.00	14,318.93	0.00	0.00	VOL.DE CATALOGO
RCRS-LP-16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM.EN CEPA DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,INCLUYE:MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00	103.44	517.20	0.00	0.00	5.00	517.20	0.000	0.00	VOL. DE CATALOGO
RCRS-LP-17	CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2M. DE DIAMETRO CON LOZA MACIZA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR ,ARMADA CON VARILLA DE 3/8 " @ 15 CM.AMBOS SENTIDOS,CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE ,HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,VIBRADO,CURADO,DESCIMBRADO,APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	5,841.12	17,523.36	0.00	0.00	3.00	17,523.36	0.00	0.00	VOL. DE CATALOGO
									33,512.84			

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$0.00 (B)	SUMA: (A)	$33,512.84	I.V.A. $5,362.05	TOTAL $38,874.89
		TOTAL SUMA: (A+B)	$33,512.84		

ING. M. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESIDENTE DE OBRA

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

22

ESTIMACION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No.MAJ/ODUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
DOS	31 DE OCTUBRE		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	16-oct-12	31-oct-12	$69,924.31	$43,685.52	$23,662.20	$22,996.59

Almoloya de Juárez

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

EMPRESA: C. ELEAZAR SUSTAMANTE

COMUNIDAD: LA POSTA

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES C/IVA	PRESENTE DOCUMENTO C/IVA	SALDO S/IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA
$299,747.71	$143,551.73	$78,546.64	$78,855.34	74.43%	74.43%	2 DE 2

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
RCRS-LP	**PRELIMINARES**											
RCRS-LP-18	CONSTRUCCION DE LINTERNR SOSRE CUPULA,DE 2X2 M. DE BASE OCTAGONAL,REMATADA EN CUPULA ,ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN COLUMNAS Y LOZA,DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA,MATERIALES,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	4,244.04	12,732.12	6.00	0.06	3.00	12,732.12	0.00	0.00	VOL. DE CATALOGO
RCRS-LP-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA 9E CARACOL DE 1 .M. DE RADIO PARA ALACANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5"X 1/4 ",SOLERA DE 1" X 1/4" TUBO CENTRAL DE 3" CED.40 INCLUYE ANCLAJES EN LA BASE 9E LOS MUROS,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.06	22,324.56	22,324.56	0.06	0.00	1.00	22,324.56	0.00	0.00	VOL. DE CATLOGO
									36,056.68			

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (B)	$33,512.84	SUMA: (A)	$36,056.68	I.V.A.
		SUMA DE (A+B)	$68,569.52	$10,971.12

	TOTAL
	$79,540.64
IMPORTE DE LAS ESTIMACION S /IVA (SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N)	$68,569.52
AMORTIZACION DEL 30% DE ANTICIPO S/IVA (VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 86/100 M.N)	$20,570.86
SUBTOTAL(CUARENTA Y SIETE MIL NUEVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.)	$47,998.66
16 % IVA (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M. N.)	$7,679.78
IMPORTE DE LA ESTIMACION (CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 45/100)	$55,678.44
RETENCION DE 2.0 % SERVICIOS DE CONTROL (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.)	$1,371.39
RETENCION DEL 0.2 % INSTITUTO DE CAPACITACION DE I.C.(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M. N.)	$137.14
RETENCION DE 0.5 % C.M.I.C. (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 85/ 100 M. N.)	$342.85
TOTAL DE DEDUCCIONES(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.)	$1,851.38
NETO A PAGAR (CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N)	$53,827.06

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONORAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESIDENTE DE OBRA

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya Juárez

FECHA 19-oct-12

HOJA 1 /1

ESTADO DE CUENTA FÍSICO FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD

LOCALIDAD: LA POSTA

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 **MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:** $299,747.71

FECHA DE INICIO: 13/08/2012 **FECHA DE TERMINO:** 26/09/2012

EMPRESA: ELEAZAR BUSTAMANTE **ANTICIPO:** $89,924.31

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTES TOTALES CON IVA		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON IVA		RETENCIONES	NETO A COBRAR	NO. DE FACTURA	AVANCES		OBSERVACIONES
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				FÍSICO %	FINANCIERO %	
ANTICIPO	02/10/2012	$89,924.31	$89,924.31	$0.00	$0.00	$0.00	$89,924.31	319	0.00%	30.00%	COBRADO
EST 1	02/OCT/2012-19/OCT/2012	$143,551.73	$143,551.73	$43,065.52	$43,065.52	$3,341.29	$97,144.92	326	47.89%	47.89%	COBRADO
EST 2	19/OCT/2012-31/OCT/2012	$79,540.84	$223,092.37	$23,862.20	$66,927.72	$1,851.38	$53,827.06	327	74.43%	74.43%	NO COBRADO
TOTALES		**$223,092.37**	**$223,092.37**	**$66,927.72**	**$66,927.72**	**$5,192.67**	**$240,896.29**		**74.43%**	**74.43%**	
SALDOS		**$76,655.34**	**$76,655.34**	**$22,996.59**	**$22,996.59**	**$0.00**	**$58,851.42**		**25.57%**	**25.57%**	

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION OEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 02 (DOS)
PERIODO DE ESTIMACION
DEL 19/OCT/2012 AL 31/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-05	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO -ARENA, PROP: 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA,ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2

No.	LOCALIZACION / NIVELES	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	PARA EL PRIMER NIVEL DE LAS TORRES	1.00	9.00	3.00		M2	27.00	SE ANEXA CROQUIS
2	PARA SEGUNDO NIVEL DE LAS TORES	1.00	8.00	2.50		M2	20.00	
3	LOZA PARA SAGRARIO	1.00	3.50	4.00		M2	14.00	
4	LOZA PARA ORATORIO ANEXO	1.00	3.50	4.00		M2	14.00	
5	VACIO PARA ESCALERA EN PRIMER NIVEL EN TORRE B	1.00	1.60	1.60		M2	-2.56	
6	MUROS DE SAGRARIO	3.00		3.00	2.70	M2	24.30	
7	MUROS DE ORATORIO ANEXO	3.00		3.00	2.70	M2	24.30	
8	VENTANAS DE SAGRARIO	-4.00		0.90	1.25	M2	-4.50	
9	VENTANAS DEORATORIO ANEXO	-2.00		0.90	1.25	M2	-2.25	
10	MURO PARA CERRAR HUECOS DE VENTANA EXISTENTES DE 2.00*1.0	8.00		2.00	1.00	M2	12.00	
	ESTIMACION 02 16.50 M2							
	QUEDAN: 109.79 M2							


SUBTOTAL ESTA HOJA 126.29 M2

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

224

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



PLANTA



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACIDN DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 02 (DOS)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 19/OCT/2012 AL 31/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-08	CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO,EN MURO A BASE DE PANEL W,REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE,APALANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR,DIMENCIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE,FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE,INCLUYE:MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	PZA							
1	1.00	1.00		1.20	1.2	PZA	1.00	SE ANEXA CROQUIS
	ESTIMACION No.02: 1 PZA							
						SUBTOTAL ESTA HOJA	1.00	PZA

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

302

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 02 (DOS)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 19/OCT/2012 AL 31/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM.EN CEPA DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,INCLUYE:MANO DE ONBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3

No.	LOCALIZACION TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	1.00	1.00	3.50	2.60	1.00	M2	9.10	SE ANEXA CROQUIS
2	2.00	1.00	3.50	2.60	1.00	M2	9.10	
3	3.00	1.00	2.10	2.10	1.00	M2	4.41	
4	4.00	1.00	2.10	2.10	1.00	M2	4.41	
	ESTIMACION No.2 5.0 M3							


SUBTOTAL ESTA HOJA 27.02 M3


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


303

OL REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/ODUYOP/AD--03/FEFOM/15/12.





PLANTA



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

204

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 02 (DOS)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 19/OCT/2012 AL 31/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-17	CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2M. DE DIAMETRO CON LOZA MACIZA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR ,ARMADA CON VARILLA DE 3/8 " @ 15 CM.AMBOS SENTIDOS,CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 AGREGADD MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,HABILITADO DE CIMBRA PARA ACBADO APARENTE ,HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,VIBRADO,CURADO,DESCIMBRADO,APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA

No.	LOCALIZACION	N.PZAS.		DIAMETRO	RADIO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	CUPULAS	3.00		2.00	1.00	PZA	3.00	
	ESTIMACION 02(DOS) 3.00 PZAS.							
							SUBTOTAL ESTA HOJA	3.00 PZA


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DOUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



PLANTA





ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

306

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdiracción de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

DBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA PDSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 02 (DOS)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCSRS-LP 18	CONTRUCCION DE LINTERNILLA SOBRE CUPULA DE 2X2 M. DE BASE OCTAGONAL REMATADA EN CUPULA,ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN LA EN LAS COLUMNAS Y LA LOSA,DEGANDO CUATRO VENTANAS OPARA VENTILACION Y LUZ,INCLUYE: MANO DE OBRA,MATERIALES,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO.	PZA


No.	LOCALIZACION	N.PZAS.		DIAMETRO	RADIO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	LINTERNILLA	3.00		2.00	1.00	PZA	3.00	SE ANEXA CROQUIS
	ESTIMACION 02 (DOS) 3.00 PZAS.							
						SUBTOTAL ESTA HOJA	3.00	PZA

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

30

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



FACHADA NORTE

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

308

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNIDN SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA PDSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 01 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-19	SUMINISTRO Y CDLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 M. DE RADIO PARA ALCANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5" X 1/4",SOLERA DE 1" X 1/4 ",TUBO CENTRAL DE 3" CED. 40 INCLUYE: ANCLAJE EN LA BASE MUROS,MANO DE OBRA Y,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA

No.	LOCALIZACION	N.PZAS.				UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	ESCALERA DE CARACOL.	1.00				PZA	1.00	
	ESTIMACION No. 02 ; 1 PIEZA							SE ANEXA CROQUIS


SUBTOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

203

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



PLANTA



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

312

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	**ESTIMACIÓN NO.** 02 (DDS)
LOCALIDAD:	LA POSTA	**PERIODO DE ESTIMACIÓN:**
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19- OCT -201 AL 31-OCT- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LF-05	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO -ARENA, PROP: 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA,ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	16.50





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CON MEZCLA MORTERO -ARENA, PROP: 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA,ANOAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 16 OCT -2012 AL 31-OCT- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-08	CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO, A BASE DE PANEL W,REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE,APALANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR,DIMENCIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE,FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE,INCLUYE:MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA.	PZA	1.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CONSTRUCCION DE NICHO EMPOTRADO EN MURO, A BASE DE PANEL W,REFORZADO CON VAR. DE 3/8" PARA LA BASE,APALANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR,DIMENCIONES DE 1.2 X 1.2 M. CON MADERA OCTAGONAL EN LA BASE,FORRADO CON LAMBRIN DE MADERA Y CRISTAL EN EL FRENTE,INCLUYE:MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRRAMIENTA.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONORAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19-OCT-2012 AL 31-OCT- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-EP-16	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM.EN CEPA DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTD DE EXCAVACION,INCLUYE:MAND DE ONBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM.EN CEPA DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,INCLUYE:MANO DE ONBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19- OCT -2012 AL 31-OCT- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-17	CONSTRUCCIDN DE CUPULA DE 2M. DE DIAMETRO CDN LOZA MACIZA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR ,ARMADA CON VARILLA DE 3/8 " @ 15 CM.AMBOS SENTIDOS,CONCRETO F!c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE ,HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,VIBRADO,CURADO,DESCIMBRADO,APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CONSTRUCCION DE CUPULA DE 2M. DE DIAMETRO CON LDZA MACIZA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR ,ARMADA CON VARILLA DE 3/8 " @ 15 CM.AMBOS SENTIDOS,CONCRETO F!c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMD 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE ,HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,VIBRADO,CURADO,DESCIMBRADO,APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DE 19- OCT -2012 AL 31-OCT- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-18	CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA,DE 2X2 M. DE BASE OCTAGONAL,REMATADA EN CUPULA .ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN COLUMNAS Y LOZA,DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA,MATERIALES,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CONSTRUCCION DE LINTERNA SOBRE CUPULA,DE 2X2 M. DE BASE OCTAGONAL,REMATADA EN CUPULA .ARMADA CON CONCRETO Y ACERO TANTO EN COLUMNAS Y LOZA,DEJANDO CUATRO VENTANAS PARA VENTILACION Y LUZ, INCLUYE: MANO DE OBRA,MATERIALES,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 16 OCT -2012 AL 31-OCT- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE CARACOL DE 1 .M . DE RADIO PARA ALACANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERD EN ANGULO DE 1.5"X 1/4 ",SOLERA DE 1" X 1/4" TUBO CENTRAL DE 3" CED.40 INCLUYE ANCLAJES EN LA BASE DE LOS MUROS,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

SUMINISTRO Y COLOCACION OE ESCALERA DE CARAÇOL DE 1 .M . DE RADIO PARA ALACANZAR UNA ALTURA DE 6.50 M. ARMADA CON PERFIL DE ACERO EN ANGULO DE 1.5"X 1/4 ",SOLERA DE 1" X 1/4" TUBO CENTRAL DE 3" CED.40 INCLUYE ANCLAJES EN LA BASE DE LOS MUROS,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha / /

Folio N° / Año 100

Nombre de la obra: "Rehabilitación del centro social de la Comunidad"

Comunidad: La Posta.

Contrato No. MAJ/PDUYOP/AD-03/FF7041/15/12

Monto del Contrato: $ 299,747.71 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 71/100 M.N.)

Monto de Anticipo: $ 89,924.31 (ochenta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 31/100 M.N.)

Periodo de Ejecución del 13 de Agosto al 26 de Septiembre de 2012.

Contrato de fecha 10 de Agosto de 2012.

Nombre de la Empresa Ebazar Restaurante.

Nombre del Superintendente de obra: Ing. E. Ricardo Velazquez Mendragon.

Residente de obra: Ing. Germán Cortez Sandoval

Supervisión de obra: Ing. Pedro Reyes Hdez.

Registro de Firmas

Ing. Rafael Novia Mejia
Dir. Desarrollo Urbano
y Obras Publicas.

Ing. Germán Cortez Sandoval
Subdirector de obras.

Arq. Erick Cortazar Mata
Jefe de Supervisión

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisión de obra.

Por la Contratista

C. Ebazar Bustamante
Representante legal.

Ing. E. Ricardo Velazquez Mendragon
Superintendente de obra

Elaborado por:

Revisó:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio 002

Contrato No. NAYARIT/DDUyOP/AD-03/FEFOM/15/12.

Nota No. 1 13/Agosto/2012.

Con esta fecha se abre la presente bitácora de la obra "Rehabilitación del Centro Social de la Comunidad", ubicada en la Comunidad de la Peste, Municipio de Jesús, México

Bajo el Amparo del Contrato número NAYARIT/DDUyOP/AD-03/FEFOM/15/12 de fecha 10 de Agosto de 2012, con un monto contratado $ 299,742.71 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 71/100 M.N.)

Periodo de ejecución de 45 días, comprendidos del 13 de Agosto al 26 de Septiembre de 2012.

Los trabajos serán ejecutados por la Empresa "Elda Xar Bustamante"

Trabajos a ejecutar son:

01.- Loza Maciza de Concreto Armado con pralte de 10 cm. Armada con vars 3/8" @ 15 cm ambos sentidos, concreto f'c = 250 kg/cm².

02.- Demolición de Corona en trabe para anclar losa con vars. 3/8"

03.- Trabe de Sección 25 x 25 cm. Armada con 6 vars de 3/4" estribos de 1/4" @ 20cm concreto hecho en obra f'c = 250 kg/cm²

04.- Aplanado Acabado fino en Columnas y trabes a plomo y regla con Mezcla Mortero-Arena prop 1:4 Espesor 2cm

05.- Aplanado Acabado fino en plafon con mezcla Mortero-Arena prop 1:4 espesor promedio 1cm.

06.- Remodelación y Ampliación de Vivienda Existente Remodelada en Area de Medio Punto sala parte de Arriba, Sección terminada de 1 x 2mts.

Continua →

Elaboró

Revisó

Fecha / /

Folio

Contrato no. MAT/DOUYOP/AD-03/TETOH/15/12.

Continua la Nots. no. 1 13/Agosto/2012

07.- Suministro y colocación de ventana de 1.0 x 2.0 m. A Base de perfil de Aluminio de 3" con Arco de Medio punto en la parte superior.

08.- Construcción de Dique Empotrado en muro, a Base de ponsi W., reforzado con var. 3/8 forrado Base aplanado en interior y Exterior, Dimensiones 1.2 x 1.2 m con Madera Octagonal en la Base. forrado Con Cambrin de madera y Cristal en el frente

09.- Suministro y colocación de Cambrin en Muro a Base de triplay de pino de 6mm. de Espesor sobre Bastidor de Madera

10.- Muro de tabique Recabado Comun de 24 x 12 x 6 cm. A Hilo y plomo Pegado con Mezcla de Cemento-Arena prop 1:4 Hasta una Altura de 7.00 M.

11.- Castillo en Muro Sección 15 x 20 cm Armado con 4 var 3/8 estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto hecho en Obra f'c = 200 kg/cm²

12.- Cadena en Muro Sección 15 x 20 cm Armado con 4 var 3/8" estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto hecho en Obra f'c = 200 kg/cm²

13.- Excavación por medios manuales, en Zapa para Alojar Cimentación, en material Tipo "B"

14.- Plantilla de Cimentación de Concreto hecho en Obra de 5 cm. de Espesor, f'c = 100 kg/cm²

15.- Cimentación a Base de Mampostería de piedra braza. Asentado con Mortero cemento-Arena prop 1:4 a Hilo y plomo Sección Trapezoidal 30 x 90 x 90 de Altura.

16.- Relleno Compactado con pison de Mano en Capas de 20 cm. en Capas de Cimentación

17.- Construcción de Cupula.

18.- Construcción de Linterna

19.- Suministro y colocación escalera Caracol.

Elaborado por

Revisó

004

Fecha / /

Contrato no. 2015/000400/AD-03/FEFOM/15/R.


Continua la nota no. 1 13/agosto/2012.

Se le informa a la contratista que no debera de exceder el monto contratado, asi mismo se le informa que cualquier volumen adicional o concepto extraordinario solo sera autorizado mediante oficio y/o Bitacora, por la direccion de obras Publicas y/o la supervision de obra.

Se le recuerda a la contratista que debera colocar un letrero donde describa las caracteristicas de la obra, en el lugar de la ejecucion de los trabajos, esto con fundamento a la clausula Decima Septima de su contrato.

Asi tambien se le hace Entrega fisica del sitio de la obra y se le solicita lo mas pronto posible el oficio de inicio de obra y el nombramiento del superintendente de obra designado por la contratista para dar seguimiento tecnico a dicha obra.

Croquis de localizacion



Ing. Rueben Reyes Hdez.
Supervisor de obra

Ing. Ricardo Velazquez Hernandez
Superintendente de obra.

Elaboro

005

Fecha / /

Contrato No. MOI/ODOYOP/AD-03/TEFOM/15/12

Nota. No. 2 14/Agosto/2012.

Se informa a la Supervisión que se realizan trabajos una vez que la Empresa reciba el Anticipo.

Ing. Buder Reyes Hdez.
Supervisor de obra

ING. E. Ramón Velázquez Hernández
Superintendente de Obra.

Elaboró

Autorizó

Fecha / /

Contrato No. MSJ/DOUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

Nota. No. 3. 02/oct/2012.

La Empresa informa a la Supervision que con esta fecha ha recibido el Anticipo correspondiente por lo que da inicio a los trabajos.

La Supervision se da por enterado, Asi tambien tambien se le indica a la Empresa realizar Oficio.

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisor de obra

ING. [illegible] Velazquez M.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Nota. No. 4. 03/oct/2012

Llegan al lugar de la obra una cuadrilla de 6.0 Personas para realizar el Trazo y Excavacion para el desplante de la cimentacion de la construccion de las torres, Asi como la desmontacion de ventanas, Apertura o Demolicion en trabes y muros para andar losa de acuerdo a lo especificado en catalogo.

Deacuerdo a la reunion que se llevo acabo en el lugar de la obra con las Autoridades, Empresa y Supervisorio, se determina realizar las adecuaciones para darle Mayor funcionalidad al centro de reunion Social, Por lo que se le indica a la empresa realizar el Analisis de los conceptos para determinar los alcances de la obra. (Volumenes adicionales y Conceptos fuera de catalogos), por lo que se le solicita dar brevedad posible.

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisor de obra

ING. E. Ricardo Velazquez Hernandez
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por

Vo.Bo.

Fecha / /

Folio Nº / Anexo Nº

CONTRATO No HAJ/DDUYOP/AO-03/FEFOM/15/12

NOTA # 5 04/OCT/2012.

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUERIRAN PARA LLEVAR A CABO LOS ALCANCES DE LA OBRA SON LOS SIGUIENTES.

- RCRS-LP-01 ; LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10CM, ARMADO CON VAR, 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C= 250 Kg/cm², AGREGADO MÁXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- RCRS-LP-02 : DEMOLICIÓN DE CORONA DE TRABE PARA ANCLAR LOZA CON VAR. 3/8" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO.

- RCRS-LP-010: MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN 24x12x6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7M. EN TORRES INCLUYE: MATERIALES ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

- RCRS-LP-11: CASTILLO EN MURO SECCIÓN 15X20 CM ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200Kg/CM² AGREGADO MÁX 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESIMBRADO, CURADO EN OBRA DE DESPLANTE HASTA UNA ALTURA DE 7 M.

- RCRS-LP-12: CERRAMIENTO EN MURO SECCIÓN 15X20 CM, ARMADA CON 4 VAR. 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200Kg/CM² AGREGADO MÁX. 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, CURADO A CASTILLO HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.

CONTINUA.

Elaborado por:

Recibió:

Fecha

CONTRATO No MAJ/DOUYOP/AD-03/FEPOM/15/12

04/OCT/2012.

CONTINUACION DE NOTA #5

RCRS-LP-13 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPO PARA OBRA CIMENTACION (EN MATERIAL TIPO B. INCLUYE ATIBE DE TALUDES Y FONDO A UNA PROFUNDIDAD HASTA 2.00 M.

RCRS-LP-14 PLANILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL f'c = 100 Kg/cm² AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 5cm. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.

CABE HACER MENCION QUE LOS VALORIZOS QUE SE DERIVEN DE ESTOS CONCEPTOS NO EXCEDERA EL MONTO CONTRATADO

Ing. David Reyes Hdez.
Supervisión de obra

ING. E. Ricardo Velásquez Navarrete
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA. NO. 6. 04/oct/2012.

La Supervisión revisara estos volumenes para determinar los alcances de las Mismas por lo que se le solicita a la Empresa continuar con los Trabajos.

Continuan con el desplante de la Cimentacion para las Losas.

Ing. David Reyes Hdez
Supervisión de obra

ING. E. Ricardo Velásquez Navarrete
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Fecha /


Contrato Nº Mej/ DDUyOP/ AD-03/ FETOM/ 15/ 12

Nota # 7

05/ oct/ 2012.

Estando reunidos la empresa y la supervisión quedan de común acuerdo que el centro de reunión social quedara de la siguiente forma:

Centro de reunión social.



Lic. Rubén Reyes Ulloa
Supervisión de obra

Ing. E. Ramón Hernández Manrique
Superintendente de obra.

Elaborado

BITÁCORA DE OBRA

-10

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

CONTRATO No. MAJ/DDU y or/AD-03 FECHA 11/15/12

NOTA #8 10 OCTUBRE 2012.

SE LE INFORMA A la supervisión que se continua con los trabajos en torres, sobrante y anatonio. Así como el suministro y calocación de lumbrera en muros y plafon del centro de reunion social.

La Supervision revisa trabajos y se le solicita a la Empresa realizar los generadores correspondientes para la verificacion

Ing. Andres Reyes Hdez
Supervision de obra

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONTAÑO
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA #9 19/OCT/2012.

Con esta fecha se llevan acabo la conclusion de los trabajos referente en torres, sobrante, y anatonio asi como lo calocacion de lumbrera por lo que ara la entrega de lo est. de los trabajos a la fecha, asi tambien se continuan los trabajos en cupulas

Ing. Andres Reyes Hdez
Supervision de obra

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ M.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha / /

Contrato no. MAT/SDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

Nota. no. 10 23/Octubre/2012

Se revisan trabajos de la construcción de Cupulas, Nervaduras y Aplanados en Muros de torres, en Sagrario y Oratorio, con Mezcla Mortero Arena proporción 1:4 Espesor promedio 1cm.

Ing. Ricardo Reyes Hdez
Supervisor de Obra

Ing. E. Ricardo Velazquez M
Superintendente de Obra

Nota. no. 11 30/Octubre/2012

Se da por acabo el Suministro y Colocación de Escalera de Caracol de 1.0 m. de Radio Armada con perfil de Acero en Angulo de 1.5" x 1/4", Solera de 1" x 1/4" Tubo Central de 3", ced. 40, Asi tambien los trabajos de colocacion adicionales fueron Terminados al 100%, por lo que se realizara el proceso de revision de los mismos

Ing. Ricardo Reyes Hdez
Supervisor de obra

Ing. E. Ricardo Velazquez M.
Superintendente de Obra

Elaborado por

Fecha / /

Contrato NO. MAT/000YOP/AD-03/FEFOH/15/12

Nota. NO. 12. 05/NOV/2012.

Se requieren trabajos los cuales es necesario la realización de la limpieza general de la obra, así también realizar los remates finales, ya que se encuentran en torres, por lo que se solicita a las autoridades de la Comunidad para realizar las revisiones de la obra.

Ing. Augusto Reyes Alder
Supervisión de obra

ING. E. Ricardo Velazquez M.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
05/NOV/2012

Nota - NO. 13.

Estando reunidos en el lugar de la obra, las autoridades de la Comunidad, la Empresa y la Supervisión para constatar que los trabajos se encuentran terminados al 100% por lo que con esta nota de bitacora se cierra la presente.

Se solicita a la Empresa realizar la estimación correspondiente a la brevedad.

Ing. Augusto Reyes Alder
Supervisión de obra

ING. E. Ricardo Velazquez Mondragon
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

FECHA	ESTIMACIÓN
08-nov-12	NUM.: TRES V.A.

HOJA 1 /1

DATOS DE LA EMPRESA

CONTRATISTA: ELEAZAR BUSTAMANTE	DOMICILIO: C. GALLO MZ. 2 LT. 1		
CIUDAD: ECATEPEC	ESTADO: MEXICO	C.U.R.P.:BUXE650823HOCSXL00	
R.F.C.: BUEL 650823G33	I.M.S.S. Y6846299 10_2	C.M.I.C.	INFONAVIT.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

UBICACIÓN O COMUNIDAD: LA POSTA, ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO DE MEXICO

DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL,PLANTILLA,CIMENTACION MURO DE ENRRASE,CAD. DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO,CASTILLOS,MUROS,APERTURA PARA VENTANAS ,RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES,SUMISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS, CONTRUCCION DE TORRES,CUPULAS.LOZAS Y APLANADOS.

PERIODO DE CONTRATO INICIO: 13/AGOS/2012
TERMINACIÓN: 26-SEP-2012

PRORROGA O DIFERIMIENTO
DEL: 02-10-2012
AL: 15-11-2012

CONTRATO No.	DE FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACIÓN
MAJ/DDUYDP/AD-03/FEFDM/15/12	10-ago-12	299,747.71	89,924.31	DEL 01-NOV-2012 AL 08-NOV-2012

TIPO DE TRAMITE	
ANTICIPO	( )
ESTIMACION No.	TRES V.A.
POR CONCEPTOS DE CATALOGO.	()
POR CONCEPTOS DE VOLUMEN ADICIONAL.	(X)
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.	(-)
OTROS	( )

OBSERVACIONES:

SOPORTES TECNICOS		
DOCUMENTO	ORIGINAL	COPIA
FACTURA	(X)	( )
FIANZA, a) Anticipo, b) Cumplimiento, c) Vicios Ocultos	(-)	(X)
ESTIMACION	(X)	( )
GENERADORES	(X)	( )
ALBUN FOTOGRAFICO	(X)	( )
PRUEBAS DE LABORATORIO	(-)	(-)
NOTAS DE BITACORA	(-)	(X)
SECCIONES, CORTES, CROQUIS	(-)	()
PRORROGA U OFICIOS VARIOS	( )	(X)
ACTA DE ENTREGA RECEPCION	(-)	( )
ACTA FINIQUITO	(-)	( )

BUENO POR $ $51,258.77

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ , A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LA CANTIDAD DE $51,258.77 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M N)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No TRES V.A. , AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS

DEDUCCIONES	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO SIN IVA	$19,824.65
2.0% SERVICIOS DE CONTROL	$ 1,310.77
0.2% INSTITUTO DE CAPACIT. DE LA I. C.	$ 131.08
0.5% C. M. I. C.	$ 327.69
TOTAL	$ 21,594.19

CALCULO DE LA ESTIMACIÓN	
IMP. EST. CON I.V.A	$76,024.90
IMP. EST. SIN I.V.A	$65,538.71
AMORTIZCION DEL 30% ANTICIPO SIN I.V.A	$19,824.65
SUBTOTAL	$45,714.06
16 % IVA	$7,314.25
TOTAL	$53,028.31
MENOS DEDUCCIONES	$1,769.54
NETO A PAGAR	$51,258.77


TURNADO PARA SU TRAMITE SUBSECUENTE A:

SUPERVISOR	JEFE DE SUPERVISION	SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECCION NORMATIVIDAD	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RECIBIÓ	RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	Vo. Bo.
ING. ANDRES REYES HDZ. SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ERICK G. PLATA JEFE DE SUPERVISION	ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y	P. ING. RUBICEL ORTIZ [illegible] SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FECHA: 08/11/12	FECHA:	FECHA:	FECHA:	
HORA: 14:00 hrs	HORA:	HORA:	HORA:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.



Almoloya de Juárez a 8 de Noviembre de 2012

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E.+

En relación a la adjudicación directa no. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Reunión Social de la Comunidad" ubicada En la comunidad de La posta, Almoloya de Juárez Méx. Por éste conducto hago entrega de la estimación No.3 (TRES V.A.) incluyendo los siguientes documentos para su revisión y autorización.

- FACTURA
-ESTIMACION
-GENERADORES
-CROQUIS
-ALBUM FOTOGRAFICO
-NOTAS DE BITACORA

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR UNICO

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
R.F.C. BUEL-650823-G33
CURP BUXE650823HOCSXL00
GALLO MZ. 2 L 1 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC
ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO

FACTURA
328

TOLUCA, MEX., A 8 DE NOVIEMBRE 2012

NOMBRE MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION AV. MORELOS S/N COL.CENTRO
CIUDAD ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO R.F.C. MAJ8501015A8 C.P. 50900

CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ,ESTADO DE MEXICO,LA CANTIDAD DE $51,258.77(CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N) POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 3(TRES V.A.) DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ ,MEXICO,CON No. DE CONTRATO MAJ/DIDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

IMPORTE DE LA ESTIMACION SIN I.V.A.	$65,538.71
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	$19,824.65
SUBTOTAL	$45,714.06
16% I.V.A.	$7,314.25
IMPORTE DE LA ESTIMACION	$53,028.31
2.0% SERVICIOS DE CONTROL	$1,310.77
0.2 INSTITUTO DE CAPACIT. DE LA I.C.	$131.08
0.5% C.M.I.C.	$327.69
TOTAL DE DEDUCCIONES:	$1,769.54
IMPORTE NETO A PAGAR	$51,258.77

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

CANTIDAD CON LETRA		
(CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)	SUB TOTAL	$45,714.06
	I.V.A.	$7,314.25
	DEDUCCIONES	$1,769.54
	TOTAL	**$51,258.77**

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROVACIÓN DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 18/06/2012

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

NUMERO DE APROBACIÓN 23474909

EFECTOS FISCALES AL PAGO

VIGENCIA 18/06/2012 AL 18/06/2014

332

Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos

° Verificación de Comprobantes Impresos (Captura Manual)
Verificación mediante Lector de Código de Barras Bidimensional

RFC del Emisor:	BUEL650823G33
Comprobante Fiscal:	FACTURAS
Serie:	
Folio del Comprobante:	328
Número de Aprobación:	23474909

Verificación de Comprobantes Fiscales

Los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria

Gracias por utilizar este servicio

ESTIMACION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No.MAJ/DUYOP/AO-03/FEFOM/15/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
TRES V.A.	8 DE NOVIEMBRE 2012		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	01-nov-12	08-nov-12	$69,924.31	$66,927.72	$22,996.59	$0.00

Almoloya de Juárez

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

EMPRESA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

COMUNIDAD: LA POSTA

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES C/IVA	PRESENTE DOCUMENTO C/IVA	SALDO C/IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA
$299,747.71	$223,092.37	$76,024.90	$630.44	99.78%	99.78%	1 DE 2

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
RCRS-LP	PRELIMINARES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/6" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS,CONCRETO Fcl= 250 KG/CM2,AGREGADO MAXIMD 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERD , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.50	$606.06	$6,869.69	11.50	$6,969.69	60.94	$36,933.30	0.00	0.00	V.A. 60.94 M2
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRBE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMIO.	ML	17.00	$68.81	$1,509.77	17.00	$1,509.77	6.00	$710.46	0.00	0.00	V.A. 6.00 PZA
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M, EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.	M2	60.00	$280.93	$16,855.80	60.00	$16,855.80	51.80	14,552.17	0.00	0.00	V.A. 51.80 M2
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM.CONCRETO ECHO EN OBRA Fic= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMD 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERD,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	56	220.03	12321.68	56	12321.68	25.20	5,544.76	0.00	0.00	V.A. 25.20 ML
									57,740.71			

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$0.00 (B)	TOTAL SUMA: (A+B)	SUMA: (A)	$57,740.71	I.V.A.	TOTAL
				$57,740.71	$9,238.51	$86,979.22

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

33

ESTIMACION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No.MAJ/DOUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES		
TRES V.A.	08 DE NOVIEMBRE 2012			AMORTIZACIONES ANTERIDRES, CDN IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	01-nov-12	08-nov-12	$89,924.31	$66,927.72	$22,996.59	$0.00

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"

EMPRESA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

COMUNIDAD: LA POSTA

$0.00

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES C/IVA	PRESENTE DOCUMENTO C/IVA	SALDO C/IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA
$299,747.71	$223,092.37	$76,024.90	$630.44	99.78%	99.76%	2 DE 2

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
RCRS-LP	PRELIMINARES											
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA f'c=200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE HASTA	ML	24	216.84	5204.16	24	5204.16	19.88	4,293.43	0.00	0.00	V.A. 19.80 ML
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.	M3	14.4	94.81	1365.26	14.4	1365.26	19.20	1,820.35	0.00	0.00	V.A. 19.20 M3
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO ECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, f'c=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4. DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	10.8	97.92	1057.54	10.8	1057.54	17.20	1,684.22	0.00	0.00	V.A. 17.20 M2
									7,798.00			

SUBTOTAL HOJAS ANTERIDRES: (A)	$57,740.71	SUMA: (B)	$7,798.00	I.V.A.
		SUMA DE (A+B)=	$ 65,538.71	$10,486.19

	TOTAL
IMPORTE DE LAS ESTIMACION S /IVA (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M N)	$76,024.90
AMORTIZACION TOTAL DEL 30% DE ANTICIPO S/IVA (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 65/100 M N)	$65,538.71
SUBTOTAL(CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 06/100 M.N.)	$19,624.65
16 % IVA (SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 25/100 M. N.)	$45,714.06
IMPORTE DE LA ESTIMACION (CINCUENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 31/100)	$7,314.25
RETENCION DE 2.0 % SERVICIOS DE CONTROL (MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 77 /100 M.N.)	$53,028.31
RETENCION DEL 0.2 % INSTITUTO DE CAPACITACION DE T.C. (CIENTO TREINTA Y UN PESOS 08/100 M. N.)	$1,310.77
RETENCION DE 0.5 % C.M.I.C. (TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/ 100 M.N.)	$131.08
TOTAL DE DEDUCCIONES(MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N)	$327.69
NETO A PAGAR (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)	$1,769.54
	$51,258.77

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

234

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

FECHA 08-nov-12

ESTADO DE CUENTA FÍSICO FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD

LOCALIDAD: LA POSTA

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 — **MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:** $299,747.71

FECHA DE INICIO: 13/08/2012 — **FECHA DE TERMINO:** 26/09/2012

EMPRESA: ELEAZAR BUSTAMANTE — **ANTICIPO:** $89,924.31

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTES TOTALES CON IVA		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON IVA		RETENCIONES	NETO A COBRAR	NO. DE FACTURA	AVANCES		OBSERVACIONES
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				FÍSICO %	FINANCIERO %	
ANTICIPO	02/10/2012	$89,924.31	$89,924.31	$0.00	$0.00	$0.00	$89,924.31	319	0.00%	30.00%	COBRADO
EST 1	02/OCT/2012-19/OCT/2012	$143,551.73	$143,551.73	$43,065.52	$43,065.52	$3,341.29	$97,144.92	326	47.89%	47.89%	COBRADO
EST 2	19/OCT/2012-31/OCT/2012	$79,540.64	$223,092.37	$23,862.20	$66,927.72	$1,851.38	$53,827.06	327	80.36%	80.36%	NO COBRADO
EST. 3 V.A.	19/OCT/2012-08/NOV/2012	$76,024.90	$299,117.27	$22,996.59	$89,924.31	$1,769.54	$51,258.77	328	99.78%	99.78%	NO COBRADO
TOTALES		**$299,117.27**	**$299,117.27**	**$89,924.31**	**$89,924.31**	**$6,962.21**	**$292,155.06**		**99.78%**	**99.78%**	
SALDOS		**$630.44**	**$630.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$630.44**		**0.22%**	**0.22%**	

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

336

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

HOJA 1 DE 7

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 03 (TRES V.A.)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 19/OCT/2012 AL 08/NOV/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS,CONCRETO Fc= 250 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2

No.	LOCALIZACION NIVELES	N.PZAS.	LARGO	ANCHO		UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	PARA EL PRIMER NIVEL DE LAS TORRES	1	9.00	3.00		M2	27.00	SE ANEXA CROQUIS
2	PARA SEGUNDO NIVEL DE LAS TORES	1	8.00	2.50		M2	20.00	
3	LOZA PARA SAGRARIO	1	3.5	4		M2	14	
4	LOZA PARA ORATORIO ANEXO	1	3.5	4		M2	14	
5	VACIO PARA ESCALERA EN PRIMER NIVEL EN TORRE B	1	1.6	1.6		M2	-2.56	
	ESTIMACION No.1 11.50 M2							
	ESTIMACION No. 3 V.A.: 60.94 M2							
					SUBTOTAL ESTA HOJA		72.44	M2


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/ODUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.




01




02



03



04



05

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 03 (TRES V.A.)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 19/OCT/2012 AL 08/NOV/2012
CONTRATD No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMIO.	ML


No.	LOCALIZACION TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	PARA ANCLAR LOZA EN PRIMER NIVEL	1	9.00	0.25	0.25	ML	9.00	
	PARA ANCLAR LOZA EN SEGUNDO NIVEL	1	8.00	0.25	0.25	ML	8.00	
	PARA ANCLAR LOZA EN SAGRARIO	1	4	0.25	0.25	ML	4.00	
	PARA ANCLAR LOZA EN ORATORIO	1	4	0.25	0.25	ML	4.00	
	ESTIMACION No.1 17.00 M.L.							SE ANEXA CROQUIS
	ESTIMACION No.3 V.A. : 8.0 M.L.							
						SUBTOTAL ESTA HOJA	25.00	

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


DBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD--D3/FEFOM/15/12.

01




PARA ANCLAR LOZA EN PRIMER NIVEL DE LAS TORRES
1.0 PZA X 9.0 M = 9.00 M.L.

02




03



PARA ANCLAR LOZA PARA SAGRARIO
3.5 X4.0 = 14.00 M2

04



PARA ANCLAR LOZA PARA ORATORIO ANEXO
3.5 X4.0 = 14.00 M2

ING. C. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 03 (TRES V.A.)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 19/OCT/2012 AL 08/NOV/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE: RCRS-LP-16

CONCEPTO: MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMD ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M, EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

No.	LOCALIZACION TRAMO	N.PZAS.		ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
1	MURO TORRE " A" PARA PRIMER NIVEL	3		2.2	2.25	M2	14.85
2	MURO TORRE "B" PARA PRIMER NIVEL	3		2.2	2.25	M2	14.85
3	MURO TORRE "A " PARA SEGUNDO NIVEL	3		1.7	2.7	M2	13.77
4	MURO TORRE "B" PARA SEGUNDO NIVEL	3		1.7	2.7	M2	13.77
5	MURO TORRE "A" PARA TERCER NIVEL	3		1.2	1.8	M2	6.48
6	MURO TORRE "B" PARA TERCER NIVEL	3		1.2	1.8	M2	6.48
7	VENTANAS DE TORRE "A" EN PRIMER NIVEL	-1		0.9	1.25	M2	-1.125
8	VENTANAS DE TORRE "A" EN PRIMER NIVEL	-1		0.6	1.25	M2	-0.75
9	VENTANAS DE TORRE "B" EN PRIMER NIVEL	-1		0.9	1.25	M2	-1.125
10	VENTANAS DE TORRE "B" EN PRIMER NIVEL	-1		0.6	1.25	M2	-0.75
11	VENTANAS DE TORRE "A" EN SEGUNDO NIVEL	-2		0.8	1.25	M2	-2.00
12	VENTANAS DE TORRE "A" EN SEGUNDO NIVEL	-2		0.8	1.25	M2	-2.00
13	VENTANA TORRE "A" TERCER NIVEL	-3		0.6	1.25	M2	-2.25
14	VENTANA TORRE "B" TERCER NIVEL	-3		0.6	1.25	M2	-2.25
15	MUROS DE SAGRARIO	3		3	2.7	M2	24.3
16	MUROS DE ORATORIO ANEXO	3		3	2.7	M2	24.3
16	VENTANAS DEORATORIO ANEXO	-2		0.9	1.25	M2	-2.25
	MURO PARA CERRAR HUECOS DE VENTANA EXISTENTES DE 2.00*1.0	6		2	1		12
	ESTIMACION No.1: 11.50 M2 60 M2						
	ESTIMACION No. 3 V.A. : 51.80 M2						


SUBTOTAL ESTA HOJA: 111.80

CROQUIS: SE ANEXA CROQUIS

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
L... JAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.




PLANTA

ING. E. RODRIGO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

3/11

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.




FACHADA NORTE

ING. C. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

3.12

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYDP/AD-03/FEFDM/15/12.



FACHADA PRINCIPAL

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

343

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 03 (TRES V.A.)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 19/OCT/2012 AL 08/NOV/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANCAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML

No.	LOCALIZACION EJE		N.PZAS.		ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	A	PRIMER NIVEL TORRE A	2		15*20	3.05	ML	6.10	SE ANEXA CROQUIS
2	B	PRIMER NIVEL TORRE A	2		15*20	3.05	ML	6.10	
3	C	PRIMER NIVEL TORRE B	2		15*20	3.05	ML	6.10	
4	D	PRIMER NIVEL TORRE B	2		15*20	3.05	ML	6.10	
5	AI	SEGUNDO NIVEL TORRE A							
6	AII	SEGUNDO NIVEL TORRE A	2		15*20	2.7	ML	5.40	
7	CI	SEGUNDO NIVEL TORRE B	2		15*20	2.7	ML	5.40	
8	CIII	SEGUNDO NIVEL TORRE B	2		15*20	2.7	ML	5.40	
			2		15*20	2.7	ML	5.40	
9	AII	TERCER NIVEL TORRE A							
10	AIII	TERCER NIVEL TORRE A	2		15*20	1.7	ML	3.4	
11	CII	TERCER NIVEL TORRE B	2		15*20	1.7	ML	3.4	
12	CIII	TERCER NIVEL TORRE B	2		15*20	1.7	ML	3.4	
			2		15*20	1.7	ML	3.4	
13	I	SAGRARIO Y ORATORIO							
14	II	SAGRARIO Y ORATORIO	4		15*20	2.7	ML	10.8	
			4		15*20	2.7	ML	10.8	

ESTIMACION No.1 56.00 M.L.
ESTIMACION 03 V.A.: 25.20 M.L.


SUBTOTAL ESTA HOJA 81.20

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

3/4

OB ABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOC. : LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DOUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



PLANTA




ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

345

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLDYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



FACHADA PRINCIPAL

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

346

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACION No. 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD: LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 02/OCT/2012 AL 08/NOV/2012
	CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8",ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE AERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML

No.	LOCALIZACION EJES		N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE								
1	A1	CADENA DE DESPLANTE SAGRARIO	1	3.00	15	20	ML	3.00	
2	A	CAD. DE DESPL. TORRE A Y SAGRARIO	2	3.00	15	20	ML	6.00	
3	B	CADENA DE DESPLANTE TORRE A	1	3.00	15	20	ML	3.00	
4	C	CADENA DE DESPLANTE TORRE B	1	3.00	15	20	ML	3.00	
5	D	CAD. DE DESPL. TORRE B Y ORATORIO	2	3.00	15	20	ML	6.00	
6	D1	CAD. DE DESPLATE ORATORIO	1	3.00	15	20	ML	3.00	
7	1	CAD. DE DESPL. TORRE A Y B	2	2.6	15	20	ML	5.20	
8	2	CAD. DE DESPL. TORRE A Y B	2	2.6	15	20	ML	5.20	
9	I	CAD. DE CERRAM. SAGRARIO Y ORAT.	2	2.6	15	20	ML	5.20	ESTIMACION NO.1 26.00 M.L
10	II	CAD. DE CERRAM. SAGRARIO Y ORAT.	2	2.6	15	20	ML	5.20	ESTIMACION No.03 V.A. : 19.8 M.L
11	A1	CADENA DE CERRAM SAGRARIO 1 N	1	3.00	15	20	ML	3.00	
12	A	CAD. DE CERR. TORRE A Y SAGRARIO 1 N	2	3.00	15	20	ML	6.00	SE ANEXA CROQUIS
13	B	CADENA DE CERR. TORRE A 1N	1	3.00	15	20	ML	3.00	
14	C	CADENA DE CERRAM. TORRE B 1N	1	3.00	15	20	ML	3.00	
15	D	CAD. DE CERR. TORRE B Y ORATORIO 1N	2	3.00	15	20	ML	6.00	
16	D1	CAD. DE CERRR. ORATORIO 1N	1	3.00	15	20	ML	3.00	
17	1	CAD. DE CERR. TORRE A Y B 1N	2	2.6	15	20	ML	5.20	
18	2	CAD. DE CERR. TORRE A Y B 1N	2	2.6	15	20	ML	5.20	
19	I	CAD. DE CERR. SAGRARIO Y ORAT. 1N	2	2.6	15	20	ML	5.20	
20	II	CAD. DE CERR. SAGRARIO Y ORAT. 1N	2	2.6	15	20	ML	5.20	
21	A!,A!!!C! C!!!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 2 N	4	2	15	20	ML	8.00	
22	1!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 2 N	2	1.6	15	20	ML	3.20	
23	2	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 2 N	2	1.6	15	20	ML	3.20	
24	A!!,A!!!,C!!,C!!!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 3 N	4	1.5	15	20	ML	6.00	
25	1!!	CAD. DE CERR. EN TORRES A Y B 3 N	2	1.2	15	20	ML	2.40	
							SUBTOTAL ESTA HOJA	114.80	


ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.




PLANTA



ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



FACHADA PRINCIPAL

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

3
349

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACION No. 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD: LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19/OCT/2012 AL 08/NOV/2012
	CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-15	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES,EN CEPA PARA ALOJAR CIENTACION,EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO,A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.	M3


No.	LOCALIZACION EJE	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	A1	1	3.50	1	1.2	M3	4.20	SE ANEXA CROQUIS
2	A	2	3.50	1	1.2	M3	8.40	
3	B	1	3.5	1	1.2	M3	4.20	
4	C	1	3.5	1	1.2	M3	4.20	
5	D	2	3.5	1	1.2	M3	8.40	
6	D1	1	3.5	1	1.2	M3	4.20	
						SUBTOTAL ESTA HOJA	33.60	

ESTIMACION No.1 14.40 M3
ESTIMACION No.03 V. A. : 19.20 M3

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C... REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DOUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.



PLANTA

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD: LA POSTA
CONTRATISTA: C. ELEAZAR BUSTAMANTE

ESTIMACION No. 03 (TRES V.A.)
PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 02/OCT/2012 AL 19/OCT/2012
CONTRATO No.MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c= 100 KG/CM2 AGREGADO MAX. 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO CEPA.	M2

No.	LOCALIZACION EJE	N.PZAS.	LARGO	ANCHO		UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
1	A1							SE ANEXA CROQUIS
2	A	1	3.50	1		M2	3.50	
3	B	2	3.50	1		M2	7.00	
4	C	1	3.5	1		M2	3.50	
5	D	1	3.5	1		M2	3.50	
6	D1	2	3.5	1		M2	7.00	
		1	3.5	1		M2	3.50	

ESTIMACION No.1 10.80 M2
ESTIMACION No. 03 V.A.:17.20 M2


SUBTOTAL ESTA HOJA 28.00

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

352

REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
LOCALIDAD: LA POSTA ,MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEXICO.
CONTRATO No. MAJ/DOUYOP/AD-03/TEFOM/15/12.



PLANTA

ING. C. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON.
SUPERINTENDENTE.

ING. ANDRES RAMOS HERNANDEZ.
SUPERVISOR DE OBRA.


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19 OCT -2012 AL 08-NOV- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS,CONCRETO Fc!= 250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.94





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CDN VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS,CONCRETO Fc!= 250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19- OCT. -2012 AL 08-NOV.- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-02,	DEMOLICION DE CORONA EN TRBE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMID.	ML	8.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

DEMOLICION DE CORONA EN TRBE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMIO.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRÉS REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19- OCT -2012 AL 08-NOV- 2012
CONTRATO No.	MAJ/ODUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M, EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.	M2	51.80





DESCRIPCIÓN OEL CONCEPTO GENERADD Y/O ESTIMADO

MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M, EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19- OCT -2012 AL 08-NOV- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFDM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	M.L.	25.20





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	**ESTIMACIÓN NO.** 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD:	LA POSTA	**PERIODO DE ESTIMACIÓN:**
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DE 19-OCT-2012 AL 08-NOV- 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA F!c=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMID,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADD DE AERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRAOD ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	19.80





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHD EN OBRA Flc=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE AERO,VACIADO DE CONCRETO,OECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	OEL 19-OCT-2012 AL 08-NOV-2012
CONTRATO No.	MAJ/ODUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD OE 0.00 HASTA 2.00 M.	M3	19.20





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUOES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"	ESTIMACIÓN NO. 03 (TRES V.A.)
LOCALIDAD:	LA POSTA	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE	DEL 19-OCT-2012 AL 08-NOV-2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACIDN DE CDNCRETO ECHD EN DBRA RESISTENCI A NORMAL, FIc=10 KG/CM2 AGRGADO MAXIMO 3/4. DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDD DE CEPA.	M2	17.20





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO ECHO EN DBRA RESISTENCI A NORMAL, FIc=10 KG/CM2 AGRGADO MAXIMO 3/4. DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio Nº / Año 2012

Nombre de la obra: "Rehabilitación del centro social de la Comunidad"

Comunidad: La Posta

Contrato No. UAJ/PDUYOP/AD-03/FFTOM/15/12

Monto del Contrato: $ 299,747.71 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 71/100 M.N.)

Monto de anticipo: $ 89,924.31 (Ochenta y nueve mil novecientos veinticuatro pesos 31/100 M.N.)

Periodo de Ejecución del 13 de Agosto al 26 de Septiembre de 2012.

Contrato de fecha 10 de Agosto de 2012.

Nombre de la Empresa: Eleazar Bustamante.

Nombre del Superintendente de obra: Ing. E. Ricardo Velazquez Mendragon.

Residente de obra: Ing. German Gómez Sandoval

Supervisión de obra: Ing. Andres Reyes Pérez

Registro de firmas

Ing. Rafael Dovia Mejia
Dir. Desarrollo Urbano
y obras Publicas

Ing. German Gómez Sandoval
Subdirector de obras.

Ing. Erick Córdoba Plata.
Jefe de Supervisión

Ing. Andres Reyes Pérez
Supervisor de obra.

Por la Contratista

C. Eleazar Bustamante
Representante legal.

Ing. E. Ricardo Velazquez Mendragon
Superintendente de obra

Elaborado por:

Recibió:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio No. 002

Contrato no. AIAJ/DDU40P/AO-03/FEFOM/15/12.

Nota. No. 1. 13/Agosto/2012.

Con esta fecha se abre la presente bitacora de la obra "Rehabilitacion del centro Social de la Comunidad", ubicada en la Comunidad de la Posta, Municipio de Juarez, Mexico.

Bajo el Amparo del Contrato numero AIAJ/DDU40P/AO-03/FEFOM/15/12. de fecha 10 de Agosto de 2012 con un monto contratado $ 299,742.71 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 71/100 M.N.)

Periodo de ejecucion de 45 dias, Comprendidos del 13 de Agosto al 26 de Septiembre de 2012.

Los trabajos seran ejecutados Por la Empresa "Edgar Bustamante".

Trabajos a ejecutar son:

01.- Loza Maciza de Concreto Armado con pralte de 10 cm. Armada con var. 3/8" @ 15 cm ambos Sentidos, concreto f'c=250 kg/cm².

02.- Demolicion de Corona existente para anclar loza con var. 3/8"

03.- Trabe de Seccion 25x25 cm. Armada con 6 var de 3/4" Estribos de 1/4" @ 20cm concreto hecho en obra f'c=250 Kg/cm²

04.- Aplanado Acabado fino en Columnas y trabes a plomo y regla con Mezcla Mortero-Arena prop. 1:4 Espesor 2cm.

05.- Aplanado Acabado fino en plafon con mezcla Mortero-Arena prop. 1:4 espesor promedio 1cm.

06.- Remocion y Ampliacion de Cubierta Existente Remetida en Arco de Medio punto sobre parte de Arriba, Seccion terminada de 1x2 mts.

Continua →

Elaboro

Recibe

Fecha

Folio Nº Anexo

Contrato no. MAT/OOUYOP/AD-03/7E7OH/15/12.

Continua la Nots. no. 1 13/Agosto/2012

07.- Suministro y colocación de ventana de 1.0 x 2.0 m. A Base de perfil de Aluminio de 3" con Arco de Medio punto en la parte Superior.
08.- Construcción de Nicho Empotrado en muro, a Base de panel W, reforzado con var. 3/8 forrada Base Aplanado en interior y Exterior, Dimensiones 1.2 x 1.2 m con Medida Octagonal en la Base. Forrado con Cambrin de madera y Cristal en el frente
09.- Suministro y colocación de Cambrin en Muro a Base de Triplay de pino de 6 mm. de Espesor sobre Bastidor de Madera.
10.- Muro de tabique Acabado Común de 24 x 12 x 6 cm. A Hilo y plomo Asentado con Mezcla de Cemento-Arena prop. 1:4 Hasta una Altura de 7.00 m.
11.- Castillo en Muro Sección 15 x 20 cm Armado con 4 var 3/8 estribos de 1/4" @ 20 cm concreto hecho en Obra f'c = 200 kg/cm²
12.- Cadena en Muro Sección 15 x 20 cm Armado con 4 var 3/8" estribos de 1/4" @ 20 cm concreto hecho en Obra f'c = 200 kg/cm²
13.- Excavación por medios manuales, en Cepa para Alojar Cimentación, en material Tipo "B"
14.- Plantilla de Cimentación de Concreto hecho en Obra de 5 cm. de Espesor, f'c = 100 kg/cm²
15.- Cimentación a Base de Mampostería de piedra braza Asentado con Mortero Cemento-Arena prop 1:4 a Hilo y plomo Sección Trapezoidal 30 x 90 x 80 de Altura
16.- Relleno Compactado con pisón de Mano en Capas de 20 cm. en Capas de Cimentación
17.- Construcción de Cúpula.
18.- Construcción de Linterna
19.- Suministro y colocación escalera Caracol.

Elaboró

Revisó

Fecha / /

Folio N° Anexo N°

Contrato no. MAS/000404/AD-03/FETOM/15/R.


Continuación nota no. 1 13/agosto/2012.

Se le informa a la contratista que no deberá de exceder el monto contratado, así mismo se le informa que cualquier volumen adicional o concepto extraordinario solo será autorizado mediante oficio y/o Bitacora, por la dirección de obras Publicas y/o la Supervisión de obra.

Se le recuerda a la contratista que deberá colocar un letrero donde describa las características de la obra, en el lugar de la ejecución de los trabajos, este con fundamento a la cláusula Decima Septima de su contrato.

Así también se le hace Entrega física del sitio de la obra y se le solicita hacer a la brevedad posible el oficio de inicio de obra y el nombramiento del superintendente de obra designado por la contratista para dar seguimiento técnico a dicha obra.

Croquis de localización



Ing. Rueben Reyes Hdez.
Supervisor de obra

Ing. E. Ricardo Velazquez Hernandez
Superintendente de obra.

Elaborado por

Recibido por

005

Fecha

Contrato No. MST/ODOYOP/AD-03/TETOM/15/12

Nota. No. 2 14/Agosto/2012.

Se informa a la Supervisión que se realizan trabajos una vez que la Empresa reciba el Anticipo.

Ing. Bruder Reyes Mtez
Supervisor de Obra

ING. E. Ricardo Velazquez Hernandez
Superintendente de Obra.

Fecha / /

Contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

Nota. No. 3. 02/oct/2012.

La Empresa informa a la Supervision que con esta fecha ha recibido el Anticipo correspondiente por lo que da inicio a los trabajos.

La Supervision se da por enterado, asi tambien tambien se le indica a la empresa realizar lo mismo.

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisor de obra

ING. E. Ricardo Velazquez M.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Nota. No. 4. 03/oct/2012

Llegan al lugar de la obra una cuadrilla de 6.0 Personas para realizar el Trazo y Excavacion para el desplante de la Cimentacion de la Construccion de los Torres, Asi como la demolicion de ventanas, Apertura ó Demolicion en Trabes y Muros para anclar losa de acuerdo a lo especificado en catalogo.

Derivado a la reunion que se llevo acabo en el lugar de la obra con las Autoridades, Empresa y Supervision, se determina realizar las adecuaciones para darle Mayor funcionalidad al centro de reunion Social, Por lo que se le indica a la empresa realizar el Analisis de los Conceptos para determinar los Alcances de la Obra. (Volumenes adicionales y Conceptos fuera de Catalogo), por lo que se le solicita a la brevedad posible.

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisor de obra

ING. E. Ricardo Velazquez Hernandez
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por

Revisó

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio Nº / Anexo Nº

CONTRATO No HAJ/DDUYOP/AO-03/FEFOM/15/12

NOTA # 5 04/DIC/2012.

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUERIRAN PARA LLEVAR ACABO LOS ALCANCES DE LA OBRA. SON LOS SIGUIENTES.

- RCRS-LP-01 ; LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PENDIENTE DE 10CM, ARMADO CON VAR. 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C = 250 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- RCRS-LP-02 : DEMOLICIÓN DE CORONA DE TRABE PARA ANCLAR LOZA CON VAR. 3/8" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO.

- RCRS-LP-010: MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN 24x12x6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7M. EN TORRES INCLUYE: MATERIALES ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

- RCRS-LP-11: CASTILLO EN MURO SECCIÓN 15x20 CM ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM² AGREGADO MAX 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRANDO AHOGADO EN CORONA DE RESPALDO HASTA UNA ALTURA DE 7 M.

- RCRS-LP-12: CERCO EN MURO SECCIÓN 15x20 CM. ARMADA CON 4 VAR. 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM² AGREGADO MAX. 3/4" INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRANDO, ANCLADA A CASTILLO HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.

CONTINUA.

Elaborado por:

Recibió por:

Fecha

CONTRATO No MAJ/DOUYOP/AD-03/FEPOM/15/12

04/OCT/2012.

CONTINUACION DE NOTA #5

DCRS-LP-13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPO PARA OBRA CIMENTACION (EN MATERIAL TIPO 3 INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO A UNA PROFUNDIDAD HASTA 2.00 M.

DCRS-LP-14 PLANILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NOMINAL F'C = 100 KG/CM² AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 5CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.

CABE HACER MENCION QUE LOS VOLUMENES QUE SE DERIVAN DE ESTOS CONCEPTOS NO EXCEDEN EL MONTO CONTRATADO

Ing. David Reyes Hdez
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO VELASQUEZ NAVARRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA. 00.6. 04/oct/2012.

La Supervisión revisara estos volumenes para determinar los alcances de las Planillas por lo que se recomienda a la Empresa Contratada con los Trabajos

Continuar con el desplazo de la Excavacion para las Losas

Ing. David Reyes Hdez
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO VELASQUEZ NAVARRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por

Fecha /


CONTRATO Nº MAY/DDUyOP/AD-03/FEFOM/15/12

NOTA # 7

05/OCT/2012.

ESTANDO REUNIDOS LA EMPRESA Y LA SUPERVISIÓN QUEDAN DE COMÚN ACUERDO QUE EL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL.



Ing. Civil Supervisión de obra

Ing. E. Ramón Hernández Monsalvais
Superintendente de obra.

Elaborado

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

CONTRATO N° MAJ/0005/2012 FECHA 11/5/12

NOTA #8 10/ OCTUBRE 2012.

SE LE INFORMA A la supervisión QUE SE CONTINUA CON los TRABAJOS EN MUROS, SOBRANTE y ORATORIO. ASÍ COMO EL SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE LAMBRIN EN MUROS y PLAFON DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL.

La Supervisión revisa trabajos y se le solicita a la Empresa realizar los generadores correspondientes para la fiscalización

Ing. Eduardo Reyes Hdez
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO DE LA TORRE MONTEJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA # 9 19/ OCT / 2012.

CON ESTO FECHA SE HAN DADO POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS REFERENTE EN MUROS, SOBRANTE, y ORATORIO ASÍ COMO LA COLOCACION DEL LAMBRIN POR LO QUE PARA LA ENTREGA DE LOS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS A LA FECHA, AS. TAMBIEN SE CONSIDERAN LOS TRABAJOS EN CURSOS

Ing. Eduardo Reyes Hdez
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO DE LA TORRE MONTEJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por

Revisado por

Fecha / /

Folio 011

Contrato no. MAT/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

Nota. no. 10 23/Octubre/2012.

Se revisan trabajos de la construcción de cupulas, Intorsillos y Aplanados en muros de torres, en Sagrario y Oratorio., con Mezcla Mortero Arena prop. 1:4 Espesor promedio 1cm.

Ing. Ricardo Reyes Hdez
Supervisor de Obra

Ing. E. Ricardo Velazquez M
Superintendente de Obra

Nota. no. 11 30/Octubre/2012.

Se Hizo acabo el Suministro y Colocación de Escalera de Caracol de 1.0 m. de Radio, Armada con perfil de Acero en Angulo de 1.5" x 1/4", Solera de 1" x 1/4" Tubo Central de 3", ced. 40, Asi tambien los Trabajos de colocacion adicionales fueron Terminados al 100%, por lo que se realiza el proceso de revision de los mismos

Ing. Ricardo Reyes Hdez
Supervisor de obra

Ing. E. Ricardo Velazquez M.
Superintendente de Obra

Elaborado por:

Fecha / /

Contrato No. MAT/ODOYOP/AD-03/FEFOM/15/12

Nota. No. 12. 05/NOV/2012.

Se requiere trabajos los cuales es necesario la realización de la limpieza general de la obra, así también realizar los remates en las tapas de ventanas en techos, por lo que se solicita a las autoridades de la Comunidad para realizar las revisiones de la obra.

Ing. Gustavo Reyes Alder
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ H.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
05/NOV/2012

Nota. No. 13.

Estando reunidos en el lugar de la obra, las autoridades de la Comunidad, la Empresa y la supervisión para constatar que los trabajos se encuentran terminados al 100% por lo que con esta nota de botadura se cierra la presente.

Se solicita a la Empresa realizar la estimación correspondiente a la brevedad.

Ing. Gustavo Reyes Alder
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONTAÑO
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Elaborado por

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México a 04 de octubre de 2012.
Numero de oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/01368BIS/2012.

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE
ADMINISTRADOR UNICO
ELEAZAR BUSTAMANTE
P R E S E N T E

En relación al oficio de solicitud s/n de fecha 04 de octubre de 2012, para la autorización de volúmenes adicionales de la obra denominada *"Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad"*, ubicada en la comunidad de La Posta, Almoloya de Juárez, México, bajo el amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12; al respecto le comunico que una vez realizado el análisis correspondiente, en base a la revisión y el reporte del supervisor, ésta Dirección le autoriza dichos volúmenes como a continuación se describen:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN AUTORIZADO	P.U.	IMPORTE
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. ARMADA CON VAR. 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO ¾", INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.94	606.06	36,933.30
RCRS-LP-02	DEMOLICIOMN DE CORONA DE TRABE PARA ANCLAR LOZA CON VARILLAS DE 3/8', INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	ML	8.00	88.81	710.48
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN 24X12X6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M. EN TORRES, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	51.80	280.93	14,552.17
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", ESTRIBOS DE ¼" @ 20 CM., CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200KG/CM2 AGREGADO MAXIMO ¾", INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.	ML	25.20	220.03	5,544.76
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCIÓN 15X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE ¼" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO ¾", INCLUYE: ANDAMIO, CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, ANCLADO A CASTILLO HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M.	ML	90.80	216.84	19,689.07
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M	M3	19.20	94.81	1,820.35
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c=100KG/CM2, AGREGADO MAXIMO ¾" DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	M2	17.20	97.92	1,684.22
				Subtotal	$ 80,934.35
				I.V.A.	$ 12,949.50
				Total	$ 93,883.85

Es importante aclarar que de acuerdo al reporte del supervisor, con el pago de este concepto de volumen adicional, no se rebasa el techo financiero del monto contratado.

Sin otro asunto en lo particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Recib. oficio 04/10/2012 Eleazar Bustamante

C.c.p.- P. Ing. Germán Gómez Sandoval.-Subdirector de Obras Públicas.
Arq. Erick González Plata.- Jefe de Supervisión
Ing. Andrés Reyes Hernández - Supervisor de Obra.
Expediente/Minutario.
RNM/GGS/EGP/ARH/rve*

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE.

Almoloya de Juárez a 04 de octubre de 2012.

ING.RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICA
P R E S E N T E.

En relación a la adjudicación directa no. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12 de la obra denominada "Rehabilitación del Centro de Reunión Social de la Comunidad" ubicada en la comunidad de La Posta, Almoloya de Juárez Méx. Por éste conducto solicito a usted tenga a bien autorizar los volúmenes adicionales de los conceptos:

CLAVE	CONSEPTO	VOL. CONTRATADO	VOL.ADICIONAL
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM , ARMADA CON VAR. 3/8" @ 15 CM .AMBOS SENTIDOS ,CONCRETO FIC= 250 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO ¾" INCLUYE HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,VIVRADO,CURADO,DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTA EJECUCION.	11.50 M2	60.94 M2
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRABE PARA ANCLAR LOZA CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE : MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,ANDAMIO.	17.00 ML	8.00 ML
RCRS-LP-010	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN 24X12X6 CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO –ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M. EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	60.00 M2	51.80 M2
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO SECCION 15X20 CM ,ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ;ESTRIBOS DE ¼" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA, FIC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAX ¾ " ,INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN,HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO DESIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTUTA DE 7 M.	56 ML	25.20 M.L
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8 " ESTRIBOS DE ¼" @ 20CM. CONCRETO HECHOEN OBRA,FIC=200 KG/CM2 ,AGRACDO MAXIMO 3/4 " INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN ,HABILITADO DE ACERO ,VACIADO DE CONCRETO,,DESCIMBRADO ANCLADO A CASTILLO,HASTA UNA ALTUARA DE 7.00 M.	24.00 ML	90.8 ML
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIDS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.	14.40 M3	19.20 M3
RCRS-LP-14	PLANTILLA UE CIMENTACION DE CONCRETO ECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FIC=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO ¾" DE 5CM DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.	10.8 M2	17.20 M2

Cabe hacer mención que con estos volúmenes no se rebaza el monto contratado, ya que son necesarios para la ejecución de la obra.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. ELEAZAR BUSTAMANTE

ADMINISTRADOR UNICO

Dir.GALLO MANZANA 2 LOTE 11 GRANJAS POPULARES GUADALUPE TULPETLAC ECATEPEC EDO. MEXICO C.P. 55100
Tel.01-55-91486098 Cels. 044-55-40324296 E-mail:constructora.bustamante@yahoo.com.mx


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACIDN DEL CENTRD DE REUNION SOCIAL DE LA CDMUNIDAD"
LOCALIDAD:	LA PDSTA
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFDM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-01	LOZA MACIZA DE CDNCRETD ARMADD CDN PERALTE DE 10 CM. ARMADA CDN VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBOS SENTIDDS,CONCRETO Fc!= 250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADD, CURADO,DECIMBRADD Y TDDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTD GENERADO Y/O ESTIMADO

LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO CON PERALTE DE 10 CM. ARMADA CDN VAR. DE 3/8" @ 15 CM. AMBDS SENTIDDS,CONCRETD Fc!= 250 KG/CM2.AGREGADD MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADD COMUN,REHABILITADO DE ACERO , VACIADO DE CONCRETO ,VIBRADO, CURADO,DECIMBRADD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGDN
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD:	LA POSTA
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-02	DEMOLICION DE CORONA EN TRBE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMID.	ML	





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

DEMOLICION DE CORONA EN TRBE PARA ANCLAR LOSAS CON VARILLAS DE 3/8",INCLUYE :MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA ,ANDAMIO.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD:	LA POSTA
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-10	MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPORCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M, EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.	M2	





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

MURO DE TABIQUE ACABADO COMUN DE 24X12X6CM. A HILO Y PLOMO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA PROPDRCION: 1:4 HASTA UNA ALTURA DE 7 M, EN TORRES INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS,MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD:	LA POSTA
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE
CONTRATO No.	MAJ/DDUYDP/AD-03/FEFDM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-11	CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	M.L.	





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CASTILLO EN MURO DE SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM,CONCRETO ECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNIDN SDCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD:	LA POSTA
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-12	CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA F!c=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE AERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.	ML	





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

CADENA EN MURO SECCION 15X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8";ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO ECHO EN OBRA F!c=200 KG/CM2,AGRAGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ANDAMIO,CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE AERO,VACIADO DE CONCRETO,DECIMBRADO ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE,HASTA UNA ALTURA DE 7 M.

ING.E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD:	LA POSTA
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE
CONTRATO No.	MAJ/DDUYDP/AD-03/FEFDM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-13	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIOAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.	M3	





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN CEPA PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00 M.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	"REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD"
LOCALIDAD:	LA POSTA
CONTRATISTA:	C.ELEAZAR BUSTAMANTE
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
RCRS-LP-14	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETD ECHO EN OBRA RESISTENCI A NORMAL, Flc=10 KG/CM2 AGRGADO MAXIMO 3/4. DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDD DE CEPA.	M2	





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

PLANTILLA DE CIMENTACIDN DE CONCRETO ECHO EN OBRA RESISTENCI A NORMAL. Flc=10 KG/CM2 AGRGADD MAXIMO 3/4. DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ MONDRAGON
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ANDRES REYES HERNENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Fecha

Contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-03/FEFOM/15/12.

NOTA. NO. 3. 02/oct/2012.

La Empresa informa a la Supervisión que con esta fecha ha recibido el Anticipo correspondiente por lo que da inicio a los trabajos.

La Supervisión se da por enterado, así también también se le indica a la Empresa realizar lo acordado.

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisión de obra

Ing. Ricardo Velazquez M.
Superintendente de obra.

NOTA. NO. 4. 03/oct/2012.

Llegan al lugar de la obra una cuadrilla de 6.0 Personas para realizar el Trazo y Excavación para el desplante de la cimentación de la construcción de las torres, así como la descimbración de ventanas, apertura ó demolición en trabes y muros para anclar losa de acuerdo a lo especificado en catalogo.

De acuerdo a la reunión que se llevo acabo en el lugar de la obra con los Beneficiados, Empresa y Supervisión, se determina realizar las excavaciones para darle mayor funcionalidad al centro de reunión local, por lo que se le indica a la Empresa realizar el Analisis a los conceptos para determinar los alcances de la obra. (Volumenes adicionales y Conceptos fuera de Catalogo), por lo que se le solicita a la brevedad posible.

Ing. Pedro Reyes Hdez
Supervisión de obra

Ing. E. Ricardo Velazquez Hernandez
Superintendente de Obra

Elaborado por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha

Contrato No HAI/DDUYOP/AO-03/FETOM/15/12

Nota # 5 04/oct/2012.

Con esta fecha se le informa a la supervisión que una vez realizado el Análisis de los costos que se requieran para llevar acabo los alcances de la obra son los siguientes.

- RERS-LP-01 : Losa Maciza de concreto armado con peralte de 10cm, armado con var. 3/8" @ 15 cm. Ambos sentidos concreto f'c=250 kg/cm², agregado Máximo 3/4" incluye Habilitado de acero, vaciado de concreto, vibrado, curado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- RCRS-LP-02 : Demolición de corona de brocal para anclar losa con var. 3/8" incluye: Mano de obra, Herramienta, andamio.

- RERS-LP-010: Muro de mampostería acabado común 24x12x6 cm. A hilo y plomo asentado con mezcla de cemento-arena proporción 1:4 hasta una altura de 7m. En torres incluye: Materiales Auxiliares, Mano de obra y Herramienta.

- RERS-LP-11: Castillo en muro sección 15x20 cm armado con 4 var. de 3/8"; estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto hecho en obra f'c= 200kg/cm² agregado Max 3/4" incluye: Andamio, cimbra acabado común, habilitado de acero, vaciado de concreto, descimbrado curado en obra de mampostería hasta una altura de 7 m.
- RERS-LP-12: Cadena en muro sección 15x20 cm. armada con 4 var. 3/8" estribos de 1/4" @ 20cm. concreto echo en obra f'c= 200kg/cm² agregado Max. 3/4" incluye: andamio, cimbra acabado común, habilitado de acero, vaciado de concreto, descimbrado, anclaje a castillo hasta una altura de 7.00 m.

→ CONTINUA.

Elaborado por:

Fecha

CONTRATO No Hdj/DDUyOP/AD-03/FEPOM/15/12

04/oct/2012.

CONTINUACION DE NOTA # 5

RCRS-LP-13 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPA PARA OBRAS CIMENTACION (EN MATERIAL TIPO 3 INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO A UNA PROFUNDIDAD HASTA 2.00 M.

RCRS-LP-14 PLANILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NOMINAL F'c = 100 Kg/cm² AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 5CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA.

CABE HACER MENCION QUE LOS VOLUMENES QUE SE DERIVAN DE ESTOS CONCEPTOS NO EXCEDEN EL MONTO CONTRATADO

Ing. Ricardo Reyes Hdez.
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA . 20.6. 04/oct/2012.

La Supervisión revisara estos volumenes para determinar los alcances de las obras por lo que se le indica a la Empresa continuar con los trabajos.

Continuan con el desplante de la cimentacion para los muros.

Ing. Ricardo Reyes Hdez.
Supervisión de obra

ING. E. RICARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

15/FEFOM/12

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 18 de diciembre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0158/2012.

LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad".

Ubicada en la comunidad de La Posta, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 20 de diciembre del 2012, a las 10:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Andrés Reyes Hernández.- Supervisor de Obra
GGS/ARH/rve*

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 2012
18 DIC 2012
RECIBIDO
Angelica 16:07

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012, Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 18 de diciembre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0158/2012.

C. GUADALUPE GOMORA GARCIA
DELEGADO MUNICIPAL
DE LA COMUNIDAD DE
LA POSTA
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad".

Ubicada en la comunidad de La Posta, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 20 de diciembre del 2012, a las 10:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recivi oficio
19-12-12.
J Guadalupe Gomora G

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Andrés Reyes Hernández.- Supervisor de Obra
GGS/ARH/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 18 de diciembre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0158/2012.

C. ALEJANDRO ESTRADA MERCADO
CONTRALOR SOCIAL "A"
DE LA COMUNIDAD DE
LA POSTA
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad".

Ubicada en la comunidad de La Posta, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 20 de diciembre del 2012, a las 10:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

Recibí oficio Contr. Estrada 19-12-12

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Andrés Reyes Hernández.- Supervisor de Obra
GGS/ARH/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 18 de diciembre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0158/2012.

C. ALEJANDRO ARAUJO ESTRADA
CONTRALOR SOCIAL "B"
DE LA COMUNIDAD DE
LA POSTA
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega -Recepción de la obra denominada:

1. "Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad".

Ubicada en la comunidad de La Posta, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 20 de diciembre del 2012, a las 10:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

A T E N T A M E N T E

Recibí oficio
Edgar
19/dic/2012

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Andrés Reyes Hernández.- Supervisor de Obra
GGS/ARH/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CRECIENDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 18 de diciembre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0158/2012.

C. ROSA LOPEZ ORTIZ
CONTRALOR SOCIAL "C"
DE LA COMUNIDAD DE
LA POSTA
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega -Recepción de la obra denominada:

1. "Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad".

Ubicada en la comunidad de La Posta, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 20 de diciembre del 2012, a las 10:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

Recibí oficio 18-12-12 Cesar Estrada

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Andrés Reyes Hernández.- Supervisor de Obra
GGS/ARH/rve*