

**OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.**  
**FRANCISCO ROMERO HERRERA- ADMINISTRADOR UNICO**  
**DOMICILIO FISCAL: 5 DE MAYO No. 718 2do. PISO,**  
**COL. LAS AMERICAS**  
**TOLUCA, EDO. MEX**  
**C.P. 50130**  
**PRESENTE**

El Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México, por este medio le hace una cordial invitación a participar en el concurso número No. **PMC/CAAESYOP/R33-FISM/IR/0001/2012** para la adjudicación del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado para la realización de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA 2DA ETAPA CALLE MELCHOR OCAMPO- SAN NICOLAS TLAZALA.**

Conforme a lo señalado en el artículo 86 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México a continuación se dan a conocer las fechas de las etapas del procedimiento del Concurso por Invitación Restringida:

Visita al sitio de la obra

Día	Mes	Año	Hora
21	JUNIO	2012	12:00

Junta de aclaraciones


Día	Mes	Año	Hora
21	JUNIO	2012	13:00

Apertura de proposiciones técnicas y económicas

Día	Mes	Año	Hora
25	JUNIO	2012	12:00

Fallo de adjudicación

Día	Mes	Año	Hora
27	JUNIO	2012	12:00



Para la iniciación de los trabajos, se otorgará un anticipo del 30% (por ciento) del monto contratado, en términos de lo señalado en el Artículo 12 44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México

El origen de los recursos para la realización de la obra lo será a través del programa: R33-FISM/2012

El capital mínimo contable requerido lo será de **\$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

El período de ejecución de los trabajos será de 15 días naturales, mismo que tendrá como **inicio** el **28** de **junio** de **2012** y como término el **13** de **Julio** de **2012**, mismo que podrá variar, en los casos en que sea diferido el fallo de adjudicación, para lo cual se dará a conocer con toda oportunidad el nuevo período de ejecución de la Obra Pública.



Plaza Hombres Ilustres S/N, Capulhuac de Mirafuentes. Estado de México  
C.P. 52700 Tels ; (01713)13 52045 /1354172

Junio 11 /2012  
Oficio No. PMC/CAAESYOP/03/2012

**CONSTRUCTORA ARUMA S. DE R.L DE C.V.**  
**C. RODRIGO GOMEZ GUTIERREZ- ADMINISTRADOR UNICO**  
**DOMICILIO FISCAL: CARRETERA ZACANGO KM. 3.5**  
**SAN BARTOLOME TLATELULCO**  
**METEPEC. MEX**  
**C.P. 52160**  
**PRESENTE**

El Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México, por este medio le hace una cordial invitación a participar en el concurso número No. **PMC/CAAESYOP/R33-FISM/IR/0001/2012** para la adjudicación del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado para la realización de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA 2DA ETAPA CALLE MELCHOR OCAMPO- SAN NICOLAS TLAZALA.**

Conforme a lo señalado en el artículo 86 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México a continuación se dan a conocer las fechas de las etapas del procedimiento del Concurso por Invitación Restringida:

Visita al sitio de la obra

Día	Mes	Año	Hora
21	JUNIO	2012	12:00

Junta de aclaraciones

Día	Mes	Año	Hora
21	JUNIO	2012	13:00

Apertura de proposiciones técnicas y económicas

Día	Mes	Año	Hora
25	JUNIO	2012	12:00

Fallo de adjudicación

Día	Mes	Año	Hora
27	JUNIO	2012	12:00

Para la iniciación de los trabajos, se otorgará un anticipo del 30% (por ciento) del monto contratado, en términos de lo señalado en el Artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

El origen de los recursos para la realización de la obra lo será a través del programa: R33-FISM/2012

El capital mínimo contable requerido lo será de **\$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).**

El período de ejecución de los trabajos será de **15** días naturales, mismo que tendrá como **inicio** el **28** de **junio** de **2012** y como término el **13** de **Julio** de **2012**, mismo que podrá variar, en los casos en que sea diferido el fallo de adjudicación, para lo cual se dará a conocer con toda oportunidad el nuevo período de ejecución de la Obra Pública



40

Junio 11 /2012  
Oficio No. PMC/CAESYOP/01/2012

**SIETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
**RODOLFO CONTRERAS MONTES DE OCA- REPRESENTANTE LEGAL**  
**DOMICILIO FISCAL: SULTEPEC No. 101 INT. B**  
**COL. SECTOR POPULAR**  
**TOLUCA, EDO. MEX**  
**C.P. 50040**  
**PRESENTE**

El Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México, por este medio le hace una cordial invitación a participar en el concurso número No. **PMC/CAESYOP/R33-FISM/IR/0001/2012** para la adjudicación del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado para la realización de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA 2DA ETAPA CALLE MELCHOR OCAMPO- SAN NICOLAS TLAZALA.**

Conforme a lo señalado en el artículo 86 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México a continuación se dan a conocer las fechas de las etapas del procedimiento del Concurso por Invitación Restringida:

Visita al sitio de la obra

Día	Mes	Año	Hora
21	JUNIO	2012	12:00

Junta de aclaraciones

Día	Mes	Año	Hora
21	JUNIO	2012	13:00

Apertura de proposiciones técnicas y económicas

Día	Mes	Año	Hora
25	JUNIO	2012	12:00

Fallo de adjudicación

Día	Mes	Año	Hora
27	JUNIO	2012	12:00

Para la iniciación de los trabajos, se otorgará un anticipo del 30% (por ciento) del monto contratado, en términos de lo señalado en el Artículo 12 44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México

El origen de los recursos para la realización de la obra lo será a través del programa: R33-FISM/2012

El capital mínimo contable requerido lo será de **\$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).**

El período de ejecución de los trabajos será de 15 días naturales, mismo que tendrá como **inicio** el **28** de **junio** de **2012** y como término el **13** de **Julio** de **2012**, mismo que podrá variar, en los casos en que sea diferido el fallo de adjudicación, para lo cual se dará a conocer con toda oportunidad el nuevo período de ejecución de la Obra Pública.

*Recibí original 11/JUN/12*