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ONTRATO DE SERVICIOS DE OBRA PUBLICA No. SEDAGRO-DGIR-2014-015 IRE

DE SERVICIOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO COMNSISTENTE EN
PROYECTOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO A TRAVES DE LA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”,
DA EN ESTE DOCUMENTO, POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DR, EN C. EDUARDO
GO, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, ING. FRANCISCO CORONA
IO Y POR LA OTRA, ANTONIO BERNAL PEDROZA, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”
DO POR EL ING. ANTONIO BERNAL PEDROZA, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
EPENDENCIA” DECLARA QUE:

I.I.-  Es una dependencia del Ejecutivo del Estado, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 19, fraccién X, de la Ley
Organica de la Administracion Pablica vigente en el Estado de México.

.2.-  Denuro de las atribuciones que le concede el articulo 34, fraccion Xl, del dispositivo legal en cita tiene las de
realizar estudios y proyectos para la construccion o reconstruccién de la infraestructura hidriulica necesaria

para apoyar las actividades agricolas, ganaderas, forestales, pesqueras y agroindustriales en el estado, ya sea en
forma directa o a través de la contratacion o subcontratacion de los servicios de empresas publicas o privadas,

Su representante cuenta con facultades para celebrar el presente contrato, en virtud de lo dispuesto por el
Articulo 6, fraccion XIll, del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Senala como su domicilio legal el ubicado en Ex-rancho San Lorenzo s/n, Conjunto SEDAGRO, C.P. 52140,
municipio de Metepec, Estado de México.

Ha determinado realizar el siguiente servicio de obra: Proyectos integrales de conservacién y uso
sustentable de suelo y agua en municipios de la Delegacion Ixtapan de la Sal.

La inversién requerida para realizar el servicio de obra objeto de este contrato fue sancionado por la Secretaria
de Finanzas, asignada y autorizada por el Gobierno del Estado de México, mediante oficio no. 203 ZOO-AGIS-P-
0019/14 de fecha 17 de enero de 2014.

EL presente contrato se adjudica a "El CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras a que se destina la inversion
asignada que se menciona en la declaraciéon 1.6, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
Invitacion restringida para lo cual se celebraron el acto de recepcidn y apertura de propuestas realizado el
dia 17 de septiembre de 2014 y el acto de donde “LA DEPENDENCIA” hizo saber su resolucion final el dia
23 de septiembre de 2014, en el cual se otorgd a “"EL CONTRATISTA" el presente contrato para la
realizacioén de los trabajos, objeto del mismo.

DNTRATISTA” DECLARA QUE:

ILI.-  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y que

dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.
I1.2.-  Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo de fa Obra Publica del Codigo Administrativo del
Estado de México, asi como de su Reglamento, las bases, términos de referencia y normas generales para la
contratacion y ejecucion de la obra publica y los servicios relacionados con la misma para las dependencias y
entidades de la administracién pablica estatal; asimismo conoce los términos de referencia del servicio de obra,
el proyecto, el documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades aproximadas de trabajo,
asi como datos bisicos y el programa de estudios que se le encomiendan, documentos que son parte
integrante de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se lievara a cabo el servicio de obra objeto de ese contrato a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion,

Il4.-  Es mexicano y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad. en seguirse considerdn
por cuanto a este contrato se refiere y en no i
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de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado del presente contrato y de los
convenios que en su caso lo modifiquen.

I15.- Acredita su existencia legal con Acta de nacimiento otorgada ante la fe del Registro civil del municipio
de Villa Guerrero, México, de fecha 25 de abril de 1979.

I.6.-  Acredita la personalidad de su representante con Acta de nacimiento otorgada ante la fe del Registro civil
del municipio de Yilla Guerrero, México, de fecha 25 de abril de 1979.

Il.7. - "EL CONTRATISTA" sefiala como domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentacion
relacionada con el presente contrate: asimismo para dirimir cualquier controversia de caracter legal y
administrativo, el ubicado en: Privada del Ginkgo Mza. 15 ||A, fraccionamiento Cedros, Lerma,
Estado de México, C.P. 52000; con teléfono(s) (722) 582-05-95; 180-91-69, asi mismo, manifiesta su
domicilio dentro del Estada de México para oir y recibir notificaciones y los documentos relativos al presente
contrato, ¢l ubicado en Privada del Ginkgo Mza. |5 |IA, fraccionamiento Cedros, Lerma, Estado
de México, C.P. 52000.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad en asumir los derechos y obligaciones que adquieren por la celebracién de
este contrato, con sujecion a las siguientes:

PRIMERA..-

SEGUNDA.-

TERCERA..-

CUARTA.- A

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para ella hasta su total
terminacion, de conformidad con los términos de referencia, el documento en que se consignan los precios unitarios y
las cantidades aproximadas de trabajo, asi como datos basicos y el programa de los trabajos que se le encomiendan del
servicio de obra denominado: Proyectos integrales de conservacion y uso sustentable de suelo y agua en
municipios de la Delegacién Ixtapan de la Sal.

IMPORTE DE LOS SERVICIOS.
“LA DEPENDENCIA" como contraprestacién por la ejecucién del servicio de obra, solo pagara a “EL
CONTRATISTA" los conceptos de trabajo autorizados. Los precios unitarios que serdn aplicados para el pago, seran
aquellos que dictamine “LA DEPENDENCIA”, previo andlisis, revisién y conciliacién con "EL CONTRATISTA”,

El presupuesto anexo que forma parte integrante del presente contrato, solo podri ser usado para cobro cuando los
p
precios unitarios reunan los requisitos indicados en el parrafo anterior.

El importe total estimado del servicio de obra objeto del presente contrato, es de $518,704.86 {quinientos
dieciocho mil setecientos cuatro pesos 86/100 m.n.), incluyendo el impuesto al valor agregado (LV.A)).

Esta cantidad solo podré ser rebasada previo convenio adicional que se celebre entre fas partes, de conformidad con el
articulo 12.46 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pablica del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo
que si el contratista realiza trabajos por mayor valor que el indicado en este parrafo, no tendrd derecho a reclamar
pago alguno por estos.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, la asignacién inicial para el presente ejercicio es de $518,704.84
(quinientos dieciocho mil setecientos cuatro pesos 86/100 m.n.); este importe incluye el impuesto al valor
agregado (IV.A) y el saldo quedard sujeto a las autorizaciones de inversién sancionadas por la Secretaria de Finanzas,
en los ejercicios fiscales subsecuentes cuando diera lugar a ello,

“EL CONTRATISTA” no podri reclamar pago algune si no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidds en este
contrato.

PLAZO DE EJECUCION.
“EL CONTRATISTA™ se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato el dia; 01 de octubre de 2014 y
terminarios el dia 29 de diciembre de 2014, de conformidad con el programa del servicio de obra

NTICIPOS. i }
Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA" con fundamento en el articulo 12.44 fraccién

1€l Libro Décimo

Segundo de la Obra Publica del Cédigo Administrative del Estado de México, otorga a "E ’3\3\ TRATISTA" un
anticipo por el 10% {Diez porciento) cuyoc importe por este concepto es de $51,870.49, &“i\; el LV.A y “EL
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CONTRATISTA" se obliga a utilizarlo en los trabajos objeto de este contrato. Ademis del anticipo anterior, "LA
DEPENDENCIA" de conformidad con el articulo y la fraccién sedalada con antelacidn otorga un anticipo por el 20%
(Veinte porciento) con un importe de $103,740.97, incluido el LV.A., para la compra de equipcs y materiales de
instalaciéon permanentes para el servicio de obra. Para lo anterior, las partes se sujetan a lo dispuesto en el articulo
12.44 del Libro Décimo Segundo de fa Obra Piblica del Cédigo Administrativo del Estado de México y articulos 118y
|24 de su Reglamento.

Para garantizar la correcta inversion deli anticipo “EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una fianza global expedida
por una institucién mexicana de fianzas, en los términos del articulo 12.45 del Libro Décimo Segundo de la Obra
Publica del Cédigo Administrativo del Estado de México.

La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefalada en la cliusula tercera del presente contrato y
conforme al articulo 183 del Reglamento dei Libro Décimo Segundo de la Obra Piblica del Codigo Administrativo del
Estado de México. El atraso en la entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién
pactado, segun clausula tercera. El saldo del anticipo no amortizado que no sea reintegrado en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de que sea notificada la rescision del contrato o elaborada la dltima estimacién, “EL
CONTATISTA™ cubrira los intereses moratorios que resulten a su cargo conforme al tipo bancario vigente.

QUINTA.- RROGRAMA.

Los servicios de obra contratados deberan ser ejecutados de acuerdo al programa de trabajo, el cual forma parte
integrante de este contrato.

“LA DEPENDENCIA”, podri modificar el programa de trabajo, de lo cual dari aviso con oportunidad a “EL
CONTRATISTA" de las modificaciones y este Ultimo se obliga a cumplirlas.

La falta de cumplimiento del programa de trabajo por parte de “EL CONTRATISTA” seri objeto de las sanciones
correspondientes, seglin el articulo |13 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Piblica del Cédigo
Administrativo del Estado de México. '

SEXTA.- PBAGOS.

De conformidad al articulo 239 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Piblica del Codigo
Administrativo del Estado de México, “EL CONTRATISTA" recibira de LA DEPENDENCIA" como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos ordinarios y en su caso extraordinarios, objeto de este contrato, el importe que
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades del servicio de obra realizadas en las fechas que "LA
DEPENDENCIA™ determine con intervalos no mayores de un mes, se formularin las estimaciones de los trabajos
ejecutados del servicio de obra, que se pagardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerarin como aceptacion definitiva del servicio de
obra pues "LA DEPENDENCIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados por pago indebido, por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”. Si “EL CONTRATISTA” estuviera inconforme con las
estimaciones o con la liquidacion, en su caso, dispondra de un plazo de sesenta dias calendario a partir de la fecha de
recepcién para hacer por escrito la reclamacién correspondiente.

Transcurrido ese lapso, sin que “LA DEPENDENCIA" hubiese recibido reclarmacion de “EL CONTRATISTA”, se
considera definitivamente aceptada por el, la liquidacién indicada en el acta de recepcién y perdido todo derecho a la
anterior reclamacicén y elaboracién de estimacién de finiquito.

SEPTIMA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“LA DEPENDENCIA", tendra en todo tiempo el derecho de supervisar el servicio de obra objeto de este contrato y
dard a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes en la ejecucidn del mismo con el fin
de que se ajuste a los términos de referencia y en su caso a las modificaciones que ordene “LA DEPENDENCIA”,

Por su parte "EL CONTRATISTA™ se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional especializado en la
materia que lo represente, el cual lo comunicard por escrito y “LA DEPENDENCIA" tendri en todo tiempo el
derecho de aceptar o rechazar a quien proponga “EL CONTRATISTA™.

OCTAVA.- AMPLIACION DEL PLAZO.

En los casos fortuitos de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA" que le fuere
imposible a éste cumplir con el programa, solicitara dentro del periodo contractual y hasta los quince dias naturales
previos a la fecha de vencimienta del contrato original o de la terminacion programada en su caso dutdrizada por
escrito la primera prérroga o subsecuente que considere necesario, expresando los motivos en que solicitud,
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“LA DEPENDENCIA" resolvera sobre la justificacion y procedencia de la préorroga y de acuerdo con la resolucion, se
haran las modificaciones correspondientes al programa.

Si las causas que impidan la terminaciéon del servicio de obra en el plazo estipulado fueran imputables a “EL
CONTRATISTA”", este podrda también solicitar una prorroga, pero sera optativo para "LA DEPENDENCIA"
concederla y en su caso, adoptar las medida necesarias y aplicar las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo
establecido en la cliusula décimo tercera de este contrato,

JSTE EVENTUAL DE PRECIOS UNITARIOS.
Cuando los costos del presente contrato hayan sufrido variaciones por cambio en los precios de materiales, equipos,
salarios y demis factores integrantes de dichos costos, se precederd como lo indica el articulo 12.56 del Libro Décimo
Segundo de la Obra Piblica del Codigo Administrativo del Estado de México, asi como el articulo 127 de su
Reglamento.

Si durante la ejecucion de los trabajos existe retraso y este es imputable a “EL CONTRATISTA", “LA
DEPENDENCIA" no reconocerd para efectos de pago los incrementos en los insumos y/o mano de obra que
ocurrieran en ese periodo.

CEPCION DE LOS SERVICIOS.
“LA DEPENDENCIA" autorizara la recepcion total de los trabajos motivo del presente contrato a la terminacion de
los mismas, si estos hubiesen sido realizados de acuerdo con los términos de referencia convenidos y demas
estipulados en este contrato.

Para tal efecto "EL CONTRATISTA" notificara a “LA DEPENDENCIA", para que esta una vez realizados los trabajos,

proceda a levantar el acta de entrega recepcion de las obras.
Sin embargo en los casos que a continuacién se sefalan, podrin ejecutarse recepciones parciales

A}.- Cuando sin estar terminados la totalidad de los servicios, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “LA DEPENDENCIA".

B).- Cuando "LA DEPENDENCIA™ determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.

C).- Cuando de comun acuerdo “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato.

D).- Cuando "LA DEPENDENCIA" rescinda el contrato en los términos del articulo 12.41 del Libro Décimo Segundo
de la Obra Pablica del Codigo Administrativo del Estado de México. En este caso la recepcidn parcial quedari a juicio
de "LA DEPENDENCIA", la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,

ERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA", serd el tnico responsable de la ejecucion de los servicios. Cuando éstos no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato, conforme a las 6rdenes de “LA DEPENDENCIA" dadas por
escrito, esta Ultima ordenard la reparacion o reposicion inmediata y “"EL CONTRATISTA" quedara obligado a
efectuarlo por su cuenta y de no hacerlo asi “LA DEPENDENCIA" podra reclamarla a un tercero con cargo a "EL
CONTRATISTA",

Relaciones Laborales.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera el dnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

“EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra, en relacion de los trabajos objeto del presente contrato.

JINDA.- FIANZAS.
“EL CONTRATISTA" presentara a "LA DEPENDENCIA", dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de firma del
presente contrato, una fianza por valor del 10% (diez por ciento) del importe de la asignacion inicial, en los términos
del articulo 12.45 del Libro Décimo Segundo de la Obra Publica del Cédigo Administrativo del Estado de Méxi

monto total ejercido, de acuerdo a los articulos 117, 120, 121 y 124 del Reglamento del Libro Décimo Sgggndg de la

Obra Publica del Codigo Administrativo del Estado de México.
i
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DECIMA TERCERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.,

“LA DEPENDENCIA" efectuard comparaciones mensuales entre el importe de los trabajos ejecutados y los que
debieron realizarse en los términos del programa de trabajo, en el entendido de que los trabajos mal ejecutados se
tendran por no realizados.

5i como consecuencia de la comparacion, el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor de los que
debieron realizarse, “LA DEPENDENCIA" retendri la cantidad que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de
la diferencia existente en dichos importes por el nimero de meses en que incurra el contratista en el retraso. Por lo
tanto, mensualmente se hara ia retencion o devolucién que corresponda, Si al término del ejercicio fiscal “EL
CONTRATISTA" no queda dentro del programa de trabajo, las retenciones serin definitivas.

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los servicios en la fecha sefialada en el programa, también como pena
convencional deberd cubrir a "LA DEPENDENCIA” por cada dia de retraso en la entrega del servicio el 5 (cinco) al
millar del monto faltante por ejecutar a la fecha del término contractual.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato de acuerdo al articulo 204 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo de la Obra Publica del Codigo Administrativo del Estado de México, podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto acepta, que cuando sea “LA DEPENDENCIA”, serd en pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial en tanto que si es “EL CONTRATISTA", serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y
obtenga la declaracidn correspondiente.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de “LA DEPENDENCIA” son.

1).- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los servicios objeto de este contrato a mas tardar en la fecha sefialada por “LA
DEPENDGENCIA” como limite.

I1j.- 5i "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente la ejecucién de los servicios o se niega a reparar o reponer
alguna parte de el que hubiesen sido rechazados por “LA DEPENDENCIA”,

HI).- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
acata las ordenes dadas por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

1¥).- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y el atraso a juicic de “LA DEPENDENCIA"
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

V).- Si "EL CONTRATISTA" es declarado en quiebra o suspension de pagos.

V1).- Si "EL CONTRATISTA" siendo extranjero invoca la proteccion de su gobiernc en relacién con el presente
contrato.

VII).- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes mencionadas y las
sefialadas en el articulo 204 del reglamento del Libro Décimo Segundo de ia Obra Pablica del Cédigo Administrative
del Estado de México.

Si "LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA™ estaré obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional, que podrd ser hasta por el monto de las garantfas otorgadas, a juicio de la “LA
DEPENDENCIA",

DECIMA QUINTA.- DEDUCCIONES.
“EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan ias siguientes deducciones:

A.- El 2.0% (dos punto cero por ciento), por derechos de supervision.

B.- Para las personas fisicas o morales cuyo domicilio fiscal se encuentre ubicado fuera del territorio del Estado de
México, en cada estimacion que presente le serd retenido el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal, prestado dentro del Territoric del Estado de México, que se determinaré aplicando la tasa del 3.0%
(dos punto cinco por ciento) sobre el monto total de la mano de obra empleada en la ejecucién de la obra,
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.- PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS.
"EL CONTRATISTA" conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o en
cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los servicios objeto de este contrato, sin la autorizacion
expresa de "LA DEPENDENCIA”, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta dltima.

Para la interpretacion y el cumplimiento de este contrato, asi como para rodo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunaies competentes del fuero comin de la
ciudad de Tcluca, Estado de México; por io tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que por razén de su
domicilio presente o que a futuro pudiera favorecerle.

eradas las partes dei contenido y alcance del presente contrato, lo firman por duplicade en Metepec, Estado de
Mexico, ehdia 25 de septiembre de 2014,

JCIA”» POR EL AREA EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL

N C. EDUARDO GASCA PLIEGO
ARIO DE DESARROLLONAGROPECUARIO

POR “EL. CONTRATISTA”

LIC. JOSE JACORNI
JEFE DE LA UNIDARIER



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

NGRANDE

ANEXQO DEL CONTRATO MNo. SEDAGRO-DGIR-2014-015 IRE

OBRA: PROYECTOS INTEGRALES DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA EN
MUNICIFIOS DE LA DELEGACION IXTAPAN DE LA SAL

EMPRESA: ANTONIO BERNAL PEDROZA

CUANDO | A DEPENDENCIA ORDENE LA EJECUCION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA QUE NO ESTEN
CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL QUE FORMA PARTE COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO, SE SEGUIRA EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EL CONTRATISTA ACEPTA SOLICITAR POR ESCRITO LA REVISION Y AUTORIZACION DEL PRECIO UNITARIO DEL
CONCEPTQ DE TRABAJO EXTRAORDINARIO PRESENTANDO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES EN UN PLAZO NO
MAYOR A i{ﬁ DIAS NATURALES DESPUES DE ORDENADOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 161 DEL

REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO.

DICHA SOLICITUD SERA PRESENTADA AL RESIDENTE GENERAL DE LA ZONA QUE CORRESPONDA, ENTREGANDO COPIA

AL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA RURAL.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO SE PRESENTE A CONCILAR LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS, LA
DIRECCION| GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, EMITIRA SU AUTORIZACION EN FORMA UNILATERAL, ACEPTANDO
ESTE, EJECUTAR LOS TRABAJOS DE REFERENCIA CON LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, EN APEGO AL ARTICULO

163 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO.

SE FIRMA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION EL PRESENTE ANEXO EN LA CiUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, A
.OS 25 DE SEPTIEMBRE DE 201 4.

‘IRMA DE AGEPTACION
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