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CONTRATO Nº UAEM/RP/005/IR/2014. 

 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO PARA EL “LABORATORIO PARA MUESTRAS DE SANGRE EN EL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MEDICAS”, QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 

REPRESENTADA POR EL ING. MANUEL BECERRIL COLÍN,  EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA Y POR LA OTRA EL ARQ. JOEL ANSELMO 

ESTRADA CAMACHO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA 

UNIVERSIDAD” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

 

 

 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = D E C L A R A C I O N E S = = = = = = = = = = = = = =   

 

 

I. DE “LA UNIVERSIDAD”: 

 

 

I.1. Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, dotado de plena autonomía en su régimen interior, según  lo dispone la Ley de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno el 3 

de Marzo de 1992. 

 

I.2. Que el  Ing. Manuel Becerril Colín,  Director de Obra Universitaria,  se encuentra 

facultado para firmar contratos y convenios en representación de "LA 

UNIVERSIDAD", en términos del Poder Notarial número QUINCE MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDOS, protocolizado ante la Notaría Pública NÚMERO SEIS  

del Estado de  México. 

 

I.3. Que para llevar a cabo la prestación de los trabajos del “Laboratorio para Muestras de 

Sangre en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas”, cuenta con los Recursos 

Propios (RP), debidamente autorizados. 

 

I.4.  Que tiene establecido su domicilio en Ignacio López Rayón N° 510 Sur, Tercer Piso, 

“Edificio Administrativo”,  Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca, Estado de 

México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 
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II. DE  “EL CONTRATISTA”: 

 

 

II.1.  Que el Arq. Joel Anselmo Estrada Camacho, tiene personalidad y capacidad jurídica 

para celebrar el presente instrumento legal, se identifica con credencial de elector con 

número de folio 103591422, expedido por el Instituto Federal Electoral y con Registro 

Federal de Contribuyentes N° EACJ771230C60. 

 

II.2. Que cuenta con el Registro Actualizado en el Padrón de Contratistas de “LA 

UNIVERSIDAD”. 

 

II.3. Que conoce plenamente el contenido del presente contrato, asimismo, conoce los 

alcances  de los trabajos y servicios que se convienen, las especificaciones de la obra, 

normas de construcción vigentes, el proyecto y el programa de trabajo, que 

debidamente firmado  se consideran como parte integrante del presente contrato. 

 

II.4.   Que tiene su domicilio fiscal en Diego Rivera 329, Santiago Miltepec, Toluca, 

México. 

  

  

 

LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE A LAS SIGUIENTES: 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =C L Á U S U L A S = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente Contrato de Obra Pública a 

Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado del “Laboratorio para Muestras de Sangre 

en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas”, que llevará a cabo “EL 

CONTRATISTA”, de conformidad con los anexos que forman parte integrante de este 

contrato: 

 

Anexo I.  Programa de Trabajo  

Anexo II.  Catálogo de Conceptos. 

 

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obliga a  la 

ejecución del “Laboratorio para Muestras de Sangre en el Centro de Investigación en 

Ciencias Médicas”, objeto de este contrato a partir del día 12 de Noviembre de 2014 y 

concluir el 12 de Febrero de 2015, de conformidad con el Programa de Trabajo calendarizado,  

anexo I. 
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TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO: El importe del “Laboratorio para Muestras de 

Sangre en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas”, objeto de este contrato y que 

“LA UNIVERSIDAD” pagará a “EL CONTRATISTA” es la cantidad de $2’839,558.17 

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado (IVA) que 

representa la cantidad de $454,329.31 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N.), que hacen un monto total de 

$3’293,887.48 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.), cantidad que incluye todos 

los conceptos ofertados y autorizados en el presupuesto, así como los gastos que hará “EL 

CONTRATISTA”, por concepto de honorarios, compra de equipo y materiales y en general 

todos los gastos relacionados con la ejecución de la obra. 

 

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El pago  de la obra del “Laboratorio para Muestras de 

Sangre en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas”, se otorgará siempre y cuando se 

haya entregado la fianza de cumplimiento de conformidad con la Cláusula Sexta, dichos pagos 

se harán  en  la siguiente forma:  

 

1.- Anticipo del 30% del costo total del Contrato. 

2.- Estimaciones Parciales 

3.- Finiquito  

 

Anticipo y Garantía: 

 

En términos del artículo 38 del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, se otorgará un 

anticipo del 30% del monto del contrato, es decir de $851,867.45 (OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL  OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.), más 

el impuesto al valor agregado (IVA) que representa la cantidad de $136,298.79 (CIENTO 

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.) que 

hacen un monto total de $988,166.24 (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 

SESENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.), el anticipo será entregado al inicio de los trabajos. El 

anticipo deberá aplicarse en un 20% para la adquisición de equipos y materiales de instalación 

y un 10% para garantizar los pagos iniciales de mano de obra permanentes necesarios para la 

realización de los trabajos objeto de este contrato. 

 

 

“EL CONTRATISTA” está de acuerdo que el inicio del programa de trabajo, se desfasará 

proporcionalmente a la fecha de la entrega del anticipo. 
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“EL CONTRATISTA” deberá garantizar la correcta aplicación de este anticipo. Esta garantía 

será por el 100% del monto total del anticipo y estará denominada en moneda nacional ($); 

deberá presentarse en fianza expedida por institución autorizada, a nombre de la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,  de conformidad con la cláusula 

Sexta. Esta garantía deberá presentarse contra la entrega del anticipo. 

 

 

Estimaciones Parciales: 

 

 

“El CONTRATISTA” recibirá de “LA UNIVERSIDAD”, como pago total de la ejecución 

satisfactoria de los trabajos ordinarios y en su caso extraordinarios, objeto de este contrato, el 

importe que resulte de aplicar los precios a los conceptos y cantidades de los trabajos pactados. 

 

 

“LA UNIVERSIDAD” pagará por los trabajos y conceptos ejecutados y terminados al 100%, 

mediante estimaciones parciales, en las que se amortizará el anticipo otorgado en su 

correspondiente porcentaje, aplicando también los descuentos derivados de sanciones y 

retenciones que procedan , toda vez que satisfagan los requisitos establecidos para su trámite. 

 

 

Ni el anticipo ni el Finiquito, aunque  hayan sido pagadas se consideran como aceptación 

definitiva de los trabajos, reservándose  “LA UNIVERSIDAD” el derecho de reclamar por 

trabajos faltantes o mal ejecutados, por pagos indebidos o por defectos y vicios ocultos que 

resultaren  en los mismos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL 

CONTRATISTA”. 

 

Los pagos serán avalados con el Vo. Bo. del  Jefe del Departamento de Construcción de “LA 

UNIVERSIDAD”. 

 

 

Finiquito: 

 

 

“LA UNIVERSIDAD” otorgará el Finiquito en su parte proporcional del importe total del 

contrato, una vez que “EL CONTRATISTA” haya concluido los trabajos para el 

“Laboratorio para Muestras de Sangre en el Centro de Investigación en Ciencias 

Médicas”, se comprobarán con el Acta de Entrega-Recepción; en caso de sanciones se 

descontarán las cantidades correspondientes en el finiquito. 
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El finiquito corresponderá a la fecha de conclusión y aprobación de los trabajos y será la 

referencia para el pago del mismo a “EL CONTRATISTA”. 

 

En caso de que al término del ejercicio del presupuesto asignado a la obra "EL 

CONTRATISTA" no haya invertido, amortizado o devuelto total o parcialmente los anticipos 

respectivos,  por causas imputables a éste, deberá pagar una carga financiera (gastos financieros 

o intereses), conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del 

Estado de México en vigor en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. La carga 

financiera se calculará sobre el saldo no invertido, amortizado o devuelto y se computará por 

días calendario desde que venció el plazo hasta la fecha en que se reintegre su importe a "LA 

UNIVERSIDAD". 

  

 

QUINTA.- REQUISITOS DE FACTURACIÓN: La factura que presente “EL 

CONTRATISTA”, será  por el 100% de la obra ejecutada, en caso de omitir dicha factura será 

causa justificada para NO hacer el pago correspondiente, hasta que proporcione la factura, 

debiendo ajustarse a los siguientes lineamientos: 

 

1. Exhibirse en original y dos copias, en papel corporativo  

  

2. Emitirse a nombre de LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 

estableciendo número de proveedor. 

 

SEXTA.- FIANZA  DEL CONTRATO: En términos de lo dispuesto por el artículo 34 del 

Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, “EL CONTRATISTA” entregará a “LA 

UNIVERSIDAD”, las siguientes fianzas:  

 

A) Correcta Inversión de Anticipo, por el 100% del monto total del Anticipo, es decir, de 

$988,166.24 (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 

PESOS 24/100 M.N.), será entregada contra la entrega del anticipo. 

 

B) Cumplimiento de Contrato, por el 10% del importe total del contrato, es decir, de 

$329,388.74 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  

PESOS 74/100 M.N.), será entregada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma 

del presente instrumento legal. 

 

Las  fianzas  mencionadas  tendrán  una vigencia del  12 de Noviembre de 2014 y concluir el 

12 de Febrero de 2015, y deberá ser otorgada a través de institución financiera mexicana 

debidamente autorizada, a favor y satisfacción de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 
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La póliza en que sea expedida las Fianzas deberán contener las siguientes declaraciones 

expresas de la institución que las otorguen: 

 

a) Que las Fianzas se otorguen en los términos de este contrato. 

 

b) Que las Fianzas garanticen la ejecución total de los trabajos del “Laboratorio para Muestras 

de Sangre en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas”, materia de este contrato, de 

conformidad con la cláusula primera. 

 

c) Que para ser cancelada la Fianza será requisito indispensable la conformidad por escrito de 

“LA UNIVERSIDAD”. 
 

d) Que la Fianza otorgada no gozará de los beneficios de orden y exclusión. 

 

e) Que garantiza el pago de intereses o carga financiera generado por el importe de los 

anticipos no amortizados no devueltos. 

 

f) Que se somete a los procedimientos de reclamación o de ejecución establecidos por los 

artículos 93,  94, 95, 95 Bis, 118 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

 

g) Que la Fianza otorgada garantice las sanciones convencionales que se establecen en la 

cláusula vigésima primera. 

 

 

Esta garantía será liberada previa autorización por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, dentro de 

los 10 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de su vigencia siempre y cuando se 

haya realizado el Acta de Entrega-Recepción a satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”, 

respecto de la ejecución total del “Laboratorio para Muestras de Sangre en el Centro de 

Investigación en Ciencias Médicas”, sustituyendo esta fianza por la de vicios ocultos. 

 

 

SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- Ambas partes convienen que 

en caso de presentarse suspensión de los trabajos en cualquier etapa del programa de trabajo 

por caso fortuito, de fuerza mayor o por causas no imputables a “LA UNIVERSIDAD”, esta 

avisará por escrito con 10  días hábiles a “EL CONTRATISTA” explicando las causas 

justificadas que motivan la suspensión. Lo anterior sin responsabilidad legal, económica y de 

cualquier índole para “LA UNIVERSIDAD”; cuando reinicien los trabajos, “LA 

UNIVERSIDAD” avisara por escrito a “EL CONTRATISTA”, de conformidad con los 

artículos 41 y 42   del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM. 
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OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” en 

términos de los artículos 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM,  podrán 

acordar dar terminación anticipa del contrato, cuando no sea posible determinar la temporalidad 

de una suspensión, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, se 

acredite fehacientemente que de continuar con los trabajos se ocasionaría  un daño o perjuicio 

grave a “ LA UNIVERSIDAD”; o bien concurran otras razones de interés público; 

obligándose “LA UNIVERSIDAD” a pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados 

a la fecha, así como gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables y 

debidamente comprobables. 

 

NOVENA.- SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “LA UNIVERSIDAD” verificará 

periódicamente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL 

CONTRATISTA”, de acuerdo con el programa de trabajo y dará por escrito las instrucciones 

que estime pertinentes en la ejecución de los trabajos, con el fin de que se ajuste al proyecto, a 

las necesidades y en su caso, a las modificaciones que ordene “LA UNIVERSIDAD”. 

 

DÉCIMA.-“LA UNIVERSIDAD” emitirá escrito en el que se hará constar que pondrá a 

disposición de “EL CONTRATISTA” el  inmueble en donde se llevará a cabo la el 

“Laboratorio para Muestras de Sangre en el Centro de Investigación en Ciencias 

Médicas”. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Cuando el servicio relacionado con la obra pública requiera de la 

utilización de equipo y maquinaria pesada para la ejecución de los trabajos, se pacta 

expresamente por ambas partes que todos los gastos por: traslado de equipo y maquinaria, 

operación, mantenimiento, lubricantes, combustibles, desperfectos de todo tipo; así como 

aquellos gastos que se originen por cualquier accidente que sufran u ocasionen los bienes 

objeto de este contrato serán por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS: “LAS PARTES” aceptan que el ajuste de 

costos dará lugar  cuando ocurran circunstancias de orden económico  no previstas en el 

contrato que determinen un aumento o reducción de los costos y cuando proceda  se realizará 

mediante el procedimiento de la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato y  

por causa justificada  “LA UNIVERSIDAD” podrá autorizar se lleven a cabo mediante los 

procedimientos de revisión por grupo de precios o de insumos. 

 

Si el porcentaje del ajuste de los costos es a la alza, será “EL CONTRATISTA” quien tendrá 

la obligación de promoverlo por escrito  con la documentación soporte  dentro de los cuarenta y 

cinco días naturales a la publicación del Índice Nacional de Precios Productor  que determine el 

Banco de México,  aplicables al periodo;  si es a la baja será responsabilidad de “LA 

UNIVERSIDAD”. 
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La solicitud para su pago y los procedimientos aplicables  del ajuste de costos que se considere, 

se sujetarán a lo establecido en los artículos del 81 al 86 del Reglamento de Obras y Servicios 

de la UAEM.  

 

 

DÉCIMA TERCERA.- TÉCNICO RESPONSABLE: “EL CONTRATISTA” se obliga  ha 

designar por escrito ante “LA UNIVERSIDAD” anticipadamente al inicio de los trabajos, un 

representante permanente que fungirá como superintendente de la prestación de servicios, el 

cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al 

cumplimiento de este contrato. 

 

 

“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de aceptación del técnico responsable, facultad 

que podrá ejercer en cualquier tiempo. 

 

 

DÉCIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD: “EL CONTRATISTA” acepta y se obliga 

a que toda la información que se genere con motivo de este contrato, será propiedad de “LA 

UNIVERSIDAD” y no podrá ser difundida en forma parcial o total bajo ninguna circunstancia, 

en caso contrario será causal de rescisión del contrato. 

 

 

DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” no podrá, bajo 

ninguna circunstancia, ceder a terceras personas, los derechos y obligaciones derivadas de la 

firma del presente contrato. 

 

 

DÉCIMA SEXTA.- GRAVÁMENES FISCALES: Cualquier gravamen fiscal que se origine 

con motivo de la celebración de este contrato y su cumplimiento, correrá a cargo de la parte que 

tenga el carácter de causante respecto del mismo. 

 

 

DÉCIMA SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA” como 

empresario y patrón del personal motivo de los trabajos de este contrato, será el único 

responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 

en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en 

responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra 

de “LA UNIVERSIDAD”, en relación con los trabajos del contrato y seguridad de sus 

trabajadores. 

 

Por lo tanto “EL CONTRATISTA” asumirá la responsabilidad por este concepto y en ningún 

caso “LA UNIVERSIDAD” será considerada como patrón solidario o sustituto. 
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DÉCIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: “EL 

CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando estos no se 

hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes 

de “LA UNIVERSIDAD” dadas por escrito, esta última ordenará la reparación o reposición 

inmediata y “EL CONTRATISTA” quedará obligado a efectuarlo por su cuenta y de no 

hacerlo así “LA UNIVERSIDAD” podrá encomendarlo a un tercero con cargo a “EL 

CONTRATISTA”. 

 

 

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN MONTO Y PLAZO:  

 

La Modificación al Monto y plazo del Contrato, sólo podrá ser por razones fundadas y 

justificadas siempre que se cuenten con recursos autorizados y la suma del importe de éste no 

exceda el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el presente contrato, ni 

impliquen variaciones substanciales al proyecto de la obra originalmente acordado, en términos 

del artículo 40 del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM. Las modificaciones a los 

contratos podrán realizarse por igual   en aumento que en reducción, en el caso de que se 

modificara el plazo los periodos se expresarán en días naturales. 

 

Cuando se trate de una prórroga por causas imputables a  “EL CONTRATISTA”, esté 

solicitará por escrito en un término de 10 días naturales previos a la conclusión de la vigencia 

del contrato a “LA UNIVERSIDAD”, una prórroga expresando los motivos en que se apoye 

su solicitud y presentando su reprogramación. No se admitirá ninguna solicitud posterior al 

término de la vigencia del contrato, determinando su procedencia o no. En caso de NO 

proceder la solicitud de prórroga, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con el programa 

de trabajo anexo al presente, de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones, procedimiento 

administrativo y causales de rescisión que se especifican en las cláusulas del presente contrato. 

 

En cualquiera de las causas establecidas que se modifique el Contrato, se deberá firmar un   

“Convenio” con las nuevas condicionantes, previa entrega del endoso modificatorio a las 

Fianzas  presentadas en los términos de la Cláusula Sexta, dicho endoso modificatorio deberá 

ser presentado en un término de tres días previos a la firma del “Convenio”, de no presentarlo 

en el citado término, no se firmará el citado “Convenio” y continuará vigente el todas sus 

cláusulas el contrato original. 

 

 

VIGESIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN: La recepción de los trabajos se hará de la siguiente 

forma: 

 

A. “EL CONTRATISTA” comunicará por escrito a “LA UNIVERSIDAD” la 

terminación de los trabajos objeto del contrato. 
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B. “LA UNIVERSIDAD” verificará en un término de 5 días hábiles, que el Contrato de 

Obra para el “Laboratorio para Muestras de Sangre en el Centro de Investigación 

en Ciencias Médicas”, esté debidamente concluido al 100% dentro del plazo que se 

establece en la Cláusula Segunda del presente. 

 

 

C. Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos contratados, “LA 

UNIVERSIDAD” procederá a llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción en términos 

del artículo 78 Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, la cual será firmada por 

los miembros del Comité,  titular del área responsable de operar la obra, representante 

del contratista, supervisor y superintendente de construcción.  

 

 

En el Acto de Entrega-Recepción “EL CONTRATISTA” sustituirá la Fianza del contrato una 

vez concluidos los trabajos por una fianza para responder de los defectos que pudieran resultar, 

de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su 

ejecución, el valor de la fianza será por el 10% del importe del contrato ejercido, de acuerdo a 

la Cláusula Tercera; es decir, de $329,388.74 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  PESOS 74/100 M.N.), conteniendo los requisitos que 

se establecen en la Cláusula Sexta, con una vigencia de un año contados a partir del Acto de 

Entrega-Recepción, de conformidad con el artículo 75  del Reglamento de Obras y Servicios de 

la UAEM.  

 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SANCIONES CONVENCIONALES: “EL CONTRATISTA” 
conviene en que si no se ejecutan los trabajos de acuerdo al programa de trabajo se hará 

acreedora, a las sanciones convencionales correspondientes conforme a lo siguiente: 

 

A. Si “EL CONTRATISTA” por cusas imputables no concluye el “Laboratorio para 

Muestras de Sangre en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas”, en el plazo 

establecido en la Cláusula Segunda del presente, se aplicará la pena convencional de 2 al 

millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha de terminación, por 

cada día natural de demora y hasta el momento en que la obra quede concluida. 

 

B. Si por la magnitud del atraso en la ejecución de la obra por causa imputable a “EL 

CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD” procederá a la rescisión administrativa del 

contrato aplicando como pena convencional, además de la anterior, lo que corresponda por 

la evaluación de los daños correspondientes a la afectación por el tiempo de reinicio de los 

trabajos y el diferencial de sobre costo en los precios de la obra faltante de ejecutar.  
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C. Las sanciones convencionales que se lleguen a aplicar a “EL CONTRATISTA”, por el 

retraso en la entrega oportuna de los avances o etapas de la obra en las fechas estipuladas o 

bien cualquier anomalía que se presentara durante la obra que haya sido señalada 

oportunamente al técnico de enlace, dando un plazo para su corrección. Si la situación no 

es normalizada dentro del plazo estipulado “EL CONTRATISTA”, se hará merecedora a 

las sanciones según el siguiente cuadro:  

 

 

Sanción Días calendario de 

atraso(acumulativo) 

Monto de la sanción 

1 10 Aviso 

2 10 2%   aplicable en la factura que se encuentre 

en trámite 

3 10 5%  aplicable en la factura que se encuentre 

en trámite 

4 10 Rescisión de Contrato y se solicita a la 

autoridad ejecutora haga efectiva la Fianzas 

 

 

D.  Cuando sean aplicadas 4 o más sanciones (acumulativas) se procederá a la rescisión del 

contrato. 

 

Las sanciones convencionales (si es el caso) serán aplicadas, por “LA UNIVERSIDAD” en el 

pago de la factura que se encuentre en trámite. 

 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser 

rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea rescindido por "LA 

UNIVERSIDAD", será en pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, en tanto que 

si es rescindido por "EL CONTRATISTA" será necesario que acuda ante la autoridad judicial 

y obtenga la declaración correspondiente. 

 

 

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

CONTRATO POR PARTE DE “LA UNIVERSIDAD”, sin responsabilidad, en términos de lo 

dispuesto en el  artículo 46  Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, será  cuando “LA 

CONTRATISTA”: 
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I. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la 

fecha convenida, por causas imputables a él; 

 

 

II. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar  

o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por 

la "LA UNIVERSIDAD"; 

 

 

III. No ejecute los trabajos  de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin 

motivo justificado no acate las órdenes del residente de obra o del supervisor; 

 

 

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, 

trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de  "LA UNIVERSIDAD", el 

atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo 

estipulado; 

 

 

V. Es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos 

Mercantiles; 

 

 

VI. Subcontrate parte de los trabajos  objeto del contrato, sin contar con la 

autorización por escrito de la "LA UNIVERSIDAD"; 

 

 

VII. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la 

autorización por escrito de "LA UNIVERSIDAD"; 

 

 

VIII. No proporcione las facilidades información necesaria "LA UNIVERSIDAD" y 

a las dependencias que tengan facultad de intervenir, para la inspección, 

vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

 

 

IX. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una 

determinada nacionalidad; 
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X. Siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en controversias 

relacionadas con el contrato; 

 

 

XI. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, el presente 

reglamento, las leyes, tratados y demás disposiciones aplicables. 

 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: Si 

“LA UNIVERSIDAD” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las 

causas de rescisión que se consignan en la cláusula  precedente, lo comunicará por oficio a “EL 

CONTRATISTA”, en forma fehaciente, con el propósito de otorgarle su Garantía de 

Audiencia para  que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime 

pertinentes respecto al incumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

Si “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las 

razones aducidas por ésta, “LA UNIVERSIDAD” estima que las mismas no son satisfactorias, 

dictará la resolución que conforme a derecho proceda,  de conformidad con el artículo 45 del  

Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM. 

 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- Si “LA UNIVERSIDAD” rescinde el contrato, "EL 

CONTRATISTA" está obligado a reintegrar  las cantidades pagadas en exceso, más los 

intereses correspondientes. 

 

 

VIGÉSIMA QUINTA.-RETENCIONES: “EL CONTRATISTA”, acepta que se realizará la 

siguiente  retención del monto total de la estimación única sin incluir el  IVA: 

 

 

a) 2% (dos por ciento), que se destinará al pago por concepto de supervisión de obra. 

 

 

VIGÉSIMA SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para 

todo aquello que no está expresamente estipulado en el mismo, se resolverá en forma 

administrativa por las partes. 
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VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN: Que las partes se someten en caso de 

controversia en la interpretación y cumplimiento del presente contrato, en cuanto a sus 

alcances, derechos y obligaciones a las leyes y jurisdicción de los tribunales competentes del 

fuero común del Distrito Judicial de Toluca, México, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” 

renuncia expresamente al fuero que por razón de su domicilio presente o que a futuro pudiera 

favorecerle. 

 

 

ENTERADOS DEL ALCANCE LEGAL DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE 

CONFORMAN EL PRESENTE CONTRATO ENTRE “LA UNIVERSIDAD” Y “EL 

CONTRATISTA”, LO FIRMAN  EN LA CIUDAD DE TOLUCA  DE LERDO, ESTADO 

DE MÉXICO, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

 

POR “LA UNIVERSIDAD” 

 

 

 

 

 

ING. MANUEL BECERRIL COLIN 

 DIRECTOR DE OBRA 

UNIVERSITARIA  

POR “EL CONTRATISTA” 

 

 

 

 

 

ARQ. JOEL ANSELMO ESTRADA CAMACHO 

 

T E S T I G O S 

 

 

 

 

 

LIC. ÁLVARO BENAVIDES MEJÍA 

COORDINADOR DE PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO  

DE OBRAS 

 

 

 

 

ARQ. J. FELIX. D. ESQUIVEL ROJAS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN 

  

 

 


