

M Ayuntamiento Constitucional de  
**Naucaalpan**  
de Juárez 2013 - 2015  
Tu gobierno ciudadano con sentido humano

**DOCUMENTOS  
VARIOS**



**H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO**  
**Dirección General de Obras Públicas**  
**Subdirección de Planeación y Control**

**Fecha:** 23 de septiembre de 2013-09-24  
**Número de Oficio:** DGOP/SPYC/23092013/273  
**Asunto:** Modificación de calendario de eventos

Por este conducto se informa a los licitantes que con la finalidad de dar oportunidad, transparencia y legalidad, a la Licitación Pública Nacional No. **PREP/2013/01/LPN-09, relativa a la obra "CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR RÍO VERDE SIN NÚMERO, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO."** Se hace de su conocimiento que por razones ajenas a la Dirección General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, el calendario se desfasa un día, debido a que la información estuvo disponible en compranet a partir del día 18 de septiembre del año en curso, en lugar del día 17, como estaba previsto, por tal motivo les informamos que el programa de licitación de esta obra es el siguiente:

<b>VISITA OBRA</b>	<b>24/09/2013 10:00 HRS</b>
<b>JUNTA ACLARA</b>	<b>25/09/2013 10:00 HRS</b>
<b>APERTURA</b>	<b>02/10/2013 17:00 HRS</b>
<b>FALLO</b>	<b>08/10/2013 11:00 HRS</b>
<b>FIRMA CONT</b>	<b>16-oct-13</b>
<b>INICIO OBRA</b>	<b>19-oct-13</b>


Sin otro en particular reciban un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
**ATENTAMENTE**  
  
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL  
**C. MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES**  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL

RECIBI CORTA  
 ABO CARLOS HERRERA  
 MENDOZA  
 LT ARQUITECTA SA DE CV  


C.c.p. Arq. Sergio Barrera Jardón.-Director General De Obras Públicas  
 C.P. David Castellon Ortega.- Contralor Interno Municipal



  
 Recibi copia  
 Sr. Jose Alcaraz S.  
 City Constructores SA de CV



# CILY Construcciones, S.A. de C.V.



Tlalnepantla de Baz a 24 de Septiembre de 2013.

**Arq. Sergio Barrera Jardón**  
Director General de Obras Públicas del  
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Presente.



Por medio de este conducto y en relación a la Licitación Pública No. **PREP/2013/01/LPN-09** relativo a la obra: **CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO.**

Le comunico que el C. DANIEL ARANGO SANCHEZ será el representante por parte de la empresa CILY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. para asistir a la visita de obra antes mencionada, la cual se llevara a cabo el dia 24 de septiembre de 2013.

Sin otro particular, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ALEJANDRO RIVERA DE HILARIO**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
 ARANGO  
 SANCHEZ  
 DANIEL  
 DOMICILIO  
 C ALBATROS 14  
 COL GRANJAS GUADALUPE 54474  
 NICOLAS ROMERO ,MEX.  
 FOLIO 072170557 AÑO DE REGISTRO 1993 01  
 CLAVE DE ELECTOR ARSNDN74052009H300  
 ESTADO 15 DISTRITO  
 MUNICIPIO 061 LOCALIDAD 0001 SECCION 3789

EDAD 28  
 SEXO H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*Fernando Zertuche Muñoz*  
 FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

378904545374

ELECCIONES FEDERALES  
 12 03 06 09

LOCALES  
 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08

EXTRAORDINARIAS Y  
 [OTRAS]






“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

## Acta circunstanciada de la visita a la zona de los trabajos

24 de sep. de 2013, a las 10:00 horas.

<b>Procedimiento:</b>	Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09
<b>Obra denominada:</b>	“CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR RÍO VERDE SIN NÚMERO, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”
<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Obras Públicas, del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
<b>Área Operativa:</b>	Subdirección de Planeación y Control

En cumplimiento al Artículo 31 Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas así como del Artículo 38 de su Reglamento, se levanta la presente Acta Circunstanciada de Visita a la zona de los trabajos, con carácter de asistencia obligatoria para los participantes del presente proceso licitatorio, cuyo objetivo reside en que los interesados conozcan las condiciones en que se encuentra; el acceso; los servicios de que dispone; las características físicas y ambientales; y en general los aspectos relevantes para la formulación de su propuesta.

Se informa a los licitantes que el programa de licitación de esta obra es el siguiente:

	ZOMEYUCAN
	PREP/2013/01
PUBLICACION	17 AL 20 SEP 13
VISITA OBRA	24/09/2013 10:00 HRS
JUNTA ACLARA	25/09/2013 10:00 HRS
APERTURA	02/10/2013 17:00 HRS
FALLO	08/10/2013 11:00 HRS
FIRMA CONT	16-oct-13
INICIO OBRA	19-oct-13

Por razones ajenas a la Dirección General de Obras Publicas el calendario se desfaso un día debido a que la información estuvo disponible en compranet a partir del día 18 de septiembre del año en curso, en lugar del día 17 como estaba previsto.



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO  
Dirección General de Obras Públicas  
Subdirección de Planeación y Control

Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09

A continuación, se les da uso de la voz a los licitantes, para el efecto de que manifiesten sus comentarios, y que pudieran ser materia de la posterior Junta de Aclaraciones:

SIN COMENTARIOS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. Eduardo Rodríguez Rojas  
Encargado del Departamento de  
Infraestructura y Obra Urbana.


Arq. Josue Hidalgo Rivera  
Encargado del Departamento de  
Arquitectura y Estudios Preliminares

**POR LA UNIDAD JURIDICA**

**POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

Diana N. González Mariano  
Contraloría Interna Municipal



<b>POR LOS LICITANTES</b> (Favor de anotar su nombre completo y la persona jurídica a la cual representa, ambos sin abreviaturas, con excepción del régimen jurídico.)	
<b>Empresa:</b> <u>CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV.</u> <b>Nombre:</b> <u>ING. DANIEL ARANGO SANCHEZ</u>	<b>Firma, tal como aparece en su credencia de elector.</b> 
<b>Empresa:</b> <u>LT. ARQUITECTICA SA DE CV.</u> <b>Nombre:</b> <u>DR. ALBERTO URAGUEZ DANIA</u>	<b>Firma, tal como aparece en su credencia de elector.</b> 
<b>Empresa:</b> _____ <b>Nombre:</b> _____	<b>Firma, tal como aparece en su credencia de elector.</b>

Se dio por terminado el recorrido siendo las 11:25 hrs del mismo día.

Se extiende la presente, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----



Recibi Original  
City Construcciones S.A de C.V.



RECIBI ORIGINAL  
ALBERTO VELÁZQUEZ DÁVILA  
LT. ARQUITECTOS SA DE CV.

Recibi copia de Acta y de oficios de acreditación de los participantes.

Diana Noemí González

29/sep/13

Contraloría Interna Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO  
 Dirección General de Obras Públicas  
 Subdirección de Planeación y Control

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

23 de sep. de 2013, a las 10:00 horas.-

Pase de lista: 09:45 horas.-----

Lista de asistencia a la Visita de Obra

Procedimiento: Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09

Obra denominada: “CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR RÍO VERDE SIN NÚMERO, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”

Se prohíbe el uso de dispositivos de comunicación, en caso de incumplimiento se le obligará a dejar el lugar.

Nombre del que asiste y nombre de la empresa	Firma	Rubrica	Teléfono y correo electrónico
Ing. David Arcángel Sandoval Cily Construcciones S.A. de C.V.			55 44005879. cilyconstruccion@yahoo.com.mx.
ARABERTO VELAZQUEZ DANILA L.T. ARQUITECTOS SA DE CV			55 91 92 15 43 l.t.arqveda@gmail.com.

Nombre del que asiste y nombre de la empresa	Firma	Rubrica	Teléfono y correo electrónico

Nombre del que asiste y nombre de la empresa	Firma	Rubrica	Teléfono y correo electrónico



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO  
 Dirección General de Obras Públicas  
 Subdirección de Planeación y Control

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**Lista de asistencia a la Visita de Obra**

**23 de sep. de 2013, a las 11:00 horas.-**

**Pase de lista: 10:45 horas.-----**

02  
 10

Procedimiento: Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09

Obra denominada: “PARQUE SAN AGUSTÍN, PROLONGACIÓN DURANGO, ESQ. SAN MIGUEL SIN NÚMERO, COLONIA REUBICACIÓN EL TORITO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”

Se prohíbe el uso de dispositivos de comunicación, en caso de incumplimiento se le obligara a dejar el lugar.

Nombre del que asiste y nombre de la empresa	Firma	Rubrica	Teléfono y correo electrónico
Construcciones Metálicas Nortec. SA de CV. Primo Zepeda.			7224439125 dr.rzepedo@gmail.com
LT Arquiterica S.A. de C.V. Mibí Tandem Lara Tinec			50220052 lt.arquiterica@gmail.com

Nombre del que asiste y nombre de la empresa	Firma	Rubrica	Teléfono y correo electrónico

Nombre del que asiste y nombre de la empresa	Firma	Rubrica	Teléfono y correo electrónico



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO  
Dirección General de Obras Públicas  
Subdirección de Planeación y Control

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**Lista de asistencia a la Visita de Obra**

**24 de sep. de 2013, a las 10:00 horas.-**

**Pase de lista: 09:45 horas.-----**

**Procedimiento: Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09**


**Obra denominada: “CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR RÍO VERDE SIN NÚMERO, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”**

**Se prohíbe el uso de dispositivos de comunicación, en caso de incumplimiento se le obligara a dejar el lugar.**

Nombre del que asiste y nombre de la empresa	Firma	Rubrica	Teléfono y correo electrónico
ING. DANIEL FRANCO SANCHEZ CICY CONSTRUCCIONES SA. DE CN.			55 44 00 58 79 cicy.construccion@yahoo.com.mx
ARQ. GABRIEL VERÁZQUEZ PÉÑIGA H. ARQUITECTONICA SA DE CV.			55 91 92 15 43 h.arqveda@gmail.com.

Nombre del que asiste y nombre de la empresa	Firma	Rubrica	Teléfono y correo electrónico
Dianahbemi González Marcano Contraloría Interna (Municipal)			53 60 05 28

  
Recibi, Original.  
C/ls Construcción S.A. S.A. S.A.

  
RECIBI ORIGINAL  
LT. ABULFENICA SA DE CV.

Recibi copia de lista  
Diana Noemi C  
Contraloría Interna Municipal  
24/sep/13



24 de sep. de 2013, a las 10:00 horas.-----  
Constancia de asistencia a la Visita de Obra.

<b>Procedimiento:</b>	<b>Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09</b>
<b>Fundamento Legal:</b>	Artículo 31 Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como del Artículo 38 de su Reglamento
<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
<b>Área Operativa:</b>	Subdirección de Planeación y Control

Por medio de la presente, hago constar que el C. ARQ. ALBERTO VELOZQUEZ DAVILA, representante de la persona jurídica LT ARQUITECTURA SA DE CV, visitó el sitio donde se realizará la obra de la Licitación Pública Nacional PREP/2013/01/LPN-09, relativo a “CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR RÍO VERDE SIN NÚMERO, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”


Desde este momento se le informa que la zona visitada corresponde a un muestreo, que denota las condiciones que, en lo general, representan la problemática de la infraestructura del Municipio de Naucalpan de Juárez.

Así las cosas, la empresa deberá considerar el área en que deberá ejecutar la obra, cualquier posible contingencia en su realización; así como especificaciones y documentos relativos que se requieren, para valorizar el grado de dificultad, condiciones climatológicas locales o cualquier otra consideración que pudiera afectar la ejecución de la obra, en la inteligencia, que cualquier desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá para anteponer inconformidad o reclamo alguno en cuanto a los procedimientos de la licitación, aducir justificación por incumplimiento del contrato o solicitar bonificaciones a precios unitarios considerados en la proposición.

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**  
“Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano”

  
**ING. EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS**  
**ENC. DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO**

  
RECIBI ORIGINAL  
ALBERTO VELOZQUEZ DAVILA

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

24 de sep. de 2013, a las 10:00 horas.....  
Constancia de asistencia a la Visita de Obra.

<b>Procedimiento:</b>	Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09
<b>Fundamento Legal:</b>	Artículo 31 Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como del Artículo 38 de su Reglamento
<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
<b>Área Operativa:</b>	Subdirección de Planeación y Control

Por medio de la presente, hago constar que el C.  
ING. DANIEL ARANGO SANCHEZ., representante de la persona  
jurídica CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV, visitó el  
sitio donde se realizará la obra de la Licitación Pública Nacional PREP/2013/01/LPN-09, relativo a  
“CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR RÍO VERDE SIN  
NÚMERO, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”

Desde este momento se le informa que la zona visitada corresponde a un  
muestreo, que denota las condiciones que, en lo general, representan la problemática de la  
infraestructura del Municipio de Naucalpan de Juárez.

Así las cosas, la empresa deberá considerar el área en que deberá ejecutar la obra,  
cualquier posible contingencia en su realización; así como especificaciones y documentos relativos  
que se requieren, para valorizar el grado de dificultad, condiciones climatológicas locales o  
cualquier otra consideración que pudiera afectar la ejecución de la obra, en la inteligencia, que  
cualquier desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá para anteponer  
inconformidad o reclamo alguno en cuanto a los procedimientos de la licitación, aducir justificación  
por incumplimiento del contrato o solicitar bonificaciones a precios unitarios considerados en la  
proposición.

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

“Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano”

  
ING. EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS


ENC. DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro.

Naucalpan de Juárez, Edo de México CP 53050

Tel 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

  
Daniel Arango Sanchez  
Cily Construcciones

**“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”**

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
NÚMERO DE OFICIO: DGOP/SPyC/26092013/284  
ASUNTO: El que se indica

**C.C. PARTICIPANTES EN LA LPN: PREP/2013/01/LPN-09. RELATIVA A LA OBRA: CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO. PRESENTE**

EN RELACION A LA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES.

EN LAS PAGINAS 15 Y 16 DE LAS BASES DE LPN, EN LO RELATIVO AL ANTICIPO DICE: le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de LA LEY del **Veinte por ciento (20%)** del monto del contrato, el cual será entregado en **dos (2) parcialidades**, la primera del **Diez por ciento (10%)** al inicio de los trabajos y el **Diez por ciento (10%)** restante, cuando la obra tenga un avance físico y financiero del **Treinta por ciento (30%)**.

**DEBIENDO DECIR Cincuenta por ciento (50%)** del monto del contrato, el cual será entregado en **dos (2) parcialidades**, la primera del **Treinta por ciento (30%)** al inicio de los trabajos y el **Veinte por ciento (20%)** restante, cuando la obra tenga un avance físico y financiero del **Treinta por ciento (30%)**. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por LOS LICITANTES para la determinación del costo financiero de su proposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de LA LEY.

EN LA PAGINA 25 DE LAS BASES DE LPN, EN EL NUMERAL 7 DICE: **7.-Declaración Fiscal y Estados Financieros dictaminados por auditor externo certificado (anexar copia de la certificación emitida por la Secretaría de Hacienda y copia legible de cédula profesional)** de los últimos dos ejercicios fiscales (**2011-2012**), y ultima parcial 2013, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. En los términos que establece La **Base Quinta, inciso 3.**

**DEBIENDO DECIR 7.-Declaración Fiscal Anual y Estados Financieros dictaminados por auditor externo certificado (anexar copia de la certificación emitida por la Secretaría de Hacienda y copia legible de cédula profesional actualizada)** de los últimos dos ejercicios fiscales (**2011-2012**), y las parciales 2013, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. En los términos que establece La **Base Quinta, inciso 3.**


**Lo anterior se les hace del conocimiento para ser tomado en cuenta para la presentación de sus proposiciones.**

Sin más por el momento les envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Ing. Mario Alejandro Peniche Reyes.  
Servidor Público Designado.

c.c. p.: C.-Arq. Sergio Barrera Jardón.- Director General de Obras Públicas.  
Expediente/Minutario  
SBJ/ MAPR/RCG\*



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,

Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050

Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

4

Recibi copia.

27/septiembre/2013

LT Arquitectonica S & A C.V.

Hilzi Harumi Lara Tinoco



Recibi copia

27-09-13

AIGSA.

Enrique Cruz Hdez.



Recibi copia 27-09-13

C/LY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Alejandro Rivera



**“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”**

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
NÚMERO DE OFICIO: DGOP/SPyC/26092013/284  
ASUNTO: El que se indica

**C.C. PARTICIPANTES EN LA LPN: PREP/2013/01/LPN-09. RELATIVA A LA OBRA: CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RÍO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO. PRESENTE**

EN RELACION A LA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES.

EN LAS PAGINAS 15 Y 16 DE LAS BASES DE LPN, EN LO RELATIVO AL ANTICIPO DICE: le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de LA LEY del **Veinte por ciento (20%)** del monto del contrato, el cual será entregado en **dos (2) parcialidades**, la primera del **Diez por ciento (10%)** al inicio de los trabajos y el **Diez por ciento (10%)** restante, cuando la obra tenga un avance físico y financiero del **Treinta por ciento (30%)**.


**DEBIENDO DECIR Cincuenta por ciento (50%)** del monto del contrato, el cual será entregado en **dos (2) parcialidades**, la primera del **Treinta por ciento (30%)** al inicio de los trabajos y el **Veinte por ciento (20%)** restante, cuando la obra tenga un avance físico y financiero del **Treinta por ciento (30%)**. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por LOS LICITANTES para la determinación del costo financiero de su proposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de LA LEY.

EN LA PAGINA 25 DE LAS BASES DE LPN, EN EL NUMERAL 7 DICE: 7.-Declaración Fiscal y Estados Financieros dictaminados por auditor externo certificado (**anexar copia de la certificación emitida por la Secretaría de Hacienda y copia legible de cédula profesional**) de los últimos dos ejercicios fiscales (**2011-2012**), y última parcial 2013, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. En los términos que establece La **Base Quinta, inciso 3.**

**DEBIENDO DECIR 7.-Declaración Fiscal Anual y Estados Financieros dictaminados por auditor externo certificado (anexar copia de la certificación emitida por la Secretaría de Hacienda y copia legible de cédula profesional actualizada)** de los últimos dos ejercicios fiscales (**2011-2012**), y las parciales 2013, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. En los términos que establece La **Base Quinta, inciso 3.**


**Lo anterior se les hace del conocimiento para ser tomado en cuenta para la presentación de sus proposiciones.**

Sin más por el momento les envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE.  


Ing. Mario Alejandro Peniche Reyes.  
Servidor Público Designado.

c.c. p.: C.-Arq. Sergio Barrera Jardón.- Director General de Obras Públicas.  
Expediente/Minutario  
SBJ/ MAPR/RCS\*



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,

Página 1 de 1

Naucalpan de Juárez, Edo de México C.P. 53050

Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502



# CILY Construcciones, S.A. de C.V.




Tlalnepantla de Baz a 25 de Septiembre de 2013..

**Arq. Sergio Barrera Jardón**  
Director General de Obras Públicas del  
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México  
P r e s e n t e.

Por medio de este conducto y en relación a la Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09 para la contratación de: "CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO."

Le comunico que el C. DANIEL ARANGO SANCHEZ asistirá en representación de la empresa CILY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. a la junta de aclaraciones que se llevara a cabo el día 25 de Septiembre del año 2013.

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
JULIO MONTES DE OCA CUREÑO  
REPRESENTANTE LEGAL.



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional No. **PREP/2013/01/LPN-09**

Acta de Junta de Aclaraciones relativo a la Obra “**CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RÍO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUAREZ EDO MEX.**”

Se entenderá como Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante (**LOPSRM**); Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en adelante (**RLOPSRM**); Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante (**MOP**).

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 34, 35 y 39 Bis de la (**LOPSRM**), 39 y 40 de su (**RLOPSRM**) y fracción 4, numeral 4.2.1.2., del (**MOP**).

1. En el Municipio de Naucalpan de Juárez, siendo las 10:00 horas del día 25 de septiembre de 2013, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, situada en Av. Juárez No. 3, Colonia Naucalpan centro, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.
2. Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la **LOPSRM** y artículo 40 de su (**RLOPSRM**), preside el presente acto el **C. Rodolfo Castillo García**, Servidor Público Designado, por medio de oficio No. **DGOP/1050813/1798Bis**, suscrito por el Arq. Sergio Barrera Jardón en su carácter de Director General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
3. La presente Acta tiene como objeto realizar la Junta de Aclaraciones por parte del Convocante y el Licitante correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **PREP/2013/01/LPN-09**
4. Se publicaron las Bases en Compranet a partir del 18 al 21 de Septiembre del presente, la Visita al sitio de los Trabajos se llevó a cabo el día 24 de Septiembre de 2013 a las 10:00 horas. Partiendo de las oficinas de la DGOP en la cual al término de esta se les entrego constancia a los asistentes. De conformidad con lo establecido en el punto séptimo de las bases de licitación de la convocatoria a la Licitación Pública Nacional y con fundamento en lo señalado en el artículo 38 del **RLOPSRM**.
5. Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación, mismos que manifestaron su interés en participar de conformidad con el tercer párrafo del artículo 35 de la **LOPSRM**:

No.	Nombre	Razón Social	Fecha del Escrito
1	C. DANIEL SANCHEZ ARANGO	CILY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	19 de Septiembre de 2013
2	C. CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA	LT ARQUITECTICA SA. DE C.V.	23 de Septiembre de 2013
3	C. ANTONIO FLORES GONZAGA	ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA S.A DE C.V.	25 de septiembre de 2013

6. La Dirección General de Obras Públicas de este Municipio, hace del conocimiento de los licitantes las siguientes modificaciones y/o aclaraciones a los siguientes aspectos contenidos en la convocatoria:

La presentación y apertura de proposiciones será el día 02 de octubre de 2013 a las 17:00 horas, en el Salón Madero, ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, situado en Av. Juárez No. 39, Fraccionamiento El Mirador.

7. Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o económicas de los licitantes de esta convocatoria sean desechadas, a continuación se les informa de las causales que provocaron esta situación con mayor frecuencia durante el año 2013:

1. Estructuración incorrecta del P. U. de algún o varios concepto de la forma E-7.
2. Calculo incorrecto en el P.U. del 5 al millar de cargo a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
3. Incumplimiento por no presentar algún documento requerido y necesario para realizar la evaluación correspondiente.
4. Modificación de la Forma E-7
5. Costos inferiores a los productos asfálticos y de combustibles que produce y comercializa PEMEX.

8. Solicitud y aclaración por parte de la dependencia, a continuación se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, aclarando que primero se dará respuesta a las preguntas formuladas por escrito y posteriormente las recibidas a través de CompraNet.

EL LICITANTE:

**LA EMPRESA: CILY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**

1.- Pregunta: El catalogo de conceptos no considera acarreos internos y no hay acceso del camión al lugar de los trabajos.

Respuesta: considerar el catalogo de conceptos como esta, y a la empresa que resulte ganadora se le definirá en su oportunidad lo conducente

9. Se aclara que esta es la primer y única Junta de Aclaraciones.

10. En virtud de que los licitantes no manifestaron tener más preguntas que formular a la convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una de las preguntas realizadas, se les informa que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la **LOPSRM**, las modificaciones efectuadas a la Licitación Pública Nacional deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Se hace constar que al término de este evento, se entrega copia simple de esta acta a los participantes y se pone a disposición de los ausentes copia simple en las oficinas de la convocante y en medio magnético en la página de CompraNet.

**No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Acta, siendo las 10:30 horas, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.**



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2013 – 2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

**POR LA CONVOCANTE**

**Servidor Público Designado  
Jefe del Depto. De Concursos, Contratos y  
Estimaciones**

C. Rodolfo Castillo García

**Subdirección de Construcción**

C. Gonzalo Rodríguez Gómez

**Contraloría Interna**

C. Diana Noemí González Mariano

**Tesorería Municipal**

C.

**POR LOS LICITANTES**

C. CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA  
Empresa: LT ARQUITECTICA SA. DE C.V.

C. DANIEL SANGHEZ ARANGO  
Empresa: CILY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

C. ANTONIO FLORES GONGA  
ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA S.A DE C.V.

Recibi copia

ING. ANTONIO GONZALEZ FLORES

ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZALEZ S.A. DE C.V.



25/SEPTIEMBRE/2013

RECIBI COPIA

ING. DANIEL ADONGO SANCHEZ

CILY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



25/09/13

RECIBI COPIA

ARQ. CARLOS ALBERTO GARCIA MENDOZA

LT. ARQUITECTONICA SA DE CV


25/SEPT/13



RECIBI COPIA

EDUARDO ROBERTO R

DEOP. CONSTRUCCION



25 SEPT/13

Recibi copia de Acta  
Diana Nerey Gonzalez Mariano

 25/sep/13

Contabilidad Interna Municipal



“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**Lista de asistencia a Junta de Aclaraciones.**

25 de septiembre de 2013.

Procedimiento: Licitación Pública Nacional Número: PREP/2013/01/LPN-09		
Obra denominada: "CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUAREZ EDO MEX."		
Nombre del asistente	Empresa y/o Dependencia que Representa	Firma
ARQ. CARLOS GARCÍA MENDOZA	LT ARQUITECTURA SA DE CV	
ING. DANIEL ARANGAS	CILY CONSTRUCCIONES SA, DE CV.	
ING. ANTONIO GONZAGA FLORES	ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA S.A DE C.V.	
Diana Noemi González M.	Contraloría Interna	
Rodolfo Castillo Garza	Concursos Contratos y Est.	
Gonzalo Rodríguez Cano	OBRAS PUBLICAS	

**ATENTAMENTE**  
 “Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano”

Rodolfo Castillo Garza

Anótese el nombre de la persona que tomó el pase de lista y firme.-

Recibi copia de lista  
Diana Noemi González  
Día 25/sept/13  
Contrabaja Interna Municipal



“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**Lista de asistencia a Junta de Aclaraciones.**

25 de septiembre de 2013.

Procedimiento: Licitación Pública Nacional Número: PREP/2013/01/LPN-09		
Obra denominada: "CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUAREZ EDO MEX."		
Nombre del asistente	Empresa y/o Dependencia que Representa	Firma
ARQ. CARLOS MARCIA MENDOZA	LT ARQUITECTURA SA DE CV	
ING. DANIEL AGUIRRE	CILY CONSTRUCCIONES SA, DE CV	
ING. ANTONIO GONZAGA FLORES	ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA S.A DE C.V.	
Diana Ibemí González M	Contraloría Interna	
Rodolfo Castillo Garza	Compras Contratos y Est.	
Georgio Rodríguez Cisneros	OBRAS PUBLICAS	

**ATENTAMENTE**  
 “Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano”

Rodolfo Castillo Garza

Anótese el nombre de la persona que tomó el pase de lista y firme.-

ANEJO 2. ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 2013

Responsable del llenado: Representante Municipal del PREP / Representante Estatal del PREP (Ejecutor)

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre del Comité de Contraloría Social <b>CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN</b>	No. de Proyecto Integral <b>15057-001</b>	Fecha de Registro <b>02 DE OCTUBRE DE 2013</b>
Número de Registro del Comité <b>15057EMF001, 15057ESC001, 15057ESC002 Y 15057ESC003</b>	Número de hombres y mujeres que integran el comité Hombres <input type="checkbox"/> Mujeres <input type="checkbox"/>	
Fecha de inicio y término del Proyecto del Integral	Fecha de inicio y término del Proyecto del Integral	

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre de las y los contralores sociales	Calle, Número, Localidad, Municipio	Firma	Huella Digital
<i>Melica María Beltrán</i>	<i>Tlachichin Av. de las Flores 65</i>	<i>[Firma]</i>	<i>582514796</i>
<i>Maria del Socorro Ordoñez López</i>	<i>5 de Mayo 20 Na Altavilla</i>	<i>[Firma]</i>	<i>5300093</i>
<i>Jessica Martínez Blanco</i>	<i>Atzacumbó 18 San Antonio Zedillo</i>	<i>[Firma]</i>	<i>5533834</i>

(Adjuntar la lista con nombre y firma de las y los testigos asistentes a la constitución del Comité)

II. DATOS DEL ESPACIO PÚBLICO / PROYECTO INTEGRAL

Nombre del Espacio Público que se vigilará:  
**CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN**

H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Ubicación o Dirección:

RIO VERDE S/N

Localidad: **SAN ANTONIO ZOMEYUCAN** Municipio: **NAUCALPAN DE JUÁREZ** Estado: **ESTADO DE MÉXICO**

Monto de la obra:	Federal	Estatad	Municipal
	\$ 1,980,000.00	\$ -	\$ 1,320,000.00

FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Funciones:

- A) SOLICITAR INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES A LAS AUTORIDADES FEDERALES, MUNICIPALES Y ESTATALES.
- B) REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE DESARROLLEN Y LLEVAR REGISTRO DE SUS RESULTADOS EN FORMATOS DESTINADOS PARA TALES FINES.
- C) VIGILAR QUE LAS OBRAS Y ACCIONES SE REALICEN DE AXUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE Y PROYECTO EJECUTIVO.

Compromisos:

ELABORACIÓN Y ENTREGA A LA DELEGACIÓN SEDATU DE LAS CÉDULAS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES DE MANERA PUNTUAL DE LAS OBRAS Y ACCIONES

Encargado(a) del REP a nivel Municipal (Ejecutor)

Encargado(a) del REP en la Delegación SEDATU

ORGANO ESTATAL DE CONTROL (opcional\*)

\* Lo óptimo es contar con el aval y apoyo de la Contraloría Social del Estado en las actividades



ANEXO 3. FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL 2013

Responsable del llenado: H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Estado:	México	No. de registro del Comité de	
Municipio:	Naucalpan de Juárez	Contraloría Social:	
Localidad:	San Antonio Zomeyucan	No. de Proyecto Integral:	15057-001
Programa:	Rescate de Espacios Públicos	Fecha de registro:	02 / 10 / 2013
Nombre del Espacio Público:	Cancha de Usos Múltiples Zomeyucan		

Esta ficha ha sido llenada por el Representante Municipal del RFP, para que usted tenga la información del Espacio Público para hacer controloría social

- El tipo de espacio público a rescatar es:  
INSTALACIONES DEPORTIVAS
- La ubicación o domicilio del espacio público es:  
RIO VERDE S/N, COL SAN ANTONIO ZOMEYUCAN
- La dependencia que ejecuta la obra física y las acciones sociales es:  
 Municipal     Estatal     Representación Federal
- El cartel o manta informativa colocado en el espacio público menciona:
  - a) Obra y acciones que se realizarán: CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN Y ACCIONES SOCIALES
  - b) Fechas de inicio y término del: 14 / 10 / 2013 al 31 / 12 / 2013
  - c) Aportaciones económicas:
 

	Federal	Estatal	Municipal
\$	1,980,000.00	-	1,320,000.00
- A la fecha, las obras y acciones en el espacio público están:
  - 1 Por iniciarse: 14 / 10 / 2013
  - 2 Iniciadas y en ejecución
  - 3 Terminadas
  - 4 Detenidas por el motivo de: \_\_\_\_\_ y se reiniciarán el \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_
- Anexar el croquis de localización de la obra.
- Las obras que se realizarán en el Espacio Público serán las siguientes:

CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Conceptos	Fecha de Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad Autorizada	Costo Total
PISTA DE PATINAJE		OBRA	1	\$ 2,800,000.00
ANDADOR PEATONAL		OBRA	1	
AREA VERDE		OBRA	1	
REFORESTACIÓN		OBRA	1	
LUMINARIA		PIEZA	8	
BOTE SEPARADOR DE BASURA		PIEZA	1	
BANCA		PIEZA	10	
PINTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO		OBRA	1	
ROTULACIÓN INSTITUCIONAL		LOTE	1	
REJA PERIMETRAL		OBRA	1	
SEÑALIZACIÓN		OBRA	1	
SUPER POSTE		PIEZA	2	
MURETE PORTAPLACA		PIEZA	1	
PLACA		PIEZA	1	
AREA PERMEABLE		OBRA	1	

8. Las acciones sociales que se realizarán en el Espacio Público serán las siguientes

CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Conceptos	Fecha de Ejecución	Unidad de Medida	Cantidad Autorizada	Costo Total
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA		TALLER	1	\$ 500,000.00
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO		CURSO	11	
		TORNEOS	1	
		EVENTOS	5	
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PROMOTORES DE ACCIONES SOCIALES		CONTRALORÍA SOCIAL	1	
		RED SOCIAL	1	

Los datos de los incisos 7 y 8 serán los que consten en el anexo técnico de autorización (PR-01).

Nombre, firma y cargo del Representante del Ejecutivo del REP: \_\_\_\_\_

Nombre y firma del Integrante del Comité que recibe la Ficha Informativa: \_\_\_\_\_



LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL ESPACIO:

Cancha de Usos Múltiples Zonaycan

FECHA: 02 octubre 2013

NOMBRE	DOMICILIO	COLONIA	FIRMA
Alma Nancy Guerrero	5 <sup>o</sup> Mayo #15	Ampl. Alhambra	Alma N. G.
Maria del Socorro Quezada Lopez	5 Mayo #20	Ampl. Alhambra	[Signature]
Erika Tellez Ramirez	5 Mayo #47	Ampl. Alhambra	[Signature]
Margarita Vilchín López	Ninos Palacio #94	San Luis Tlalil	[Signature]
Cruz Videta Zuñiga	Ninos Palacio #37	San Luis Tlalil	[Signature]
Angelica Maria Beltran	fabachin #165	Avenida Flores San Antonio Zonaycan	[Signature]
Jessica Martinez Blana	Hamulea H1 18	Coma Lina	[Signature]
Inocencio Perez	16 & 1711 56	Coma Lina	[Signature]
Darcy Tenable Dool Torres	5 de mayo #41	Ampl. Alhambra	[Signature]
Dario Alarza Puente	5 de mayo #24	Ampl. Alhambra	[Signature]
Claudia Amaya	Frontera #12	Nova. San Rafael	[Signature]
Bonifa del Castillo	primero de mayo 1	Alhambra	[Signature]



**Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**  
**Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda**  
**Lineamientos Específicos para la Operación del Programa de**  
**Rescate de Espacios Públicos 2013**



**CHECK LIST PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL**

**NOMBRE DEL ESPACIO: CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN (PREP/2013/01/LPN-09)**

De acuerdo al número 7.4. Expedientes técnicos de las modalidades del Programa, Los Ejecutores serán responsables de la conformación de un Expediente Técnico por Proyecto Integral, el cual contendrá los documentos originales que acrediten el cumplimiento de las autorizaciones federales y locales que procedan conforme a la normatividad aplicable; la Delegación supervisará su cumplimiento y contratara con parte de la documentación en copia.

**Etapa de Ejecución y Conclusión del Proyecto Integral:**

**7.4.1. Modalidad de Participación Social y Seguridad Comunitaria:**

**Etapa de Ejecución y Conclusión del Proyecto Integral:**

- 1 Convocatoria de prestadores de servicio social
- 2 Convocatoria de promotores comunitarios
- 3 Convocatoria publicada en sistema Compranet de las acciones a realizar
- 4 Bases para el proceso de contratación
- 5 Proceso de contratación incluyendo cotizaciones, cuadro comparativo, acta de presentación y apertura de propuestas, acta de diemen de
- 6 Contrato o Pedido para la prestación de servicios de OSC's en la realización de las acciones sociales
- 7 CLUNI de las OSC's que participan en la realización de las acciones
- 8 Currícula de los instructores que participan en los cursos y talleres de los subprogramas 01 y 02
- 9 Formato PR-01 de modificación o cancelación, cuando corresponda;
- 10 Documentación comprobatoria del total del gasto, como facturas, recibos de honorarios, listas de raya, entre otros
- 11 Memoria fotográfica de las acciones programadas y que se han realizado en los subprogramas 01, 02 y 03
- 12 Muestras del material de difusión utilizado como del entregado a los asistentes a cursos, talleres y eventos (folletos, trípticos, manuales,
- 13 Relación de inventario del equipo adquirido con recursos del Programa (equipo modular, equipo de sonido, proyector, lap top, pantalla,
- 14 Actas de integración de la red social o comité comunitario
- 15 Acta de conformación del comité de la contraloría social
- 16 Informe final descriptivo de cada una de las Actividades realizadas en los subprogramas; así como de los prestadores de servicio social y
- 17 Lista de asistencia de los participantes en los cursos y talleres; así como de los prestadores de servicio social y promotores comunitarios
- 18 Cédula de Evaluación de Beneficiarios que participan y asisten a talleres y cursos del Programa (Anexo I)
- 19 Informe final de Resultados de la Modalidad de Participación Social y Seguridad Comunitaria (Anexo V)
- 20 Anexo de Contralorías y Redes Sociales
- 21 Formato de Viabilidad Técnica y Económica (Anexo "G") finales; con las firmas correspondientes
- 22 Formato de la Carta Descriptiva (Anexo "H") finales; con las firmas correspondientes

**DESARROLLO SOCIAL**

**7.4.2. Modalidad de Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos:**

**Etapa de Ejecución y Conclusión del Proyecto Integral:**

**b.1) Adjudicación Directa**

- 1 Publicación en sistema Compranet de la obra a realizar
- 2 Proceso de contratación incluyendo oficio de invitación, propuesta técnica y económica, dictamen de fallo y fallo
- 3 Presupuesto contratado
- 4 Contrato de obra pública
- 5 Proyecto arquitectónico
- 6 Formato PR-01 de modificación o de cancelación, en su caso
- 7 Dictamen técnico de procedencia, con las razones motivadas y fundamentadas firmado por el titular del área responsable
- 8 Instrumento para el registro de beneficiarios (Anexo "I")
- 9 Reporte fotográfico del proceso de la obra, considerando fotografías de antes, durante y después
- 10 Documentación comprobatoria del total gasto público (CLC)
- 11 Factura de anticipo
- 12 Póliza cheque de factura de anticipo con sello de OPERADO
- 13 Fianza de anticipo y cumplimiento
- 14 Apertura de bitacora electrónica
- 15 Factura de estimaciones
- 16 Póliza cheque de factura de estimaciones con sello de OPERADO
- 17 Bitacora electrónica notas
- 18 Comprobante de retención de 5 al millar en atención al artículo 191 de la ley Federal de Derechos
- 19 Factura de finiquito
- 20 Póliza cheque de factura de finiquito con sello de OPERADO
- 21 Fianza de vicios ocultos
- 22 Cierre de bitacora electrónica
- 23 Comprobante de retención de 5 al millar en atención al artículo 191 de la ley Federal de Derechos
- 24 Presupuesto final de obra en anexo GII
- 25 Convenios de obra pública, en su caso
- 26 Plano final de obra en formato de 90 x 60 cms y tamaño carta
- 27 Acta de entrega-recepción de la empresa constructora a la unidad ejecutora del gasto público
- 28 Acta de entrega-recepción del espacio público a la comunidad por parte de la unidad ejecutora del gasto a los beneficiarios constituidos en
- 29 Formato para el Registro de Población Beneficiada de Obras de Infraestructura, Servicios o Acciones Comunitarias (Anexo I)

**NO APLICA**

b.2) Invitación a cuando menos tres		
1	Publicación en sistema Compranet y en la página de internet de la dependencia o entidad de la obra a realizar	NO APLICA
2	Proceso de contratación incluyendo visita al sitio, junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, acta de dictamen de fallo y acta de fallo	
3	Presupuestos participantes y contratado	
4	Contrato de obra pública	
5	Proyecto arquitectónico	
6	Formato PR-01 de modificación o de cancelación, en su caso	
7	Dictamen técnico de procedencia, con las razones motivadas y fundamentadas firmado por el titular del área responsable	
8	Copia del informe enviado al órgano interno de control, mediante el cual informa del procedimiento de excepción	
9	Instrumento para el registro de beneficiarios (Anexo "I")	
10	Reporte fotográfico del proceso de la obra, considerando fotografías de antes, durante y después	
11	Documentación comprobatoria del total gasto público (CLC)	
12	Factura de anticipo	
13	Póliza cheque de factura de anticipo con sello de OPERADO	
14	Fianza de anticipo y cumplimiento	
15	Apertura de bitacora electrónica	
16	Factura de estimaciones	
17	Póliza cheque de factura de estimaciones con sello de OPERADO	
18	Bitacora electrónica notas	
19	Comprobante de retención de 5 al millar en atención al artículo 191 de la ley Federal de Derechos	
20	Factura de finiquito	
21	Póliza cheque de factura de finiquito con sello de OPERADO	
22	Fianza de vicios ocultos	
23	Cierre de bitacora electrónica	
24	Comprobante de retención de 5 al millar en atención al artículo 191 de la ley Federal de Derechos	
25	Presupuesto final de obra en anexo GII	
26	Convenios de obra pública, en su caso	
27	Plano final de obra en formato de 90 x 60 cms y tamaño carta	
28	Acta de entrega-recepción de la empresa constructora a la unidad ejecutora del gasto público	
29	Acta de entrega-recepción del espacio público a la comunidad por parte de la unidad ejecutora del gasto a los beneficiarios constituidos en	
b.3) Licitación Pública		
1	Publicación en sistema Compranet y en la página de internet de la dependencia o entidad de la obra a realizar	NO APLICA
2	Publicación de la convocatoria pública nacional en Diario Oficial de la Federación	
3	Proceso de contratación incluyendo visita al sitio, junta de aclaraciones, acta de apertura técnica y económica, acta de dictamen de fallo y acta de fallo	
4	Presupuestos participantes y contratado	
5	Contrato de obra pública	
6	Proyecto arquitectónico	
7	Formato PR-01 de modificación o de cancelación, en su caso	
8	Dictamen técnico de procedencia, con las razones motivadas y fundamentadas firmado por el titular del área responsable	
9	Instrumento para el registro de beneficiarios (Anexo "I")	
10	Reporte fotográfico del proceso de la obra, considerando fotografías de antes, durante y después	
11	Documentación comprobatoria del total gasto público (CLC)	
12	Factura de anticipo	
13	Póliza cheque de factura de anticipo con sello de OPERADO	
14	Fianza de anticipo y cumplimiento	
15	Apertura de bitacora electrónica	
16	Factura de estimaciones	
17	Póliza cheque de factura de estimaciones con sello de OPERADO	
18	Bitacora electrónica notas	
19	Comprobante de retención de 5 al millar en atención al artículo 191 de la ley Federal de Derechos	
20	Factura de finiquito	
21	Póliza cheque de factura de finiquito con sello de OPERADO	
22	Fianza de vicios ocultos	
23	Cierre de bitacora electrónica	
24	Comprobante de retención de 5 al millar en atención al artículo 191 de la ley Federal de Derechos	
25	Presupuesto final de obra en anexo GII	
26	Convenios de obra pública, en su caso	
27	Plano final de obra en formato de 90 x 60 cms y tamaño carta	
28	Acta de entrega-recepción de la empresa constructora a la unidad ejecutora del gasto público	
29	Acta de entrega-recepción del espacio público a la comunidad por parte de la unidad ejecutora del gasto a los beneficiarios constituidos en	

*[Handwritten Signature]*  
Reelbi

Ing. Dulce Rocha.

28/02/14.



# CILY Construcciones, S.A. de C.V.



Tlalnepantla de Baz a 19 de Septiembre de 2013.

**Arq. Sergio Barrera Jardón**

Director General de Obras Públicas del  
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Licitación Pública Nacional No. **PREP/2013/01/LPN-09**, para la contratación de: **"CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO."**

Manifetamos **bajo protesta de decir verdad**, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRO RIVERA DE HILARIO  
REPRESENTANTE LEGAL.



# CILY Construcciones, S.A. de C.V.



Tlalnepantla de Baz a 19 de Septiembre de 2013.

**Arq. Sergio Barrera Jardón**

Director General de Obras Públicas del  
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México  
P r e s e n t e.

Por medio de este conducto manifiesto a usted el interés en participar en la Licitación Publica No. **PREP/2013/01/LPN-09** relativo a la obra: **CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO.**

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto, en las oficinas ubicadas en CUAUHTEMOC No. 237 FRACC. LA ROMANA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO

**A T E N T A M E N T E**

  
**ALEJANDRO RIVERA DE HILARIO**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 23 de Septiembre de 2013

**Arq. Sergio Barrera Jardón**

Director General de Obras Públicas del  
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México  
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Licitación Pública Nacional No. PREP/2013/01/LPN-09, para la contratación de: **"CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO"**.

**Manifestamos nuestro interés** en participar en mencionado procedimiento al mismo tiempo de solicitar la inscripción a la licitación.

ATENTAMENTE



Arq. José Luis Lara Reyes  
Apoderado General



Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 24 de Septiembre de 2013

**Arq. Sergio Barrera Jardón**

Director General de Obras Públicas del  
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México  
Presente.



De conformidad con los requisitos para la Licitación Pública Nacional **PREP/2013/01/LPN-09**, para la contratación de: **"CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO"**.

### CARTA PODER

JOSE LUIS LARA REYES, bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de APODERADO GENERAL de la empresa denominada LT ARQUITECTICA, S.A. DE C.V., según consta en instrumento notarial No. 45,261, que contiene poder expedido en favor del suscrito, de fecha 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003, otorgado ante notario público No. 13, de la ciudad de TALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, Lic. NICOLAS MALUF MALOFF, y que se encuentra inscrito en el registro público del comercio de la ciudad de ATIZAPAN-TALNEPANTLA, bajo la PARTIDA No. 388 DEL VOLUMEN NOVENO LIBRO PRIMER, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2003, manifiesto que por este conducto autorizo al señor ALBERTO VELAZQUEZ DAVILA, para que en nombre de mi representada se encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentación, asistir a visita de Obra, firmar las actas respectivas y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la licitación de carácter nacional **PREP/2013/01/LPN-09**, convocada por el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.

**OTORGA PODER**



\_\_\_\_\_  
JOSE LUIS LARA REYES  
VENUSTIANO CARRANZA 8, CUAUTEPEC EL ALTO,  
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO D.F. CP.07100

**ACEPTA PODER**



\_\_\_\_\_  
ALBERTO VELAZQUEZ DAVILA  
2DA CERRADA AGUSTIN MELGAR 4 STA MARIA CUAUTEPEC,  
TULTITLAN ESTADO DE MEXICO. CP. 54949


### Testigos



\_\_\_\_\_  
BEATRIZ ADRIANA CLEMENTE MENDOZA  
FORTIN 2, COLONIA IGNACIO LOPEZ RAYON, ATIZAPAN DE  
ZARAGOZA ESTADO DE MEXICO CP. 52986



\_\_\_\_\_  
ERENDIRA TIRADO NIEVES  
MOSTESQUEIU 26, LOMAS DE TEPALCAPA ATIZAPAN DE  
ZARAGOZA ESTADO DE MEXICO CP. 52926

 **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**VELAZQUEZ**  
**DAVILA**  
**ALBERTO**

EDAD **41**  
 SEXO **H**

DOMICILIO  
**2DA CDA DE AGUSTIN MELGAR 4**  
**PBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC 5649**  
**TULTITLAN ,MEX.**

FOLIO **0000027411228** AÑO DE REGISTRO **1991 05**

CLAVE DE ELECTOR **VLDVAL691003104400**

CURP **VEDA691003HMCLVL00**



ESTADO **15** MUNICIPIO **110**

LOCALIDAD **0002** SECCION **5649**

EMISION **2010** VIGENCIA HASTA **2020**

 FIRMA




**2E690E0T06495**

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS  
 O ENMECADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

  
**EDMUNDO JACOBO MOLINA**  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





REGISTROS FEDERALES      LOCAL Y EXTRAJERARQUICAS



**A.I.G.S.A**

**ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA S.A de C.V.**

Proyecto ° Supervisión ° Obra Civil ° Instalaciones ° Mantenimiento ° Acabados ° Servicio ° Suministros

Naucalpan de Juárez Estado de México, a 25 de Septiembre de 2013

**No. DE OFICIO: AIGSA13/OFC-PSM-87**

**ASUNTO: ASISTENCIA JUNTA DE ACLARACIONES.**

H. AYUNTAMIENTO NAUCALPAN DE JUÁREZ  
AV. JUÁREZ No.3, NAUCALPAN DE JUÁREZ  
ESTADO DE MÉXICO C.P. 53000

ARQ. SERGIO BARRERA JARDON  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.  
PRESENTE.

Por medio de la presente y en referencia a la licitación publica Nacional No. **PREP/2013/01/LPN-09**, De la obra **“CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO”**

Me dirijo a Usted para informarle que a asistiré a nombre de mi representada a la Junta de aclaraciones.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo y me reitero a sus ordenes para cualquier aclaración.

Atentamente

  
**ING. ANTONIO GONZAGA FLORES.**  
Director General.



CÉDULA 2658962

TÍTULO REGISTRADO A FOJAS

DEL LIBRO

DE REGISTRO DE PROFESIONALES Y GRADOS



S.E.P.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

FIRMA DEL INTERESADO

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

2658962

EN VIRTUD DE QUE

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

**CÉDULA**

CON EFECTOS DE PATENTE  
PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE

DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**GARCIA MENDOZA**  
**CARLOS ALBERTO**

DOMICILIO  
**C ORIENTE 229 437**  
**COL AGRICOLA ORIENTAL 08500**  
**IZTACALCO ,D.F.**

FOLIO 0509132107297 AÑO DE REGISTRO 2005 01

CLAVE DE ELECTOR GRMNCR8704

CURP **GAMC870430HDFRNR00**

ESTADO 09 MUNICIPIO 006

LOCALIDAD 0001 SECCION 1903

EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 23  
 SEXO H




FIRMA

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**ARANGO SANCHEZ**  
**DANIEL**

DOMICILIO  
**C ALBATROS 14**  
**COL GRANJAS GUADALUPE 54474**  
**NICOLAS ROMERO ,MEX.**

FOLIO 072170557 AÑO DE REGISTRO 1993 01

CLAVE DE ELECTOR ARSNDN74052009H300

ESTADO 15 DISTRITO

MUNICIPIO 061 LOCALIDAD 0001 SECCION 3789

EDAD 28  
 SEXO H



**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**GONZAGA FLORES**  
**ANTONIO**

DOMICILIO  
**C PASCUAL ORTIZ RUBIO MZA 11**  
**COL BENITO JUAREZ 54020**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ ,MEX.**

FOLIO 0000029605619 AÑO DE REGISTRO 1991 02

CLAVE DE ELECTOR GNFLAN68042115H500

CURP **GOFAB880421HMCNLN06**

ESTADO 15 MUNICIPIO 105

LOCALIDAD 0001 SECCION 5118

EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

EDAD 42  
 SEXO H




FIRMA



**A.I.G.S.A**  
**ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA S.A de C.V.**  
Proyecto ° Supervisión ° Obra Civil ° Instalaciones ° Mantenimiento ° Acabados ° Servicio ° Suministros

Naucalpan de Juárez Estado de México, a 25 de Septiembre de 2013

**No. DE OFICIO: AIGSA13/OFC-PSM-088**

**ASUNTO: INTERES EN PARTICIPAR  
EN LICITACION PÚBLICA NACIONAL.**

H. AYUNTAMIENTO NAUCALPAN DE JUÁREZ  
AV. JUÁREZ No.3, NAUCALPAN DE JUÁREZ  
ESTADO DE MÉXICO C.P. 53000

ARQ. SERGIO BARRERA JARDON  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.  
PRESENTE.

Por medio de la presente y en referencia a la licitación publica Nacional No. **PREP/2013/01/LPN-09**, De la obra **“CANCHA DE USOS MULTIPLES ZOMEYUCAN, ETAPA POSTERIOR, RIO VERDE S/N, SAN ANTONIO ZOMEYUCAN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO”**

Me dirijo a Usted para informarle que mi representada esta interesada en participar en dicha licitación.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo y me reitero a sus ordenes para cualquier aclaración.

Atentamente

  
**ING. ANTONIO GONZAGA FLORES.**  
Director General.

