

H. Ayuntamiento Constitucional de  
**Naucalpan**  
de Juárez 2013 - 2015  
Tu gobierno ciudadano con sentido humano

# **DOCUMENTOS VARIOS**

319 0309 2157



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

Licitación Pública Nacional No. **FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08**

Acta de Junta de Aclaraciones relativo a la Obra **“MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN VÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFORES Y CALZADA MORELOS, COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLAN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS 1ª. ETAPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”**

Se entenderá como Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante **(LOPSRM)**; Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en adelante **(RLOPSRM)**; Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante **(MOP)**.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 34, 35 y 39 Bis de la **(LOPSRM)**, 39 y 40 de su **(RLOPSRM)** y fracción 4, numeral 4.2.1.2., del **(MOP)**.

1. En el Municipio de Naucalpan de Juárez, siendo las 13:00 horas del día 06 de septiembre de 2013, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, situada en Av. Juárez No. 3, Colonia Naucalpan centro, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.
2. Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la **LOPSRM** y artículo 40 de su **(RLOPSRM)**, preside el presente acto el **C. Mario Alejandro Peniche Reyes**, Servidor Público Designado, por medio de oficio No. **DGOP/1050813/1798Bis**, suscrito por el Arq. Sergio Barrera Jardón en su carácter de Director General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
3. La presente Acta tiene como objeto realizar la Junta de Aclaraciones por parte del Convocante y el Licitante correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08**
4. Se publicaron las Bases en Compranet a partir del 29 de Agosto al 03 de Septiembre del presente, la Visita al sitio de los Trabajos se llevó a cabo el día 05 de Septiembre de 2013 a las 13:00 horas. Partiendo de las oficinas de la DGOP en la cual al término de esta se les entrego constancia a los asistentes. De conformidad con lo establecido en el punto séptimo de las bases de licitación de la convocatoria a la Licitación Pública Nacional y con fundamento en lo señalado en el artículo 38 del **RLOPSRM**.
5. Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación, mismos que manifestaron su interés en participar de conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 de la **LOPSRM**:

No.	Nombre	Razón Social	Fecha del Escrito
1	C. Juan Barragán Guevara	PINL, S.A. DE C.V.	05 de Septiembre de 2013
2	C. Jesús Antonio Hernández Pérez	KOURO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	05 de Septiembre de 2013

Handwritten signatures and initials in blue ink.

320

0310  
2158



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2013 – 2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

6. La Dirección General de Obras Públicas de este Municipio, hace del conocimiento de los licitantes las siguientes modificaciones y/o aclaraciones a los siguientes aspectos contenidos en la convocatoria:

En este acto se hace entrega a los participantes presenciales y se pone a disposición de los ausentes que hayan manifestado su interés en participar en el procedimiento de contratación, los siguientes documentos, los cuales pasan a formar parte integrante de las bases de participación:

- 1. CD con nuevas bases de licitación, anexos, proyecto y catalogo de conceptos.

La presentación y apertura de proposiciones será el día 13 de septiembre de 2013 a las 13:00 horas, en el Salón Madero, ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, situado en Av. Juárez No. 39, Fraccionamiento El Mirador.

7. Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o económicas de los licitantes de esta convocatoria sean desechadas, a continuación se les informa de las causales que provocaron esta situación con mayor frecuencia durante el año 2013:

- 1. Estructuración incorrecta del P. U. de algún o varios concepto de la forma E-7.
- 2. Calculo incorrecto en el P.U. del 5 al millar de cargo a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- 3. Incumplimiento por no presentar algún documento requerido y necesario para realizar la evaluación correspondiente.
- 4. Modificación de la Forma E-7
- 5. Costos inferiores a los productos asfálticos y de combustibles que produce y comercializa PEMEX.

8. Solicitud y aclaración por parte de la dependencia, a continuación se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, aclarando que primero se dará respuesta a las preguntas formuladas por escrito y posteriormente las recibidas a través de CompraNet:

LOS LICITANTES:

**Por PINL, S.A. DE C.V.**

Pregunta 1.- Catalogo de conceptos: concepto 16 que tipo de material se utilizara en la reparación de las bocas de tormenta, ya que se solicita por pieza y se desconoce cuál es el material de construcción empleado en la rejilla?

**R= Se les hace entrega de la nueva E-7**

Pregunta 2.- Catalogo de conceptos: conceptos 22 y 23 referentes a la sustitución del cableado de las luminarias, deberá considerar el ducto en el cableado y de que diámetro deberá considerarse?

**R= Se les hace entrega de la nueva E-7**

Pregunta 3.- Bases: bajo que Ley y Reglamento se regirá la convocatoria ya que las bases indica la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma y su Reglamento. Y la solicitud de documentos en la visita y en la Junta de Aclaraciones parece que se rige por el Libro Decimo Segundo y su Reglamento?

**R= Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento.**

321 0311 2159

Pregunta 4.- **Bases:** En la relación de contratos para acreditar la experiencia en el caso de presentar subcontratos será necesario entregar también la documentación solicitada o solo el subcontrato.

**R= Lo establecido en las bases de licitación y sus anexos.**

Pregunta 5.- **Bases:** para acreditar la experiencia solicitan la especificación CMA. Será necesario que se indique que se realizaron los trabajos con concreto hidráulico o solo cumpliendo con la especificación que se realizaron con concreto asfáltico.

**R= Lo establecido en las bases de licitación y sus anexos.**

**Por KOURO DESARROLLOS, S.A. de C.V.**

Pregunta 1.- En las especificaciones particulares habla de un letrero informativo.  
-solicitamos las dimensiones y especificaciones del letrero normativo.

**R= 1.20 por 2.40 metros.**

Pregunta 2.- Se solicitan todos los planos del proyecto.

**R= Se les entrega un CD con la información.**

Pregunta 3.- En el catalogo de conceptos 19 de el catalogo de conceptos dice: desmontaje de luminaria existentes, con dos brazos con una longitud máxima de 4.0 mts, con recuperación y una altura máxima de 9 mts incluye: desconexión, desmontaje, almacenamiento y traslado al sitio indicado y autorizado por la DGOP, materiales, equipo, herramientas, mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto. P.U.O.T. ¿Podrían indicar a qué distancia se encuentra el sitio de almacenamiento y anexar un croquis del mismo?


**R= Son consideraciones que tuvieron que tener previstas durante la vista al sitio de los trabajos.**

9. Se aclara que esta es la primer y única Junta de Aclaraciones.

10. En virtud de que los licitantes no manifestaron tener más preguntas que formular a la convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una de las preguntas realizadas, se les informa que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la **LOPSRM**, las modificaciones efectuadas a la Licitación Pública Nacional deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Se hace constar que al término de este evento, se entrega copia simple de esta acta a los participantes y se pone a disposición de los ausentes copia simple en las oficinas de la convocante y en medio magnético en la página de CompraNet.

**No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Acta, siendo las 13:20 horas, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.**



322  
2160  
0312



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2013 – 2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

**POR LA CONVOCANTE**

**Servidor Público Designado  
Subdirector de Planeación y Control**

\_\_\_\_\_  
C. Mario Alejandro Peniche Reyes

**Jefe del Depto. De Concursos, Contratos y  
Estimaciones**

\_\_\_\_\_  
C. Rodolfo Castillo García

**Subdirección de Construcción**

\_\_\_\_\_  
C. Armando García Gutierrez

**Contraloría Interna**

\_\_\_\_\_  
C. Diana Noemi González Mariano

**Tesorería Municipal**

\_\_\_\_\_  
C.

**POR LOS LICITANTES**

\_\_\_\_\_  
C. Juan Barragán Guevara  
PINL, S.A. de C.V.

\_\_\_\_\_  
C. Jesús Antonio Hernández Pérez  
KOURO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

218T



### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional No. FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08

Acta de Junta de Aclaraciones relativo a la Obra “**MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN VÍA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFOROS Y CALZADA MORELOS, COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLAN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS 1ª. ETAPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.**”

Se entenderá como Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante (**LOPSRM**); Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en adelante (**RLOPSRM**); Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante (**MOP**).

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 34, 35 y 39 Bis de la (**LOPSRM**), 39 y 40 de su (**RLOPSRM**) y fracción 4, numeral 4.2.1.2., del (**MOP**).

1. En el Municipio de Naucalpan de Juárez, siendo las 13:00 horas del día 06 de septiembre de 2013, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, situada en Av. Juárez No. 3, Colonia Naucalpan centro, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.
2. Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la **LOPSRM** y artículo 40 de su (**RLOPSRM**), preside el presente acto el **C. Mario Alejandro Peniche Reyes**, Servidor Público Designado, por medio de oficio No. **DGOP/1050813/1798Bis**, suscrito por el Arq. Sergio Barrera Jardón en su carácter de Director General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
3. La presente Acta tiene como objeto realizar la Junta de Aclaraciones por parte del Convocante y el Licitante correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08**
4. Se publicaron las Bases en Compranet a partir del 29 de Agosto al 03 de Septiembre del presente, la Visita al sitio de los Trabajos se llevó a cabo el día 05 de Septiembre de 2013 a las 13:00 horas. Partiendo de las oficinas de la DGOP en la cual al término de esta se les entrego constancia a los asistentes. De conformidad con lo establecido en el punto séptimo de las bases de licitación de la convocatoria a la Licitación Pública Nacional y con fundamento en lo señalado en el artículo 38 del **RLOPSRM**.
5. Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación, mismos que manifestaron su interés en participar de conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 de la **LOPSRM**:

No	Nombre	Razón Social	Fecha del Escrito
1	C. Juan Barragán Guevara	PINL, S.A. DE C.V.	05 de Septiembre de 2013
2	C. Jesús Antonio Hernández Pérez	KOURO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	05 de Septiembre de 2013



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 2013 – 2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL

6. La Dirección General de Obras Públicas de este Municipio, hace del conocimiento de los licitantes las siguientes modificaciones y/o aclaraciones a los siguientes aspectos contenidos en la convocatoria:

En este acto se hace entrega a los participantes presenciales y se pone a disposición de los ausentes que hayan manifestado su interés en participar en el procedimiento de contratación, los siguientes documentos, los cuales pasan a formar parte integrante de las bases de participación:

- 1. CD con nuevas bases de licitación, anexos, proyecto y catalogo de conceptos.

La presentación y apertura de proposiciones será el día 13 de septiembre de 2013 a las 13:00 horas, en el Salón Madero, ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, situado en Av. Juárez No. 39, Fraccionamiento El Mirador.

7. Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o económicas de los licitantes de esta convocatoria sean desechadas, a continuación se les informa de las causales que provocaron esta situación con mayor frecuencia durante el año 2013:

- 1. Estructuración incorrecta del P. U. de algún o varios concepto de la forma E-7.
- 2. Calculo incorrecto en el P.U. del 5 al millar de cargo a la Secretaria de la Función Pública (SFP).
- 3. Incumplimiento por no presentar algún documento requerido y necesario para realizar la evaluación correspondiente.
- 4. Modificación de la Forma E-7
- 5. Costos inferiores a los productos asfálticos y de combustibles que produce y comercializa PEMEX.

8. Solicitud y aclaración por parte de la dependencia, a continuación se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, aclarando que primero se dará respuesta a las preguntas formuladas por escrito y posteriormente las recibidas a través de CompraNet:

LOS LICITANTES:

**Por PINL, S.A. DE C.V.**

Pregunta 1.- Catalogo de conceptos: concepto 16 que tipo de material se utilizara en la reparación de las bocas de tormenta, ya que se solicita por pieza y se desconoce cuál es el material de construcción empleado en la rejilla?

**R= Se les hace entrega de la nueva E-7**

Pregunta 2.- Catalogo de conceptos: conceptos 22 y 23 referentes a la sustitución del cableado de las luminarias, deberá considerar el ducto en el cableado y de que diámetro deberá considerarse?

**R= Se les hace entrega de la nueva E-7**

Pregunta 3.- Bases: bajo que Ley y Reglamento se regirá la convocatoria ya que las bases indica la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma y su Reglamento. Y la solicitud de documentos en la visita y en la Junta de Aclaraciones parece que se rige por el Libro Decimo Segundo y su Reglamento?

**R= Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento.**

Pregunta 4.- Bases: En la relación de contratos para acreditar la experiencia en el caso de presentar subcontratos será necesario entregar también la documentación solicitada o solo el subcontrato.

**R= Lo establecido en las bases de licitación y sus anexos.**

Pregunta 5.- Bases: para acreditar la experiencia solicitan la especificación CMA. Será necesario que se indique que se realizaron los trabajos con concreto hidráulico o solo cumpliendo con la especificación que se realizaron con concreto asfáltico.

**R= Lo establecido en las bases de licitación y sus anexos.**

**Por KOURO DESARROLLOS, S.A. de C.V.**

Pregunta 1.- En las especificaciones particulares habla de un letrero informativo.  
-solicitamos las dimensiones y especificaciones del letrero normativo.

**R= 1.20 por 2.40 metros.**

Pregunta 2.- Se solicitan todos los planos del proyecto.

**R= Se les entrega un CD con la información.**

Pregunta 3.- En el catalogo de conceptos 19 de el catalogo de conceptos dice: desmontaje de luminaria existentes, con dos brazos con una longitud máxima de 4.0 mts, con recuperación y una altura máxima de 9 mts incluye: desconexión, desmontaje, almacenamiento y traslado al sitio indicado y autorizado por la DGOP, materiales, equipo, herramientas, mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto. P.U.O.T. ¿Podrían indicar a qué distancia se encuentra el sitio de almacenamiento y anexar un croquis del mismo?


**R= Son consideraciones que tuvieron que tener previstas durante la vista al sitio de los trabajos.**

9. Se aclara que esta es la primer y única Junta de Aclaraciones.

10. En virtud de que los licitantes no manifestaron tener más preguntas que formular a la convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una de las preguntas realizadas, se les informa que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la **LOPSRM**, las modificaciones efectuadas a la Licitación Pública Nacional deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Se hace constar que al término de este evento, se entrega copia simple de esta acta a los participantes y se pone a disposición de los ausentes copia simple en las oficinas de la convocante y en medio magnético en la página de CompraNet.

**No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Acta, siendo las 13:20 horas, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.**



**POR LA CONVOCANTE**

**Servidor Público Designado  
Subdirector de Planeación y Control**




C. Mario Alejandro Peniche Reyes

**Jefe del Depto. De Concursos, Contratos y  
Estimaciones**



C. Rodolfo Castillo García

**Subdirección de Construcción**



C. Armando García Gutierrez

**Contraloría Interna**



C. Diana Noemi González Mariano


**Tesorería Municipal**

C.

**POR LOS LICITANTES**



C. Juan Barragán Guevara  
PINL, S.A. de C.V.



C. Jesús Antonio Hernández Pérez  
KOURO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

Recibi copia de Acta de Junta  
de Aclaraciones  
Contraloría Interna Municipal  
(DCC) 06/sep/2013  
Diana Noemi González Mariand

RECIBI COPIA DE ACTA DE JUNTA  
DE ACLARACIONES.

PIHLSA DE CU.

 06-SEP-13.

ING. JUAN BARRAGAN GUARA,

RECIBI COPIA ACTA JUNTA ACLARACIONES,  
ARMANDO GARCÍA GUTIÉRREZ  
SUPERVISOR DIRECCIÓN GENERAL CORROS PÚBLICAS,  
06-SEP.-2013.



RECIBI COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
KORPO DESARROLLOS S.A DE C.V.

 06/SEPTIEMBRE/2013

ING. Jesús Antonio Hernández Pérez



Nº de Control Interno					
CONTROL		FECHA			
Nº de Obra	Ejercicio	09 / 10 / 2013			
FOPAEADAPIC	2013	Nº BENEF.	Nº ASIST.	TIPO	DURACIÓN DE LA CAP.
213/08	10,000	27	X	R	1 Hrs. 30 Min.

**ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA**

En la localidad de BOSQUES DE MATECUALA, municipio de NAUCALPAN Estado de México, siendo las 13:30 hrs. del día 9 del mes de OCTUBRE del año 2013, en el lugar que ocupa VIA ADRIÁN LOPEZ MATOS, reunieron; por el Ayuntamiento el C. SANDRA ROSALES GARCIA, por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el C. JOSE NAVARRETE ESCALANTE, por la Entidad Administrativa el C. ARMANDO GARCIA GUTIERREZ y beneficiarios, con el propósito de informarles sobre la obra pública que el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento y/o el comité comunitario de obra llevarán a cabo y constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que la inspeccionará y que en lo subsecuente se le denominará Cocicovi. Lo anterior con fundamento en los Artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 233 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A, 113-B, 113-C, 113-D, 113-E, 113-F, 113-G y 113-H, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como el Acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 21 de diciembre del 2011, Lineamientos Generales del Programa de Contraloría Social de fecha 16 de enero del 2012 y demás ordenamientos y disposiciones legales aplicables a la presente.

Acto seguido el representante de la Entidad Administrativa informa a los presentes que la obra a realizar se denomina: MOD. DE SUPERFICIE DE PAVIMENTADO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO que se encuentra ubicada en: AV. LOPEZ MATOS, la cual será ejecutada por: AYUNTAMIENTO y que se realizará bajo la modalidad de ejecución por:

Contrato  Encargo  Administración  Comité Comunitario de Obra

Los recursos que se aplicarán corresponden al:

1) GIS	<input type="checkbox"/> Gasto de Inversión Sectorial	APORTACIONES
2) FEFOM	<input type="checkbox"/> Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal	Federal \$ <u>23,082,779.93</u>
3) FAM	<input type="checkbox"/> Fondo de Aportaciones Múltiples	Estatal \$ _____
4) FISM	<input type="checkbox"/> Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Otro \$ _____
5) RAMO 20	<input type="checkbox"/> _____	Total \$ <u>23,082,779.93</u>
6) OTROS	<input checked="" type="checkbox"/> <u>FOPAEADAPIC</u>	

Enterados los presentes de lo expresado deciden constituir el Cocicovi para supervisar la obra mencionada, el cual estará integrado por un Contralor Social "A", un Contralor Social "B" y un Contralor



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO  
 Dirección General de Obras Públicas  
 Subdirección de Planeación y Control

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

Lista de asistencia a la Junta de Aclaraciones

06 de sep. de 2013, a las 13:00 horas.-

Pase de lista: 12:45 horas.-----

Procedimiento: Licitación Pública Nacional No. FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08.

Obra denominada: “MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFOROS Y CALZADA MORELOS, COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS 1ª ETAPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”

Nombre	Empresa	Firma	Rubrica	Teléfono	E-mail
ING. JUAN BARRANCU GÓMEZ	PIML S.A. DE C.V.			5523429598	hayociconstrucciones@hotmail.com
ING. Jesús Antonio Hernández Pérez	KOUZO DEARCO LOS S.A. DE C.V.			7224714740	jesusanhepe@yahoo.com.mx
Dana Noemi González Manzano	Contraloría Interna Municipal			53 60 0528	rcastillo@naucalpan.gob.mx

313  
 0315  
 2154

Rodolfo Castillo García	J. Depto. Concursos Contratos y Ser			EXT. 1404	rcastillo@naucaipm. gob.mx.
GABRIELA UGUA BATEÑA	APOYO TÉCNICO			EXT. 1404	guga@naucaipm. gob.mx.
ARMANDO GARCÍA CORTIPEZ	SUPERVISOR DE OBRA DIRECCIÓN GENERAL ODENSP.			EXT. 1513	armando_02009 @hotmail.com.
MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO			EXT. 1403	mpeniche@naucaipm -gob.mx.

3214  
2155  
0314



“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**Lista Recibo de CD Modificado**

06 de Septiembre de 2013, a las 13:00 horas.-----

Licitación Pública Nacional No. FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08

**Procedimiento:**

**Obra denominada:**

“MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFORES Y CALZADA MORELOS, COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS 1ª ETAPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”

Nombres	Recibí C D.
Diana Ibemí González Mariano Contrabaja Interna Municipal	Recibí C.D. y verifique que se pueda abrir.
ING. JUAN BARRIGAN GONZALEZ PINL SA DE CV.	RECIBI C.D. Y VERIFIQUE QUE SE PUEDE ABRIR.
ING. Jesús Antonio Hernández PÉREZ	RECIBI C.D. Y VERIFIQUE QUE SE PUEDE ABRIR

**ATENTAMENTE**

**“Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano”**



Social "C", electos democráticamente de entre los beneficiarios asistentes a la asamblea, que no sean servidores públicos ni dirigentes de organizaciones políticas, preferentemente que sepan leer y escribir y que sean mayores de 18 años, cuyo funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.** El Cocicovi será responsable de inspeccionar la obra pública, estará integrado por tres vecinos de la localidad en que se construya la obra, cuyos cargos serán honoríficos, su objetivo será el de inspeccionar, controlar y vigilar preventiva y periódicamente las obras para el beneficio social.

**SEGUNDA.** Para el cumplimiento de su objetivo, el Cocicovi tendrá las siguientes funciones:

- I. Observar y vigilar preventivamente el desempeño de los servidores públicos directa o indirectamente relacionados con la ejecución y operación de la obra pública, constatando que se conduzcan con respeto, diligencia e imparcialidad con los beneficiarios de las mismas.
- II. Inspeccionar la eficiencia y calidad con la que se ejecutan y opera la obra pública, vigilando que los ciudadanos reciban orientación e información clara, confiable y oportuna.
- III. Inspeccionar que la obra pública se realice de acuerdo al expediente técnico de la misma, en los tiempos programados y con apego al marco normativo que la regula.
- IV. Vigilar que la obra pública se desarrolle de acuerdo a la normatividad que la regula.
- V. El Cocicovi, realizará visitas permanentes de observación, vigilancia, inspección y escrutinio público donde se lleva a cabo la obra pública, las que podrán realizar en cualquier tiempo y bajo los Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social, así como del Proyecto Específico del Programa de Contraloría Social. Dichas inspecciones y vigilancia ciudadanas las podrá realizar el Cocicovi en su conjunto o cada uno de sus integrantes de manera individual.
- VI. Identificar, en su caso, presuntas irregularidades o deficiencias en la obra pública, remitiendo los reportes ciudadanos correspondientes, denuncias, quejas, reconocimientos y sugerencias propias o que reciban de otros ciudadanos, a la Secretaría de la Contraloría.
- VII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de la obra pública, informando a los vecinos el resultado del desempeño de sus funciones; y

**TERCERA.** El Cocicovi se encontrará sujeto a la autoridad de la asamblea general de vecinos o habitantes beneficiarios de la obra pública. Se podrá convocar a asamblea, cuando a juicio del Cocicovi existan puntos importantes que tratar con relación a la misma.

**CUARTA.** El Cocicovi **informará periódicamente a los vecinos beneficiados con la obra de los resultados de su trabajo de vigilancia**, así como de cualquier asunto relacionado con la misma y que se considere de importancia:

**QUINTA.** El Cocicovi **realizará sus funciones desde el inicio y hasta el término de la obra, y promoverá el cuidado, conservación y mantenimiento** de la misma entre los beneficiarios y ante la autoridad correspondiente.

**SEXTA.** El Cocicovi no podrá desempeñar otras funciones ni promover otro tipo de actividades, salvo las que expresamente se señalan en las cláusulas contenidas en la presente acta y las que le confiera la normatividad en materia de Contraloría Social correspondiente.

**SÉPTIMA.** El Cocicovi **bajo ninguna circunstancia** podrá suspender la ejecución de la obra.

Una vez conocidas las cláusulas precedentes, se llevó a cabo la votación vecinal para elegir a los miembros del Cocicovi, resultando electas las siguientes personas:



CONTRALOR SOCIAL "A"				
ORZCO	PENTA	MARCO ANTONIO		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS	23	BOSQUES DE MOCTEZUMA	44	
CALLE	NÚM. EXT./INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.	EDAD	
NAUCALPAN	NAUCALPAN	53258	55608449	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				
CONTRALOR SOCIAL "B"				
MUNER	CARDILLO	VICTOR GEORJANI		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS	61	BOSQUES DE MOCTEZUMA	30	
CALLE	NÚM. EXT./INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.	EDAD	
NAUCALPAN	NAUCALPAN	53258	49882052	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				
CONTRALOR SOCIAL "C"				
GONZALEZ	PONTILLA	LEONEL		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS	LT 43	BOSQUES DE MOCTEZUMA	42	
CALLE	NÚM. EXT./INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.	EDAD	
NAUCALPAN	NAUCALPAN	53258	86286370	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				

Bajo protesta de decir verdad, los Contralores Sociales firmantes, no son servidores públicos de ningún ámbito de gobierno, federal, estatal y municipal, ni dirigentes de alguna organización política.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la asamblea constitutiva del Covicovi, siendo las 15:00 horas de la fecha de inicio, firmando de conformidad los asistentes para constancia de los hechos asentados.

POR EL AYUNTAMIENTO

Sandra Barrón Sub Contralora Social FIRMA

NOMBRE CARGO

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Dr. Armando Corral Quiroz FIRMA

NOMBRE CARGO

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

Dr. Nájera E. FIRMA

NOMBRE CARGO

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.



VECINOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DEL COCICOVI

No.	NOMBRE	FIRMA
1.	Emilio Ramirez Castillo	
2.	Tito Pizar Gomez Cerón	
3.	Ma. EUGENIA Gomez Vazquez	
4.	Olivia M Rodriguez M	
5.	Elizabeth Guillen Cuevas	
6.	Regelia Cuevas Roman	
7.	Brenda M Guillen Cuevas	
8.	Roberto Gomez Aubano	
9.	Maria Luisa Vazquez	
10.	Leonel Gonzalez Portillo	
11.	Andrés Ramirez Urbano	
12.	Emmanuel Gonzalez Padilla	
13.	JOSE HUERTA GUTIERREZ	
14.	JESUS RENE MORANDO COLIN	
15.	Leticia Flores Escobar	
16.	Mario Antonio Orta Perez	
17.	Juan Reyes	
18.	Pedro Corona	
19.	Mara Ivario Nieto	
20.	M <sup>ra</sup> . Esther D. Lopez Perez	
21.	Ma. Guadalupe Hernandez Carmena	
22.	Jorge Hernandez	
23.	DAVID ORTIZ	

RECIBEN CAPACITACIÓN Y MATERIAL DE APOYO

Cuaderno de Trabajo  
Sobre con Porte Pagado  
Reporte Ciudadano

CANT.

/
/
/

Copia del Expediente Técnico  
Copia de Acta Constitutiva

SI/NO

SI
SI

Firma por el Cocicovi

ORIGINAL.- Secretaría de la Contraloría

COPIA 1.- Cocicovi

COPIA 2.- Ayuntamiento

COPIA 3.- Entidad Administrativa (Ejecutora)

"Los datos personales y la información proporcionados en el presente documento, están protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y la normatividad que de ella emane".  
NOTA: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.



"2013, Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

**SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

Nº DE OFICIO: DGOP/SC/OI/230913/191

ASUNTO: Asignación de Residente de obra.

Septiembre 23 de 2013.

**AWSE**

**ARQ. ARMANDO GARCÍA GUTIÉRREZ  
PRESENTE.**

A través de este conducto hago de su conocimiento, que con fundamento en el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; Artículo 111 y 112 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; **ha sido nombrado como Residente de la Obra: "MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFOROS Y CALZADA MORELOS, COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS 1ª. ETAPA", EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.**, con No. de Contrato **SHA/SNC/CTOP/024/2013-2015.**

Por lo anterior, comunico a usted, que deberá estar al tanto de la información relativa a este Contrato, enterándose de las características del proyecto y del sitio de la obra. **Asimismo le manifiesto que dentro de sus actividades están las funciones descritas en el Artículo 113 y 115 del Reglamento mencionado, por lo que le solicito apegarse estrictamente a dicho marco normativo, así como a la demás legislación vigente aplicable.**

Por último, no omito manifestar a usted, que deberá mantenerme informado del cumplimiento de la presente instrucción.

**ATENTAMENTE**

*"Un Gobierno Ciudadano con Sentido Humano"*

*Escobar*

**ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS**

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**RECIBIDO**  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
FECHA: 23-09-2013  
HORA: 12:00  
DEPTO. DE EQUIPAMIENTO URBANO

naucalpan DE NAUCALPAN DE JUAREZ

23 SEP 2013

**RECIBIDO**  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

*23 SEP 2013  
Armando García*

- c.c.p. ARQ. SERGIO BARRERA JARDON. - Director General de Obras Públicas.
- ING. EDUARDO A. RODRÍGUEZ ROJAS.- Enc. del Depto. de Infraestructura y Equipamiento Urbano
- ING. JOSÉ ALBERTO GOVEA MEJÍA.- Enc. del Departamento de Obras Viales
- ING. ELIEL PARIS MALDONADO SUÁREZ.- Coordinador Administrativo.

SBJ/AEC/JAGM/crz\*

H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3 Col. Naucalpan Centro

Naucalpan de Juárez, Edo de México. CP. 53050

Tel 5371 6300/5371 6400 Fax 5371 62 1111



Naucalpan de Juárez a 18 de Octubre de 2013

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION  
P R E S E N T E:**

Me refiero al **PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONALFOBAEDIAPIE/2013/08/LPN/08**, con No. de Contrato **SHA/SNC/CTOP/024/2013-2015** respecto a la obra: **MODERNIZACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFORES Y CALZADA MORELOS, COLONIA DE MOCTEZUMA , PUEBLO SANTA CRUZ ACATLAN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS, PRIMERA ETAPA, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO**, celebrado entre la Dirección General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México y mi mandante.

Al respecto y por medio del presente escrito, informo que a partir de esta fecha el **Ing. Arturo Gómez Aranda** con número de cedula **4482437** desempeñara el cargo de **Superintendente del actual contrato**.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención prestada al presente, quedo de Usted.

**A T E N T A M E N T E**

**ING. LUIS MANUEL HERNANDEZ MENESES  
APODERADO LEGAL DE  
KOURO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**



C.c.p. ARCHIVO.



*El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A. C.*

*Otorga Constancia que el Ciudadano:*

***Ingeniero Civil Arturo Gómez Aranda***



*Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México,*

*en el área de:*

***Analista de Precios Unitarios y Superintendente de Construcción***



*Expedida en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el 28 de Septiembre de 2011  
Con vigencia hasta el 28 de septiembre de 2014 requiriéndose Revalidación Anual*

*El Presidente del XXI Consejo Directivo*

*Ing. Edgardo Custañeda Espinosa*

*El Presidente del Consejo Técnico del XXI Consejo Directivo*

*Ing. Norberto Chirino Ocampo*

*El Coordinador del Comité Dictaminador*

*Ing. Miguel Román Osornio*

*La Directora del Centro de Actualización Profesional*

*Ing. Sandra Miranda Navarro*

328

2318

CÉDULA 4482437

**SEP**



México D.F. 23 de Junio del 2005



FIRMA DEL TITULAR

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 4482437

EN VIRTUD DE QUE

**ARTURO  
GOMEZ  
ARANDA**

**CURP: GOAA800426HHGMRR00**

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY  
REGlamentaria DEL ARTÍCULO 6º CONSTITUCIONAL  
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL  
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO. SE LE EXPIDE  
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

**CÉDULA**

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA  
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE  
**LICENCIATURA EN  
INGENIERÍA CIVIL**

**VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA**  
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



329

0319  
2147

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**Acta circunstanciada de la visita a la zona de los trabajos**

05 de sep. de 2013, a las 13:00 horas.

<b>Procedimiento:</b>	Licitación Pública Nacional No. FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08
<b>Obra denominada:</b>	“MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFORES Y CALZADA MORELOS, COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS 1ª ETAPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”
<b>Unidad Administrativa:</b>	Dirección General de Obras Públicas, del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
<b>Área Operativa:</b>	Subdirección de Planeación y Control

En cumplimiento al Artículo 31 Fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas así como del Artículo 38 de su Reglamento, se levanta la presente Acta Circunstanciada de Visita a la zona de los trabajos, cuyo objetivo reside en que los interesados conozcan las condiciones en que se encuentra; el acceso; los servicios de que dispone; las características físicas y ambientales; y en general los aspectos relevantes para la formulación de su propuesta.

A continuación, se les da uso de la voz a los licitantes, para el efecto de que manifiesten sus comentarios, y que pudieran ser materia de la posterior Junta de Aclaraciones:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NO HUBO OBSERVACIONES NI PREGUNTAS  
 DURANTE EL RECORRIDO



POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Eduardo Rodríguez Rojas Encargado del Departamento de Infraestructura y Obra Urbana.	
Arq. Josue Hidalgo Rivera Encargado del Departamento de Arquitectura y Estudios Preliminares	
POR LA UNIDAD JURIDICA	
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL	
Diana Noemi González Mariano	

POR LOS LICITANTES

(Favor de anotar su nombre completo y la persona jurídica a la cual representa, ambos sin abreviaturas, con excepción del régimen jurídico.)

Empresa: <u>PIUL S.A. DE C.V.</u> Nombre: <u>ING. MARTIN DE J. ESCOBARZ</u>	Firma, tal como aparece en su credencia de elector. 
Empresa: _____ Nombre: _____	Firma, tal como aparece en su credencia de elector.



H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO  
Dirección General de Obras Públicas  
Subdirección de Planeación y Control

331

~~0321~~

2149

Empresa: <u>KOURO DESARROLLOS S.A DE C.V</u>	Firma, tal como aparece en su credencia de elector.
Nombre: <u>Jesús Antonio Hernández Pérez</u>	

*Handwritten initials*

Se dio por terminado el recorrido siendo las 14:00 hrs del mismo día.

Se extiende la presente, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, NAUCALPAN DE JUÁREZ A LOS 05 SEPTIEMBRE 2013


*Large handwritten signature*

332

RECIBI COPIA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VISITA A LA OBRA

ARMANDO GARCIA GUTIÉRREZ

05-SEP-2013



RECIBI COPIA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VISITA DE OBRAS.

ING. MARTIN DE JESUS ESCOBAR ZUNIGA



RECIBI COPIA DE ACTA CIRCUNSTANCIADA  
DE VISITA DE OBRA

Diana Gonzalez Mariano

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

05/SEP/2015

RECIBI COPIA DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VISITA  
DE VISITA DE OBRA

ING. JESUS ANTONIO HERNANDEZ PEREZ

KOURO DESARROLLOS S.A. DE C.V.



05/SEP/2013




“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**Lista de asistencia a la visita a la zona de los trabajos**

05 de Septiembre de 2013, a las 13:00 horas.-----

Pase de lista: 12:40 horas.-----

<b>Procedimiento:</b>	Licitación Pública Nacional No. FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08
<b>Obra denominada:</b>	“MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFORES Y CALZADA MORELOS, COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS 1ª ETAPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”

Nombres	Firme, como aparece en documento de identificación	Rúbrica
ARNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ SUPERVISOR DE OBRA. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS P. ING. MARTÍN OSORIO ESCOBAR ZUATIGA PINLSA DE CU.		
Dora Noemi González Mariana Contraloría Interna M.		
KARLO DESARROLLOS S.A DE C-V		

ATENTAMENTE  
“Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano”

Anótese el nombre de la persona que tomó el pase de lista y firme.-

C. ARMANDO GARCÍA GUTIÉRREZ

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”

**Lista de asistencia a la visita a la zona de los trabajos**

04 de Septiembre de 2013, a las 13:00 horas.-----

Pase de lista: 12:40 horas.-----

<b>Procedimiento:</b>	Licitación Pública Nacional No. FOPAEDIAPIE/2013/08/LPN-08
<b>Obra denominada:</b>	“MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA DE LOS ALCANFOROS Y CALZADA MORELOS, COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN Y PARQUE NACIONAL DE LOS REMEDIOS 1ª ETAPA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.”

Nombres	Firme, como aparece en documento de identificación	Rúbrica
C. ARMANDO GARCÍA GUTIÉRREZ SUPERVISOR DE OBRA DIRECCIÓN GENERAL OBRAS P. ING. MARTÍN DE JESÚS ESCOBAR ZUNIGA PNL, S.B. DE CV.		
Re Diana González MORANO CONTRALORIA INTERNA		
KOURO DESARROLLOS S.A DE CV		

**ATENTAMENTE**  
“Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano”

Anótese el nombre de la persona que tomó el pase de lista y firme.-

  
ARMANDO GARCÍA GUTIÉRREZ

335 RECIBI COPIA LISTA DE ASISTENCIA.  
DANIEL GARCÍA GUTIÉRREZ  
05-SEP-2013

RECIBI COPIA DE LISTA DE ASISTENCIA.  
ING. MARTÍN DE JESÚS ESCOBAR ZUÑIGA

RECIBI COPIA DE LISTA DE ASISTENCIA  
Diana Gonzalez   
05/SEP/2013 CONTROLORIA INTERNA.

RECIBI COPIA DE LISTA DE ASISTENCIA  
Jesús Antonio Hernández Tercero  
KOURC DESARROLLOS S.A. DE C.V.  
 05/SEP/2013