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CONTRATO N° UAEM/IP/001/1R/2016.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO PARA LA “HABILITACION DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

“LIC.

ADOLFO LOPEZ MATEOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, REPRESENTADA POR EL
ING. MANUEL BECERRIL COLIN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRA
UNIVERSITARIA'Y POR LA EMPRESA EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S A.DEC.V,,
REPRESENTADA POR EL LIC. CESAR HUERTA LOZA, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“LA UNIVERSIDAD” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES:

DE “LA UNIVERSIDAD”:

. Que es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio

propio, dotado de plena autonomia en su régimen interior, segun lo dispone la Ley de la
Universidad Autonoma del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno el 3
de Marzo de 1992.

. Que el Ing. Manuel Becerril Colin, Director de Obra Universitaria, se encuentra

facultado para firmar contratos y convenios en representacion de LA
UNIVERSIDAD", en términos del Poder Notarial nimero QUINCE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS, protocolizado ante la Notaria Pblica NUMERO SEIS
del Estado de México.

. Que para llevar a cabo la prestacion de los trabajos de la “Habilitacion de Biblioteca

Especializada “Lic. Adolfo Lopez Mateos”, cuenta con los Recursos de Ingresos
Propios (IP), debidamente autorizados.

“Edificio Administrativo”, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca, Estac 0

- - ~ - ..
México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato. 1n
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DE “EL CONTRATISTA”:

I1.1. Que es una Sociedad Andnima de Capital Variable, debidamente constituida, conforme

a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, segun consta en la Escritura Publica
numero 403, de fecha 20 de Mayo de 2008, otorgada ante la Fe del Licenciado José
Erick Murillo Bastien, titular de la Notaria Publica nimero 148 del Estado de México
e inscrita en el Registro Publico de Comercio, Folio Mercantil nimero 45779*2 de
fecha 2 de Junio de 2008, con Registro Federal de Contribuyentes ECO080520BF1.

Que esta representada plenamente en este acto por el Lic. Cesar Huerta Loza, en su
cardcter de Representante Legal, cuya personalidad y capacidad para contratar se
acredita en términos de la Escritura Publica nimero 944, de fecha 3 de Mayo de 2011,
otorgada ante la Fe del Licenciado Erick Murillo Bastien, titular de la Notaria Publica
namero 148 del Estado de México. Se identifica con credencial de elector con nimero
de folio 0000024330218, expedido por el Instituto Federal Electoral.

11.3. Que cuenta con el Registro Actualizado en el Padrén de Contratistas de “LA

1.4.

[.5.

UNIVERSIDAD”.

Que conoce plenamente el contenido del presente contrato, asimismo, conoce los
alcances de los trabajos y servicios que se convienen, las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto y el programa de trabajo, que
debidamente firmado se consideran como parte integrante del mismo.

Que tiene su domicilio fiscal en Nicaragua 409 interior 4, Colonia Américas, C. P.

50130, Toluca, Estado de México, el que sefiala para los fines legales del presente
contrato. -,
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente Contrato de Obra Publica a
Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado son la “Habilitacion de Biblioteca
Especializada “Lic. Adolfo Lopez Mateos”, que llevard a cabo “EL. CONTRATISTA”, de
conformidad con los anexos que forman parte integrante de este contrato:

Anexo |. Programa de Trabajo
Anexo Il. Catalogo de Conceptos.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” se obliga a la
ejecucion de la “Habilitacion de Biblioteca Especializada “Lic. Adolfo Lépez Mateos”,
objeto de este contrato a partir del dia 12 de Mayo de 2016 al 12 de Octubre de 2016 de
conformidad con el Programa de Trabajo calendarizado, anexo I.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO: El importe de la “Habilitacién de Biblioteca
Especializada “Lic. Adolfo Lopez Mateos”, objeto de este contrato y que “LA
UNIVERSIDAD” pagara a “EL. CONTRATISTA” es la cantidad de $3°439,422.80 (TRES
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado (IVA) que representa
la cantidad de $550,307.65 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SIETE
PESOS 65/100 M.N.), que hacen un monto total de $3°989,730.45 (TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 45/100
M.N.), cantidad que incluye todos los conceptos ofertados y autorizados en el presupuesto, asi
como los gastos que hard “EL. CONTRATISTA”, por concepto de honorarios, compra de
equipo y materiales y en general todos los gastos relacionados con la ejecucion de la obra.

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El pago de la obra “Habilitacion de Biblioteca
Especializada “Lic. Adolfo Lopez Mateos”, se otorgara siempre y cuando se haya entregada
la fianza de cumplimiento de conformidad con la Clausula Sexta, dichos pagos se haran én;la
siguiente forma: 1
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1.- Anticipo del 30% del costo total del Contrato.
2.- Estimaciones Parciales
3.- Finiquito

Anticipo y Garantia:

En términos del articulo 38 del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, se otorgara un
anticipo del 30% del monto del contrato, es decir de $1°031,826.84 (UN MILLON TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N.), més el impuesto al valor
agregado (IVA) que representa la cantidad de $165,092.29 (CIENTO SESENTA Y CINCO
MIL NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.) que hacen un monto total de $1°196,919.13
(UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
13/100 M.N.), el anticipo sera entregado al inicio de los trabajos. El anticipo debera aplicarse
en un 20% para la adquisicion de equipos y materiales de instalacion y un 10% para garantizar
los pagos iniciales de mano de obra permanentes necesarios para la realizacion de los trabajos
objeto de este contrato.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo que el inicio del programa de trabajo, se desfasara
proporcionalmente a la fecha de la entrega del anticipo.

“EL CONTRATISTA” deberé garantizar la correcta aplicacion de este anticipo. Esta garantia
sera por el 100% del monto total del anticipo y estara denominada en moneda nacional ($);
debera presentarse en fianza expedida por institucién autorizada, a nombre de la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, de conformidad con la clausula
Sexta. Esta garantia deberd presentarse contra la entrega del anticipo.

Estimaciones Parciales:

“El CONTRATISTA” recibird de “LA UNIVERSIDAD”, como pago total de la ejecucion
satisfactoria de los trabajos ordinarios y en su caso extraordinarios, objeto de este contrato, el
importe que resulte de aplicar los precios a los conceptos y cantidades de los trabajos pactados.

“LA UNIVERSIDAD” pagara por los trabajos y conceptos ejecutados y terminados al 100%,
mediante estimaciones parciales, en las que se amortizard el anticipo otorgado en su
correspondiente porcentaje, aplicando también los descuentos derivados de sanciop€s. 'y
retenciones que procedan , toda vez que satisfagan los requisitos establecidos para su tramite
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Ni el anticipo ni el Finiquito, aunque hayan sido pagadas se consideran como aceptacion
definitiva de los trabajos, reservandose “LA UNIVERSIDAD” el derecho de reclamar por
trabajos faltantes o mal ejecutados, por pagos indebidos o por defectos y vicios ocultos que
resultaren en los mismos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL
CONTRATISTA”.

Los pagos seran avalados con el VVo. Bo. del Jefe del Departamento de Construccion de “LA
UNIVERSIDAD”.

Finiquito:

“LA UNIVERSIDAD” otorgara el Finiquito en su parte proporcional del importe total del
contrato, una vez que “EL CONTRATISTA” haya concluido los trabajos para la
“Habilitacion de Biblioteca Especializada “Lic. Adolfo Lopez Mateos”, se comprobaran
con el Acta de Entrega-Recepcion; en caso de sanciones se descontaran las cantidades
correspondientes en el finiquito.

El finiquito correspondera a la fecha de conclusion y aprobacion de los trabajos y serd la
referencia para el pago del mismo a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que al término del ejercicio del presupuesto asignado a la obra "EL
CONTRATISTA™ no haya invertido, amortizado o devuelto total o parcialmente los anticipos
respectivos, por causas imputables a éste, debera pagar una carga financiera (gastos financieros
0 intereses), conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos del
Estado de México en vigor en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. La carga
financiera se calcularé sobre el saldo no invertido, amortizado o devuelto y se computara por
dias calendario desde que vencid el plazo hasta la fecha en que se reintegre su importe a ""LA
UNIVERSIDAD™.

QUINTA.- REQUISITOS DE FACTURACION: La factura que presente “EL
CONTRATISTA”, sera por el 100% de la obra ejecutada, en caso de omitir dicha factura sera
causa justificada para NO hacer el pago correspondiente, hasta que proporcione la factura,
debiendo ajustarse a los siguientes lineamientos:

1. Exhibirse en original y dos copias, en papel corporativo

1N
2. Emitirse a nombre de LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE ME)@%

estableciendo nimero de proveedor.
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SEXTA.- FIANZA DEL CONTRATO: En términos de lo dispuesto por el articulo 34 del
Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, “EL CONTRATISTA” entregard a “LA
UNIVERSIDAD”, las siguientes fianzas:

A) Correcta Inversion de Anticipo, por el 100% del monto total del Anticipo, es decir, de
$1°196,919.13 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N.), seré entregada contra la entrega del anticipo.

B) Cumplimiento de Contrato, por el 10% del importe total del contrato, es decir, de
$398,973.04 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS 04/100 M.N.), seré entregada dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de
firma del presente instrumento legal.

Las fianzas mencionadas tendran una vigencia del 12 de Mayo de 2016 al 12 de Agosto de
2016 y debera ser otorgada a través de institucion financiera mexicana debidamente autorizada,
a favor y satisfaccion de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO.

La poliza en que sea expedida las Fianzas deberdn contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que las otorguen:

a) Que las Fianzas se otorguen en los términos de este contrato.

b) Que las Fianzas garanticen la ejecucion total de los trabajos de la “Habilitacion de
Biblioteca Especializada “Lic. Adolfo Lopez Mateos”, materia de este contrato, de

conformidad con la clausula primera.

c) Que para ser cancelada la Fianza sera requisito indispensable la conformidad por escrito de
“LA UNIVERSIDAD”.

d) Que la Fianza otorgada no gozara de los beneficios de orden y exclusion.

e) Que garantiza el pago de intereses o carga financiera generado por el importe de los
anticipos no amortizados no devueltos.

f) Que se somete a los procedimientos de reclamacion o de ejecucion establecidos por los
articulos 93, 94, 95, 95 Bis, 118 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

g) Que la Fianza otorgada garantice las sanciones convencionales que se establecen en
clausula vigésima primera.
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Esta garantia sera liberada previa autorizacion por escrito de “LLA UNIVERSIDAD?”, dentro de
los 10 dias naturales siguientes a la fecha de vencimiento de su vigencia siempre y cuando se
haya realizado el Acta de Entrega-Recepcion a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”,
respecto de la ejecucion total de la “Habilitacion de Biblioteca Especializada “Lic. Adolfo
Lépez Mateos”, sustituyendo esta fianza por la de vicios ocultos.

SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Ambas partes convienen que
en caso de presentarse suspension de los trabajos en cualquier etapa del programa de trabajo
por caso fortuito, de fuerza mayor o por causas no imputables a “LLA UNIVERSIDAD?”, esta
avisard por escrito con 10 dias habiles a “EL. CONTRATISTA” explicando las causas
justificadas que motivan la suspensién. Lo anterior sin responsabilidad legal, econémica y de
cualquier indole para “LA UNIVERSIDAD”; cuando reinicien los trabajos, “LA
UNIVERSIDAD” avisara por escrito a “EL. CONTRATISTA”, de conformidad con los
articulos 41y 42 del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM.

OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” en
términos de los articulos 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, podran
acordar dar terminacion anticipa del contrato, cuando no sea posible determinar la temporalidad
de una suspension, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, se
acredite fehacientemente que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave a “ LA UNIVERSIDAD”; o bien concurran otras razones de interés publico;
obligandose “LLA UNIVERSIDAD” a pagar a “EL. CONTRATISTA” los trabajos ejecutados
a la fecha, asi como gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables y
debidamente comprobables.

NOVENA.- SUPERVISION DE LA OBRA: “LA UNIVERSIDAD” verificara
periédicamente si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “EL
CONTRATISTA”, de acuerdo con el programa de trabajo y dara por escrito las instrucciones
gue estime pertinentes en la ejecucién de los trabajos, con el fin de que se ajuste al proyecto, a
las necesidades y en su caso, a las modificaciones que ordene “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMA.-“LA UNIVERSIDAD” emitira escrito en el que se hara constar que pondra a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en donde se llevard a cabo la
“Habilitacion de Biblioteca Especializada “Lic. Adolfo LOpez Mateos”.

DECIMA PRIMERA.- Cuando el servicio relacionado con la obra publica requiera“de la
utilizacion de equipo y maquinaria pesada para la ejecucion de los trabajos, se pacta
expresamente por ambas partes que todos los gastos por: traslado de equipo y maquinaria

objeto de este contrato seran por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS: “LAS PARTES” aceptan que el ajuste de
costos dara lugar cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos y cuando proceda se realizard
mediante el procedimiento de la revision de cada uno de los precios unitarios del contrato y
por causa justificada “LA UNIVERSIDAD” podra autorizar se lleven a cabo mediante los
procedimientos de revision por grupo de precios o0 de insumos.

Si el porcentaje del ajuste de los costos es a la alza, sera “EL CONTRATISTA” quien tendré
la obligacion de promoverlo por escrito con la documentacion soporte dentro de los cuarenta y
cinco dias naturales a la publicacion del indice Nacional de Precios Productor que determine el
Banco de Meéxico, aplicables al periodo; si es a la baja sera responsabilidad de “LA
UNIVERSIDAD”.

La solicitud para su pago y los procedimientos aplicables del ajuste de costos que se considere,
se sujetaran a lo establecido en los articulos del 81 al 86 del Reglamento de Obras y Servicios
de la UAEM.

DECIMA TERCERA.- TECNICO RESPONSABLE: “EL CONTRATISTA” se obliga ha
designar por escrito ante “LA UNIVERSIDAD” anticipadamente al inicio de los trabajos, un
representante permanente que fungira como superintendente de la prestacion de servicios, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de aceptacién del técnico responsable, facultad
que podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD: “EL CONTRATISTA” acepta y se obliga
a que toda la informacion que se genere con motivo de este contrato, serd propiedad de “LA
UNIVERSIDAD” y no podra ser difundida en forma parcial o total bajo ninguna circunstancia,
en caso contrario seré causal de rescision del contrato.

DECIMA QUINTA.- CESION DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” no podra, bajo
ninguna circunstancia, ceder a terceras personas, los derechos y obligaciones derivadas de;la
firma del presente contrato.

/ i R
DECIMA SEXTA.- GRAVAMENES FISCALES: Cualquier gravamen fiscal que se origine
con motivo de la celebracion de este contrato y su cumplimiento, correra a cargo de la parte qu
tenga el caracter de causante respecto del mismo. '
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DECIMA SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA” como
empresario y patron del personal motivo de los trabajos de este contrato, serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social. “EL. CONTRATISTA” conviene por o mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra
de “LA UNIVERSIDAD”, en relacion con los trabajos del contrato y seguridad de sus
trabajadores.

Por lo tanto “EL. CONTRATISTA” asumira la responsabilidad por este concepto y en ningun
caso “LA UNIVERSIDAD?” sera considerada como patron solidario o sustituto.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: “EL
CONTRATISTA” seré el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando estos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las 6rdenes
de “LA UNIVERSIDAD” dadas por escrito, esta Ultima ordenara la reparacién o reposicion
inmediata y “EL. CONTRATISTA” quedard obligado a efectuarlo por su cuenta y de no
hacerlo asi “LA UNIVERSIDAD” podrd encomendarlo a un tercero con cargo a “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACION DEL CONTRATO EN MONTO Y PLAZO:

La Modificacion al Monto y plazo del Contrato, s6lo podra ser por razones fundadas y
justificadas siempre que se cuenten con recursos autorizados y la suma del importe de éste no
exceda el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el presente contrato, ni
impliquen variaciones substanciales al proyecto de la obra originalmente acordado, en términos
del articulo 40 del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM. Las modificaciones a los
contratos podran realizarse por igual en aumento que en reduccién, en el caso de que se
modificara el plazo los periodos se expresardn en dias naturales.

Cuando se trate de una prérroga por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, esté
solicitara por escrito en un término de 10 dias naturales previos a la conclusion de la vigencia
del contrato a “LA UNIVERSIDAD”, una prorroga expresando los motivos en que se apoye
su solicitud y presentando su reprogramacion. No se admitira ninguna solicitud posterior-al
término de la vigencia del contrato, determinando su procedencia o no. En caso de NO
proceder la solicitud de prorroga, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con el progrania
de trabajo anexo al presente, de no hacerlo se hara acreedor a las sanciones, procedimié "'s
administrativo y causales de rescision que se especifican en las clausulas del presente conte; F
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En cualquiera de las causas establecidas que se modifique el Contrato, se debera firmar un
“Convenio” con las nuevas condicionantes, previa entrega del endoso modificatorio a las
Fianzas presentadas en los términos de la Clausula Sexta, dicho endoso modificatorio debera
ser presentado en un término de tres dias previos a la firma del “Convenio”, de no presentarlo
en el citado término, no se firmara el citado “Convenio” y continuara vigente el todas sus
clausulas el contrato original.

VIGESIMA .- ENTREGA RECEPCION: La recepcion de los trabajos se hara de la siguiente
forma:

A. “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “LA UNIVERSIDAD” la terminacion
de los trabajos objeto del contrato.

B. “LA UNIVERSIDAD” verificard en un término de 5 dias habiles, que el Contrato de
Obra para la “Habilitacion de Biblioteca Especializada “Lic. Adolfo Lépez Mateos”,
esté debidamente concluido al 100% dentro del plazo que se establece en la Clausula
Segunda del presente.

C. Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos contratados, “LA
UNIVERSIDAD” procedera a llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepcién en términos
del articulo 78 Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, la cual sera firmada por los
miembros del Comité, titular del area responsable de operar la obra, representante del
contratista, supervisor y superintendente de construccion.

En el Acto de Entrega-Recepcion “EL CONTRATISTA” sustituira la Fianza del contrato una
vez concluidos los trabajos por una fianza para responder de los defectos que pudieran resultar,
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion, el valor de la fianza seré por el 10% del importe del contrato ejercido, de acuerdo a
la Clausula Tercera; es decir, de $398,973.04 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SETENTA 'Y TRES PESOS 04/100 M.N.), conteniendo los requisitos que se
establecen en la Clausula Sexta, con una vigencia de un afio contados a partir del Acto de
Entrega-Recepcion, de conformidad con el articulo 75 del Reglamento de Obras y Servicios-de
la UAEM.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES CONVENCIONALES: “EL CONTRATI /
conviene en que si no se ejecutan los trabajos de acuerdo al programa de trabajo se hara

acreedora, a las sanciones convencionales correspondientes conforme a lo siguiente:
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A. Si “EL CONTRATISTA” por cusas imputables no concluye la “Habilitacion de

Biblioteca Especializada “Lic. Adolfo Lopez Mateos”, en el plazo establecido en la
Clausula Segunda del presente, se aplicara la pena convencional de 2 al millar del importe
de los trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha de terminacién, por cada dia natural de
demora y hasta el momento en que la obra quede concluida.

B. Si por la magnitud del atraso en la ejecucion de la obra por causa imputable a “EL

CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD” procederd a la rescision administrativa del
contrato aplicando como pena convencional, ademas de la anterior, lo que corresponda por
la evaluacion de los dafios correspondientes a la afectacion por el tiempo de reinicio de los
trabajos y el diferencial de sobre costo en los precios de la obra faltante de ejecutar.

C. Las sanciones convencionales que se lleguen a aplicar a “EL CONTRATISTA”, por el
retraso en la entrega oportuna de los avances o etapas de la obra en las fechas estipuladas o
bien cualquier anomalia que se presentara durante la obra que haya sido sefialada
oportunamente al técnico de enlace, dando un plazo para su correccion. Si la situacion no
es normalizada dentro del plazo estipulado “EL. CONTRATISTA”, se hara merecedora a
las sanciones segun el siguiente cuadro:

Sancion Dias calendario de Monto de la sancion
atraso(acumulativo)

1 10 Aviso

2 10 2% aplicable en la factura que se encuentre
en tramite

3 10 5% aplicable en la factura que se encuentre
en tramite

4 10 Rescision de Contrato y se solicita a la
autoridad ejecutora haga efectiva la Fianzas

D. Cuando sean aplicadas 4 o méas sanciones (acumulativas) se procedera a la rescision del

contrato.

Las sanciones convencionales (si es el caso) seran aplicadas, por “LA UNIVERSIDAD” en el

pago de la factura que se encuentre en tramite.

VIGESIMA SEGUNDA.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd. ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea rescindido por*"A

UNIVERSIDAD™, sera en pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, en ta
si es rescindido por "EL CONTRATISTA" sera necesario que acuda ante la autoridad ju
y obtenga la declaracion correspondiente.
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LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO POR PARTE DE “LA UNIVERSIDAD?”, sin responsabilidad, en términos de lo
dispuesto en el articulo 46 Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, serd cuando “LA
CONTRATISTA”:

No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la
fecha convenida, por causas imputables a é€l;

Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar
o0 reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
la""LA UNIVERSIDAD",

No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor;

No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, a juicio de LA UNIVERSIDAD", el
atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado;

Es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles;

Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de la ""LA UNIVERSIDAD";

Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de ""LA UNIVERSIDAD",

No proporcione las facilidades informacion necesaria ""LA UNIVERSIDAD" y
a las dependencias que tengan facultad de intervenir, para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una
determinada nacionalidad;

Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controver5|as
relacionadas con el contrato;

Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, el pre@‘
reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones aplicables.
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VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA: Si
“LA UNIVERSIDAD” considera que “EL. CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en la clausula precedente, lo comunicara por oficio a “EL
CONTRATISTA”, en forma fehaciente, con el propésito de otorgarle su Garantia de
Audiencia para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Si “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las
razones aducidas por ésta, “LA UNIVERSIDAD” estima que las mismas no son satisfactorias,
dictara la resolucion que conforme a derecho proceda, de conformidad con el articulo 45 del
Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM.

VIGESIMA CUARTA.- Si “LA UNIVERSIDAD” rescinde el contrato, "EL
CONTRATISTA™ esta obligado a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los
intereses correspondientes.

VIGESIMA QUINTA.-RETENCIONES: “EL CONTRATISTA”, acepta que se realizaran
las siguientes retenciones del monto total de la estimacién Unica sin incluir el 1VA:

Recursos de Ingresos Propios (IP):
a) 2% (dos por ciento), que se destinara al pago por concepto de supervision de obra.

VIGESIMA SEXTA.- Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para
todo aquello que no estd expresamente estipulado en el mismo, se resolvera en forma
administrativa por las partes.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION: Que las partes se someten en caso de
controversia en la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, en cuanto ‘a, sus
alcances, derechos y obligaciones a las leyes vy jurisdiccién de los tribunales competentes del
fuero coman del Distrito Judicial de Toluca, México, por lo tanto, “EL. CONTRATISTA
renuncia expresamente al fuero que por razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera

favorecerle. J
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ENTERADOS DEL ALCANCE LEGAL DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS QUE
CONFORMAN EL PRESENTE CONTRATO ENTRE “LA UNIVERSIDAD” Y “EL
CONTRATISTA”, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO
DE MEXICO, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.

POR “LA UNIVERSIDAD” POR “EL CONTRATISTA”
ING. MANUEL BECERRIL COLIN LIC. CESAR HUERTA LOZA
DIRECTOR DE OBRA EDDERCOP CONSTRUCCIONES,
UNIVERSITARIA S.A.DE C.V.
TESTIGOS
LIC. ALVARO BENAVIDES MEJIA ARQ. J. FELIX. D. ESQUIVEL ROJAS
COORDINADOR DE PROCESOS DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRATACION Y SEGUIMIENTO CONSTRUCCION
DE OBRAS
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