



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 - 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC, REPRESENTADO POR DAVID LÓPEZ CÁRDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ALEJANDRO ABAD LARA TERRÓN EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; Y EDMUNDO BAEZA VÁZQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ TAYDE GARCÍA MALVAEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA CONTRATISTA", DE IGUAL MANERA, A AMBOS, SE LES PODRÁ DENOMINAR "LAS PARTES", LAS CUALES SE SUJETARÁN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Por las condiciones propias de la obra, acorde con lo establecido por los artículos 12.21 fracción I, 12.34 fracción II, 12.35, y demás relativos aplicables del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como el artículo 70 de su Reglamento, "El Ayuntamiento" llevó a cabo la Invitación Restringida en la que se ha resuelto adjudicar el presente instrumento legal a "La Contratista", dado que presenta las mejores condiciones técnicas, legales y económicas para la ejecución de la obra denominada Readocretrado de la Calle Melchor Ocampo entre las Calles Benito Juárez a Mariano Matamoros y entre Callejón Melchor Ocampo y Calle el Canal, Barrios de San Mateo, Santa Cruz y Espíritu Santo, Metepec, Estado de México y que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México, de fecha 31 de Marzo de 2016, mediante Acuerdo 106/2016, se aprobó el Programa Anual de Obra 2016, autorizando los Recursos con Cargo al Programa Recursos Propios, y que mediante oficio DOP/UPyCP/611/2016, de fecha 05 de abril de 2016, se solicitó la Suficiencia Presupuestal, ante la Tesorería Municipal, autorizándose Recursos de la partida 6122, en fecha 07 de abril de 2016.

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018
Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

DECLARACIONES

I. - De "El Ayuntamiento"

- I.1.-** Que es el Órgano de Gobierno del Municipio de Metepec, Estado de México, que cuenta con la capacidad legal suficiente para celebrar este acto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 125, 128 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 1, 2, 3 y 15 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
- I.2.-** Que la representación jurídica del Municipio y del Ayuntamiento, corresponde a su Presidente Municipal Constitucional, David López Cárdenas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, quien acredita su personalidad con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado de México, el diez de junio de dos mil quince.
- I.3.-** Que la validación de los documentos oficiales emanados del mismo, corresponde a su Secretario del Ayuntamiento, Alejandro Abad Lara Terrón, según lo dispuesto por los artículos 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 38 fracción I del Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2016; y 34 del Libro Segundo del Compendio de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México; personalidad que acredita con el Acuerdo 002/2016, expedido en la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, el primero de enero de dos mil dieciséis.
- I.4.-** Que le corresponde a la Dirección de Obras Públicas, representada en este acto por su titular Edmundo Baeza Vázquez, quien acredita su personalidad en función al Acuerdo 004/2016, expedido en fecha primero de enero de dos mil dieciséis, en la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec, México, entre otras, ejecutar la obra pública y los servicios relacionados con la misma, que autorice el Ayuntamiento, de acuerdo a la normatividad aplicable, a los planes, presupuestos y programas previamente establecidos; mantener en buenas

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 - 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

**H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018**

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

condiciones las calles, banquetas y guarniciones a cargo del Municipio, así como la elaboración del presente contrato, según lo establecido en los artículos 38 fracción V inciso k) y 88 fracción VI del Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2016; 25 apartado A fracción IV inciso l) y 62 fracciones XV y XXIX del Libro Segundo del Compendio de Reglamentación Municipal de Metepec, Estado de México.

I.5.- Que tiene su domicilio ubicado en José Vicente Villada 37, Colonia Centro, Barrio del Espíritu Santo, Metepec, Estado de México, C.P. 52140; mismo que indica para los usos y efectos legales que se deriven de este Contrato, así mismo, su Registro Federal de Contribuyente es

II. - De "La Contratista"

II.1.- Que es una Sociedad Mexicana constituida legalmente de acuerdo con las leyes de nuestro país, que con la suscripción del presente contrato, cumple con uno de los fines establecidos dentro de su objeto social, según lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública Número 1834 otorgada el 30 de abril de 1981, pasada ante la fe del Notario Público número 13 del Estado de México, Licenciado Mario Alberto Maya Schuster, inscrita en el Registro Público de Comercio del Municipio de Toluca, Estado de México, en el libro Primero, partida número 54-2156, volumen 23, foja 16, de fecha 2 de diciembre de 1991, documento que se encuentra agregado al expediente que contiene el procedimiento adjudicatorio realizado por **"El Ayuntamiento"**.

II.2.- Que hace presencia en este acto a través de su apoderado legal, el Ing. José Tayde García Malvaez, tal como lo acredita con la Escritura Pública Número 91180, volumen MCXI, otorgada el 11 de febrero de 2010, pasada ante la fe del Notario Público número 7 del Municipio de Toluca, Estado de México, Licenciado Vicente Lechuga Manternach.

Así mismo que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que cuenta con facultades suficientes para obligar a su representada en términos del presente contrato, mismas que a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o revocadas, y en caso contrario está anuente en quedar obligado a título personal de los compromisos contraídos por

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

**H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018**

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

su representada; identificándose en este acto con credencial para votar con número de credencial expedida por el Instituto Federal Electoral.

- II.3.-** Que su Registro Federal de Contribuyentes es que su Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e:
- II.4.-** Que conoce el proyecto ejecutivo, planos, especificaciones y demás documentos que se encuentran integrados al expediente que se formó con motivo del procedimiento adjudicatorio, y que conforme a los mismos ejecutará los trabajos de la obra que se le encomienda.
- II.5.-** Que tiene capacidad jurídica para contratar y tiene conocimiento de las características de la obra a desarrollar las cuales forman parte de este Contrato, la descripción pormenorizada de la obra a ejecutar, los proyectos, catálogo de conceptos, programas y presupuestos correspondientes, los cuales se reproducen como si se insertaran a la letra, y que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- II.6.-** Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, el contenido de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas técnicas y de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, materiales y equipos de instalación permanente, catálogo de conceptos con unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios e importes, presupuesto de la obra conforme al catálogo de conceptos por partida con su descripción, unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, importes y el total de la propuesta, análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en los análisis anteriores, de los materiales y equipo de instalación permanente, que en su caso proporcione la contratante, análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero, programa de ejecución general de los trabajos detallados por conceptos, consignando por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes al programa de suministros y

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, de personal técnico administrativo, bases del concurso, procedimiento para el ajuste de costos, anexos debidamente firmados que integran el presente Contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

- II.7.-** Que tiene su domicilio legal ubicado en
independientemente de este domicilio señala como domicilio convencional para los efectos del presente contrato, el ubicado en calle
mismo que servirá para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato. Y señala como su número(s) telefónico(s) (el) (los) siguiente(s):

Para efectos de cambios de domicilio "**La Contratista**" se obliga a notificar a "**El Ayuntamiento**" en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del mismo, acompañando el documento oficial que lo acredite.

III. - De "Las Partes"

- III.1.-** Que en virtud de las declaraciones que anteceden, y una vez que se han reconocido su capacidad y personalidad, convienen expresamente en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- "Objeto del Contrato"

"**La Contratista**" se obliga a realizar para "**El Ayuntamiento**" hasta su total terminación la obra denominada "Readocretrado de la Calle Melchor Ocampo entre las Calles Benito Juárez a Mariano Matamoros y entre Callejón Melchor Ocampo y Calle el Canal", Barrios de San Mateo, Santa Cruz y Espíritu Santo, Metepec, Estado de México, de conformidad con las normas de construcción e instalación, proyectos, catálogo de conceptos, precios unitarios

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

y programas que forman parte integrante de este Contrato.

Segunda.- "Plazo de Ejecución"

"La Contratista" acepta y se obliga a iniciar la ejecución de la obra pública y a concluirla, en un plazo de 135 días, que iniciará, el 01 de junio de 2016 y concluirá el 13 de octubre de 2016, entendiéndose por días los que son naturales.

Tercera.- "Del Importe de la Obra"

El monto del presente Contrato es de \$ 2'179,310.35 (dos millones ciento setenta y nueve mil trescientos diez pesos 35/100 M.N.); más el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a \$ 348,689.66 (trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve pesos 66/100 M.N.); por lo que el importe total del mismo es la cantidad de \$ 2'528,000.01 (dos millones quinientos veintiocho mil pesos 01/100 M.N.).

Cuarta.- "Anticipos"

"El Ayuntamiento" otorgará a "La Contratista" un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto contratado que asciende a la cantidad de \$ 758,400.00 (setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) con IVA, integrado de la siguiente manera:

Para inicio de los trabajos objeto del presente contrato "El Ayuntamiento" otorgará un anticipo del 10% (diez por ciento) de la designación aprobada al contrato correspondiente que importa la cantidad de \$ 252,800.00 (doscientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), y "La Contratista" se obliga a utilizarlo en el pago de mano de obra.

Además del anticipo a que se refiere el párrafo anterior "El Ayuntamiento" otorgará un 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales de instalación permanente necesaria que importa la cantidad de \$ 505,600.00

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 - 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

(quinientos cinco mil seiscientos pesos 00/100 m.n.).

Para la amortización del anticipo otorgado "**La Contratista**" aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, la parte proporcional al porcentaje del anticipo otorgado.

El otorgamiento y amortización total de los anticipos se sujetan a los procedimientos establecidos al respecto por el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y su Reglamento, y demás normas complementarias.

Para el caso de que el anticipo sea entregado por "**El Ayuntamiento**" a "**La Contratista**" de forma tardía, procederá el diferimiento conforme al artículo 12.44 fracción I del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 183 de su reglamento.

Quinta.- "Ajuste de Costos"

"**Las Partes**" acuerdan la revisión y ajuste de costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, en el supuesto que a continuación se señala:

Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción superior al 5% (cinco por ciento) del costo de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia; el aumento correspondiente deberá solicitarse por escrito.

Estos ajustes se realizarán exclusivamente en los conceptos de obras pendientes de ejecutar a la fecha en que ocurran las variaciones mencionadas y serán procedentes si "**La Contratista**" se encuentra ejecutando los trabajos en tiempo de acuerdo al programa de erogaciones calendarizados y cuantificados.

No darán lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme la ley de la materia pudiere estar sujeta la importación de bienes.

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

contemplados en la realización de la obra.

Los ajustes de costos serán calculados, analizados y autorizados de conformidad a lo establecido en el presente Contrato y en los artículos 12.56 de Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 y 259 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Sexta.- "Pagos en Exceso"

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, está deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes que determinen las partes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se efectúen las cantidades a disposición de **"El Ayuntamiento"**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"El Contratista"** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hizo con anterioridad.

Séptima.- "Modificación al Contrato"

Si durante la vigencia del Contrato existiera la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, **"El Ayuntamiento"** celebrará el convenio correspondiente con **"La Contratista"**, siempre y cuando existan razones justificadas y se cuenten con recursos autorizados además de que la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por ciento del monto o plazo inicialmente pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, debiéndose sustentar en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan, de conformidad con los artículos 12.46 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 187, 188, 189, y 192 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

Octava.- "Requisitos de los Convenios Modificatorios"

Cuando se configure lo establecido en el articulado 12.46 de la Legislación Sustantiva en Materia Administrativa que nos ocupa, o bien la causal estipulada en la Cláusula Quinta del presente instrumento legal se podrán celebrar los convenios modificatorios del monto o plazo siempre y cuando según lo estipulado en el artículo 192 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se reúnan los siguientes requisitos:

I.- Identificación del tipo de convenio y de cada una de las partes contratantes, así como nombre, cargo y acreditación de la personalidad de los representantes;

II.- Objeto y descripción sucinta de las modificaciones;

III.- Dictamen técnico y documentos que lo soporten;

IV.- Programa de ejecución general de los trabajos y presupuesto semanal por concepto de obra;

V.- Acuerdo de **"Las Partes"** de que, con excepción a lo expresamente estipulado en el convenio, regirán las cláusulas del contrato original;

VI.- Plazo de ejecución para el convenio, cuando implique incremento al originalmente contratado, el porcentaje que representa de éste y el nuevo programa de ejecución convenido; y

VII.- Cuando el convenio implique un incremento al monto, deberá contener además:

a).- La autorización presupuestal de la Secretaría de Finanzas;

b).- El importe del convenio, con número y letra, el importe original contratado más el importe del convenio, y el porcentaje que representa esta suma respecto del monto original;

c).- La obligación de **"La Contratista"** de ampliar la garantía de cumplimiento en los términos establecidos para el contrato original; y

d).- El catálogo de conceptos valorizado indicando unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios e importes.

Aunado a las acciones anteriores, deberán sujetarse a lo dispuesto por el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018
Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

Novena.- "Autorización de Convenios Modificatorios"

"**La Contratista**" tiene la obligación de poner a consideración de "**El Ayuntamiento**" los conceptos de la obra a ejecutar, con la finalidad de señalar los que se encuentren fuera del catálogo y que sean necesarios para la realización de la obra, por consecuencia se autorizará la celebración de Convenios adicionales, siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales establecidas para tal efecto en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

Las condiciones nuevas que establezcan los convenios adicionales, no podrán por ningún motivo cambiar la naturaleza y características esenciales de la obra y del propio Contrato original, ni convenirse para eludir en forma alguna el cumplimiento de la ley.

Décima.- "Forma de Pago"

"**La Contratista**" recibirá de "**El Ayuntamiento**" como pago total la cantidad que resulte de multiplicar los precios unitarios a la cantidad de obra realizada mediante la formulación de estimaciones, siempre y cuando las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones correspondan a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el presente instrumento legal, dicho pago se le entregará a "**La Contratista**" en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal de Metepec, Estado de México.

"**El Ayuntamiento**" proveerá lo necesario para que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubran a "**La Contratista**" en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la fecha que se hubiere aceptado y firmado la estimación por las partes, fecha que se hará constar en bitácora y en la propia estimación.

Las estimaciones se formularán por "**Las Partes**" con una periodicidad no mayor a un mes, las cuales deben comprender el pago de todos los conceptos de

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

obra que se encuentren ejecutados a la fecha conforme al proyecto y al programa de erogaciones calendarizados y cuantificados, las especificaciones y normas de calidad y las órdenes de **"El Ayuntamiento"**; reconociéndose únicamente las de trabajos ejecutados.

"Las Partes" acuerdan que a las estimaciones que se paguen a **"La Contratista"** se le harán los descuentos que procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables, estableciéndose que el pago de las estimaciones a **"La Contratista"** no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, reservándose **"El Ayuntamiento"** el derecho a reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado, lo anterior de conformidad con los artículos 239, 241, 242, fracción I, y 243 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

**Décima
Primera.-**

"Garantías"

Para garantizar la correcta inversión de los anticipos **"La Contratista"**, presentará la fianza respectiva a **"El Ayuntamiento"**, constituida con la fecha de la firma del contrato por el importe total de los anticipos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la **"Tesorería Municipal de Metepec"**.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión de los anticipos, se cancelará cuando **"La Contratista"** haya amortizado el importe total de los mismos.

De conformidad con los artículos 12.45, fracción II del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 115 del Reglamento del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México, **"La Contratista"** exhibirá la fianza correspondiente al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, constituida con la fecha de la

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

firma de este presente acuerdo de voluntades, la cual no podrá ser menor al 10% (diez por ciento), del importe de los trabajos contratados incluyendo Impuesto al Valor Agregado a favor de la **"Tesorería Municipal de Metepec"**.

De igual manera **"La Contratista"** según lo dispuesto en el artículo 12.58 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y 238 de su Reglamento, se obliga con **"El Ayuntamiento"** a exhibir la fianza para garantizar los defectos y vicios ocultos, dentro de los cinco días hábiles previos a la firma del Acta que da por concluidos los derechos y obligaciones relacionadas al presente instrumento legal, dicha póliza garantizará el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados teniendo una vigencia mínima de doce meses, a favor de la **"Tesorería Municipal de Metepec"** y solamente podrá ser cancelada por autorización expresa de **"El Ayuntamiento"**.

De conformidad con el artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, cuando **"La Contratista"** solicite prórroga o espera a **"El Ayuntamiento"**, deberá presentar fianza en un término no mayor de dos días posteriores a la fecha de haber sido notificada la aceptación de la misma; fianza mediante la cual la Institución Afianzadora otorgue su consentimiento por el mismo plazo de prórroga o espera y en las mismas condiciones de la fianza que se describe en la cláusula que antecede, lo anterior para efecto de que quede garantizado el plazo solicitado por **"La Contratista"**.

Décima
Segunda.- "Supervisión de la Obra"

"El Ayuntamiento" designará al Servidor Público que fungirá como Supervisor de la obra, quien tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar la misma, apegándose a lo establecido por los artículos 215 y 219 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018
Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

Décima
Tercera.- "Programa"

La obra deberá ser ejecutada de acuerdo al Programa de Ejecución General de los Trabajos, firmado debidamente por las partes que intervinieron en el Proceso de Adjudicación, el cual forma parte del presente instrumento legal.

"El Ayuntamiento" podrá modificar el Programa de Trabajo y para tal efecto, dará aviso con oportunidad a **"La Contratista"** de las modificaciones y ésta última se obliga a cumplirlas, la falta de cumplimiento de dicho Programa por parte de **"La Contratista"** será objeto de las sanciones que establezca **"El Ayuntamiento"**, con independencia de la responsabilidad penal, civil, laboral o de cualquier índole que resulte.

Décima
Cuarta.- "Recepción de los Trabajos"

La recepción de los trabajos ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 230, 231, 232 y 233, del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como bajo las modificaciones que la misma prevé, reservándose **"El Ayuntamiento"** el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados a satisfacción del mismo.

"El Ayuntamiento" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existan trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

"El ayuntamiento" dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los trabajos deberá notificar a **"la contratista"** la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito mediante escrito entregado a su representante legal o su superintendente de construcción. **"La contratista"** tendrá la obligación de acudir a este requerimiento. En caso de no hacerlo, **"el ayuntamiento"** elaborará el finiquito en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiere

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V." el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

determinado en la notificación. (Artículo 235 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.)

Para la elaboración del finiquito, "**Las partes**" deberán considerar lo establecido en el artículo 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Para la elaboración del acta que da por concluido los derechos y obligaciones "**Las partes**" se obligan a tomar en consideración lo establecido en el artículo 238 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

**Décima
Quinta.-**

"Representante de la Contratista"

"**La Contratista**" se obliga a establecer en el sitio de los trabajos, un representante que obrará como **Superintendente** de construcción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 220 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, así mismo el representante comisionado para tal fin tendrá la representación legal para recibir la documentación en la cual "**El Ayuntamiento**" realice las observaciones que en campo se lleguen a determinar con el propósito de realizar las obras de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato.

"**El Ayuntamiento**" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

**Décima
Sexta.-**

"Relaciones Laborales"

"**La Contratista**" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del Contrato, será el único responsable de las

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y de seguridad social, por lo que **"La Contratista"** conviene, en responder de todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o en contra de **"El Ayuntamiento"**, en relación con los trabajos del Contrato.

Décima Séptima.-

"Responsabilidad de la Contratista"

"La Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilice en los trabajos de la obra objeto del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas, y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"El Ayuntamiento"**; así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o falta de medidas de seguridad adecuadas o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"El Ayuntamiento"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de Contrato, hasta por el monto total de la misma, así como la responsabilidad penal, civil, laboral o de cualquier índole que resulte.

"La Contratista", será corresponsable directo de las observaciones directas y administrativas derivadas de los procedimientos de fiscalización realizados por los diferentes entes fiscalizadores internos y externos; y el importe resarcitorio de las mismas, será responsabilidad de quien ejecutó los trabajos, en este caso **"La Contratista"**.

Décima Octava.-

"Subrogación del Contrato"

Igualmente se obliga **"La Contratista"**, a no ceder a terceros los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados, que amparan este Contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de **"El Ayuntamiento"** en los términos del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec

Dirección de Obras Públicas

2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

México y demás ordenamientos legales relativos y aplicables.

Décima

Novena.-

" Sanciones por Incumplimiento del Programa "

A fin de verificar si **"La Contratista"** está ejecutando las obras materia de este Contrato conforme al Programa y montos mensuales de obra aprobados, **"El Ayuntamiento"** comparará periódicamente el avance e importe de los trabajos ejecutados con los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa, en la inteligencia de que si al llevarse a cabo la comparación, se detecta que la obra está mal ejecutada, la misma se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación mencionada en el párrafo anterior, el importe de la obra reclamante ejecutada, resulta menor de la que debió realizarse **"El Ayuntamiento"** retendrá hasta un 5% (cinco por ciento), de la diferencia de dichos importes multiplicado por el número de semanas transcurridas que se encuentran atrasadas hasta la fecha de la revisión, por lo tanto se efectuará semanalmente la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo señalado anteriormente, al efectuarse la comparación de la última semana del programa, procede hacer alguna retención, se aplicará su importe en beneficio de **"El Ayuntamiento"** a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones de **"La Contratista"**, si ésta no concluye la obra en la fecha señalada.

Si **"La Contratista"** no concluye la obra en la fecha señalada como pena convencional deberá cubrir a **"El Ayuntamiento"**, por cada día de retraso en la entrega de la obra el 5 (cinco) al millar por el saldo por ejercer del importe del Contrato.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto de este Contrato no se entreguen en el plazo convenido según el Programa de Ejecución, todo gasto que **"El Ayuntamiento"** efectúe por los servicios de apoyo a la obra será con

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

cargo a la **"La Contratista"** y su importe será deducido de los pagos que **"El Ayuntamiento"** deba hacer a **"La Contratista"**, la cual se hará efectiva hasta por el cien por ciento del monto total que ampara el presente instrumento legal.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los párrafos anteriores **"El Ayuntamiento"** podrá optar por exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo, para determinar las retenciones y en su caso la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras, motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a **"La Contratista"** y en tal caso **"El Ayuntamiento"** hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Para el caso de que **"El Ayuntamiento"** con apoyo en lo establecido por el Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones complementarias optare por rescindir el Contrato por causas imputables a **"La Contratista"**, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta en tanto se otorgue el finiquito correspondiente a la fecha de notificación de la rescisión, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir.

No podrán considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retardos en la ejecución de obras originadas por las condiciones climatológicas normales de la zona.

Vigésima.- "Derechos de Recepción de Obra"

Ni la estimación, ni la liquidación, aun cuando hayan sido pagadas, se consideran como aceptación definitiva de la obra, pues **"El Ayuntamiento"** se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada, por pago de lo indebido, por los defectos y vicios ocultos en que hubiera incurrido **"La Contratista"**, de acuerdo a lo establecido por los artículos 12.58 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

México y 230, 231, 232 y 233 de su Reglamento.

**Vigésima
Primera.-**

"Suspensión Temporal del Contrato"

"El Ayuntamiento" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

**Vigésima
Segunda.-**

"De la Limpieza de la Obra"

"La Contratista" se obliga a retirar del lugar de la obra a la terminación de ésta, todos los materiales sobrantes y demás implementos que haya utilizado durante su ejecución, en caso de que "La Contratista" no dé cumplimiento a esta obligación, "El Ayuntamiento" le requerirá para ello obligándose a cubrir el costo de los trabajos de limpieza que "El Ayuntamiento" contrate con persona distinta.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición "El Ayuntamiento" retendrá la parte del último pago o finiquito que considere suficiente para sufragar dicho gasto y reintegrará el saldo resultante a "La Contratista" una vez cumplidos los trabajos correspondientes.

**Vigésima
Tercera.-**

"De la Terminación Anticipada del Contrato"

"Las Partes" acuerdan que se podrá dar por terminado anticipadamente el presente acuerdo de voluntades, previa audiencia a "La Contratista" por parte de "El Ayuntamiento" cuando surja cualquiera de los supuestos siguientes:

I.- No sea posible determinar la temporalidad de una suspensión;

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

- II.-Existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos;
- III.-Se demuestre que, de continuar con los trabajos, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o Municipio; ó
- IV.-Concurran otras razones de interés público.

**Vigésima
Cuarta.-**

"Rescisión del Contrato"

"Las partes" de conformidad con el artículo 204 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, convienen en que el presente Contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se den alguno o algunos de los supuestos que se establecen a continuación:

"El Ayuntamiento" podrá rescindir el contrato, sin necesidad de declaración judicial, cuando:

- A) "La Contratista" no entregue las fianzas en los plazos estipulados;
- B) "La Contratista" inicie los trabajos fuera de la fecha pactada en el presente Contrato;
- C) "La Contratista" ejecute los trabajos sin ajustarse a lo estipulado en el presente instrumento legal y no acate las órdenes escritas por "El Ayuntamiento";
- D) "La Contratista" incumpla el programa de trabajo y a juicio de "El Ayuntamiento", el atraso impida la terminación de los trabajos en la fecha pactada;
- E) "La Contratista" incumpla o suspenda los trabajos por conflictos laborales, o por falta de material, personal, maquinaria y/o equipo de construcción o por otra causa imputable al mismo;
- F) "La Contratista" se niegue a reparar o reponer alguna parte de los trabajos que hubieren sido rechazados por defectos;
- G) "La Contratista" sea declarado en quiebra o suspensión de pagos;
- Y
- H) "La Contratista" subcontrate la totalidad o parte de los trabajos, sin autorización expresa previa por "El Ayuntamiento".

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec

Dirección de Obras Públicas

2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

En general, por cualquier causa de incumplimiento por **"La Contratista"** al Contrato o a lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento de conformidad con el artículo 12.49, fracción I de la Legislación antes mencionada.

**Vigésima
Quinta.-**

"Del Procedimiento de Rescisión"

De conformidad con los artículos 12.54 y 12.55 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, cuando **"El Ayuntamiento"** rescinda administrativamente el contrato por contravención a **"La Contratista"**, deberá:

- A) Proceder de conformidad a lo establecido en lo conducente, por los artículos 12.49 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 204 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- B) Valuar con o sin presencia de **"La Contratista"** los cargos a favor o en contra por concepto de trabajos terminados y en proceso, así como los materiales y equipos colocados o que se entreguen en el momento de la rescisión.
- C) Levantar acta circunstanciada, con o sin la presencia de **"La Contratista"**, estableciendo en la misma los requisitos señalados en el artículo 209 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- D) Hacer efectivas las garantías de cumplimiento del presente contrato y, en su caso, la del anticipo por el importe faltante por amortizar.

Realizar la notificación correspondiente de rescisión administrativa por escrito a **"La Contratista"**.

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TA... DE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

**Vigésima
Sexta.-**

"De los Señalamientos"

"La Contratista" se obliga a colocar en el lugar de la obra a ejecutarse la cantidad suficiente de señalamientos conforme lo establecen las normas aplicables al caso para evitar accidentes de cualquier índole que pudieran suceder, dichos señalamientos deben ser de calidad óptima y visibles a los transeúntes y a los conductores de cualquier tipo de vehículo.

Al inicio de los trabajos se colocara una cartelera con las características señaladas en los anexos de las bases del concurso, la cual deberá contener los datos generales de la obra y deberá permanecer y mantener en buenas condiciones durante todo el periodo de ejecución.

**Vigésima
Séptima.-**

"Obligaciones Contractuales"

"Las partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra, objeto de este contrato, a todas las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**Vigésima
Octava.-**

"De las Deducciones"

"La Contratista" acepta que de la estimación que se le cubra, se le hagan las siguientes deducciones:

- a) El 2% por Derechos de Servicios de Control Necesario para su Ejecución.
- b) El 0.2% para la Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.
- c) El 0.5% para la Delegación Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

Las cantidades que **"La Contratista"** adeude a **"El Ayuntamiento"**, por venta de materiales excedentes destinados para la construcción de la obra indicada, alquiler o faltante de equipo, servicios, sanciones, responsabilidades o por cualquier otro concepto, los descuentos serán los que marca la ley y los que resulten aplicables contractualmente.

**Vigésima
Novena.-**

"Acuerdo de las Partes"

El presente contrato constituye el acuerdo entre **"Las Partes"** en relación con el objeto del mismo, sin que en el presente exista error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que lo llegare a nulificar.

Trigésima.- "Jurisdicción y Competencia"

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"Las Partes"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por lo tanto **"La Contratista"** renuncia a la jurisdicción que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato por los que en él intervinieron y enterados de su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman al margen y al calce por cuadruplicado, el 25 de mayo de 2016, en la Ciudad Típica de Metepec, Estado de México.

Por **"El Ayuntamiento"**

David López Cardenas
Presidente Municipal Constitucional

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016. CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V." el 25 de mayo de 2016.



AYUNTAMIENTO DE
METEPEC
2016 • 2018



"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

H. Ayuntamiento de Metepec
Dirección de Obras Públicas
2016-2018

Contrato Número MM/DOP/051/RP/IR-2016

Alejandro Abad Lara Terrón
Secretario del Ayuntamiento

Edmundo Baeza Vázquez
Director de Obras Públicas

Por "La Contratista"

ING. JOSÉ TAYDE GARCÍA MALVAEZ
Apoderado Legal

Estas firmas forman parte del Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016, CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V." el 25 de mayo de 2016.

Contrato de Obra Pública No. MM/DOP/051/RP/IR-2016, CJM/DOP/IR/002/2016, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Metepec y la empresa denominada "EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.", el 25 de mayo de 2016.