



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**

**CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DEL MAESTRO HOMERO NAVARRETE MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, Y POR LA OTRA PARTE, EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL LICENCIADO MARTÍN VÁZQUEZ PÉREZ, SECRETARIO EJECUTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL SECRETARIADO EJECUTIVO”; Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO “LAS PARTES”, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN “EL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ENCARGO DEL EDIFICIO QUE OCUPARÁ LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA”, EN ADELANTE “LOS TRABAJOS”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:**

#### **ANTECEDENTES**

1. Con fecha 27 de julio de 2015, “**LAS PARTES**” celebraron un Convenio General de Coordinación y Colaboración Institucional para la ejecución de obras por encargo y servicios relacionados con las mismas, en adelante “**EL CONVENIO GENERAL**” que tiene por objeto la realización por parte de “**LA SECRETARÍA**”, de todos los actos relativos a la contratación, adjudicación, ejecución, supervisión y control de las obras, dentro del techo financiero autorizado por la Secretaría de Finanzas, para tal efecto a “**EL SECRETARIADO EJECUTIVO**”.
2. Que en atención a los acuerdos establecidos en “**EL CONVENIO GENERAL**”, específicamente en la Cláusula Tercera del mismo, mediante oficios número 202K00000/SESESP/671/2014 y 202K00000/SESESP/396/2015, de fechas 20 de noviembre de 2014 y 09 de julio de 2015, respectivamente, “**EL SECRETARIADO EJECUTIVO**” solicitó a “**LA SECRETARÍA**”, la ejecución de “**LOS TRABAJOS**”, consistentes en “**EL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ENCARGO DEL EDIFICIO QUE OCUPARÁ LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL**



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA”. Anexo 1 y 2.**

3. Una vez cumplidos los requisitos y exhibida la documentación, establecida en la Cláusula Segunda de **“EL CONVENIO GENERAL”** se procedió a la suscripción del presente Convenio Específico de Colaboración, en adelante **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”**.

Expuesto lo anterior, atendiendo a las necesidades que tiene **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”** en cuanto a la ejecución de **“LOS TRABAJOS”**, **“LAS PARTES”** están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Específico, por lo que manifiestan al efecto las siguientes:

**DECLARACIONES**

**I. DE “LA SECRETARÍA”:**

- I.1. Que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, según lo dispuesto en los artículos 3, 13, 19 fracción IX y 35.
- I.2. Que está de acuerdo en la suscripción de **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”**, para poder ejecutar **“LOS TRABAJOS”** que le ha solicitado **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”**, en términos del numeral 1 del Capítulo de Antecedentes del mismo, para el mejor desempeño de las atribuciones a ella conferidas.
- I.3. Que señala como domicilio el ubicado en la planta baja del edificio **“B”**, Conjunto SEDAGRO, Rancho San Lorenzo s/n, Metepec, Estado de México, código postal 52140.

**II. DE “EL SECRETARIADO EJECUTIVO”:**

- II.1. Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México, es un órgano desconcentrado de la



Secretaría General de Gobierno y operativo del Sistema Estatal, responsable del correcto funcionamiento del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Seguridad del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el día 19 de octubre de 2011.

- II.2. Que el Licenciado Martín Vázquez Pérez, es el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública conforme lo establecido en el artículo 60 de Ley de Seguridad del Estado de México.
- II.3. Que dentro de sus funciones se encuentra suscribir convenios de Coordinación, colaboración y concertación necesarios para dar cumplimiento a los fines del Sistema Estatal, de conformidad con el Acuerdo número CESPEN/O-09-12-2013/004, por el que se aprueba que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México, a través de su titular suscriba convenios de coordinación, colaboración y concertación, celebrado en la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 fracción X de la Ley de Seguridad del Estado de México; realizado el día 9 de diciembre de 2013, y publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el día 13 de enero de 2014.
- II.4. Que previamente a la emisión de los oficios a que se ha hecho referencia en el numeral 2 del Capítulo de Antecedentes, llevó a cabo los actos relativos a la planeación, programación y presupuestación de **“LOS TRABAJOS”** que solicitó, acatando lo establecido en los ordenamientos legales que en materia de obra pública rigen en el Estado de México.
- II.5. Que cuenta con la asignación de recursos financieros para la contratación de **“LOS TRABAJOS”** determinados por la Secretaría de Finanzas.

Por lo que, al oficio de solicitud de ejecución de **“LOS TRABAJOS”** se adjuntaron y allegaron los documentos siguientes:

- 1). Oficio número 203200-APAD-FASP-0901/15, de fecha 06 de julio de 2015, correspondiente a la asignación y autorización de recursos para la ejecución de obra motivo del presente Convenio, expedido por la Secretaría



de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por la cantidad de \$10,324,437.00 (Diez millones trescientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.). Anexo 3.

2) Oficio número 202600000/1732/2015, de fecha 29 de julio de 2015, signado por el C.P. Carlos Gabriel Antero Rodarte Cordero, Coordinador Administrativo de la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual informa al titular de **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”**, la suficiencia presupuestaria para la ejecución de **“LOS TRABAJOS”**, correspondiente al ejercicio 2012. Anexo 4.

3). Copia de la documentación con que se acredita la propiedad, posesión y/o liberación del predio donde se ejecutarán **“LOS TRABAJOS”**, consistente en oficio número 202020000/1407/2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, signado por el C.P. Carlos Gabriel Antero Rodarte Cordero, Coordinador Administrativo de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, por el que remite el acta entrega recepción del inmueble ubicado en calle Puerto de Manzanillo número 5, San Jerónimo Chichahualco, Metepec, México; y oficio número 202020400/239/2015 de fecha 24 de marzo de 2015 firmado por el Lic. Octavio Martínez Castelán Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, por el que remite Escritura número 742 del predio ubicado en Puerto de Manzanillo número 5, San Jerónimo Chichahualco, Metepec, México. Anexo 5 y 6.

II.6. Que está de acuerdo en la suscripción del presente instrumento jurídico con el objeto de que **“LA SECRETARÍA”** pueda realizar la ejecución de **“LOS TRABAJOS”** a que se refiere **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”**.

II.7. Para efectos legales del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en la calle Sebastián Lerdo de Tejada Poniente número 410 segundo piso, colonia El Coporo, municipio de Toluca, Estado de México, código postal 50050.

### III. DE **“LAS PARTES”**:

III.1. Que es su voluntad celebrar **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”** y que a su vez se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen a la suscripción del mismo, estando de acuerdo en sujetarse a las siguientes:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.** El objeto de **"EL CONVENIO ESPECÍFICO"** consiste en la ejecución por parte de **"LA SECRETARÍA"** de **"LOS TRABAJOS"** consistentes en **"EL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ENCARGO DEL EDIFICIO QUE OCUPARÁ LAS OFICINAS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA"**, OBRA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, dentro del techo financiero autorizado a **"EL SECRETARIADO EJECUTIVO"**, en términos de las disposiciones contenidas en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

**SEGUNDA.** Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, **"LAS PARTES"** acuerdan que **"LA SECRETARÍA"** llevará a cabo todas las etapas del proceso de adjudicación de **"LOS TRABAJOS"**, así como la contratación, ejecución, supervisión y control de los mismos, hasta su recepción y finiquito, conforme lo disponen los Capítulos Tercero, Cuarto y Quinto del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo y su Reglamento.

**TERCERA.** A fin de cumplir con el objeto del presente Convenio, **"EL SECRETARIADO EJECUTIVO"** asume las siguientes obligaciones:

- a). Administrar los recursos a través de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, con los que cuenta para la ejecución de **"LOS TRABAJOS"** y el cumplimiento del presente instrumento jurídico; y una vez señalado el techo financiero para tal efecto, no podrá disponer de ellos, más que para dicho fin.
- b). Se compromete a realizar el pago a través de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, del anticipo de **"LOS TRABAJOS"** a la empresa con quien se contrate su ejecución por el 10% del monto total de lo contratado, así como de los pagos de las estimaciones y el finiquito que se generen con motivo del desarrollo y ejecución de los mismos, a **"LA CONTRATISTA"**, previo el análisis, visto bueno y autorización de **"LA SECRETARÍA"**.
- c). Proporcionar el inmueble donde se ejecutarán **"LOS TRABAJOS"**, así como facilitar el acceso al mismo a **"LA CONTRATISTA"**.



d). Mantener bajo su debido resguardo la documentación correspondiente a la planeación y programación hechas previas a la ejecución de **“LOS TRABAJOS”**.

**CUARTA.** Los alcances y términos de referencia, o en su caso, **“LOS TRABAJOS”**, podrán ser modificados por **“LAS PARTES”**, previa justificación de carácter técnico debidamente sustentada. Las modificaciones acordadas se harán constar en minutas de trabajo, debidamente firmadas por los enlaces técnicos designados por quienes suscriben el presente convenio.

En caso de que las modificaciones a que se refiere el párrafo anterior tengan un costo extra al monto contratado o modificaciones sustanciales al proyecto, se deberá contar con autorización expresa de los suscriptores del presente convenio, para lo cual, **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”** se compromete a gestionar la ampliación presupuestal correspondiente, quedando obligado a comprobar ante **“LA SECRETARÍA”** tal circunstancia, exhibiendo el oficio respectivo.

**QUINTA.** A fin de dar seguimiento a los avances de **“LOS TRABAJOS”**, y en caso de ser necesario **“LAS PARTES”** celebrarán las reuniones que consideren pertinentes en las oficinas que ocupa **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”**, sita el ubicado en la calle Sebastián Lerdo de Tejada Poniente número 410 segundo piso, colonia El Coporo, municipio de Toluca, Estado de México, código postal 50050, previo aviso de cuando menos 48 horas de anticipación.

**SEXTA.** **“LA SECRETARÍA”** comunicará por escrito a **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”**, las incidencias que surjan durante la ejecución de **“LOS TRABAJOS”**, tales como casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el avance de los mismos.

Asimismo, **“LA SECRETARÍA”** hará del conocimiento de **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”**, si **“LA CONTRATISTA”** incurre en causales de rescisión o si se presentaran causas de terminación anticipada.

**SÉPTIMA.** Concluidos **“LOS TRABAJOS”** materia del presente Convenio, **“LA SECRETARÍA”** lo informará por escrito a **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”**, a fin de que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción del citado aviso, se programe su Entrega-Recepción, misma que se hará constar en el acta que al efecto se levante, debiendo ser suscrita por los enlaces designados en el presente Convenio, hecho lo cual **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”** releva a **“LA SECRETARÍA”** de cualquier responsabilidad por su uso.



**OCTAVA. “LAS PARTES”** sin perjuicio de la representación que ostentan, señalan como responsables de su parte para el seguimiento de **“LOS TRABAJOS”**, así como para asistir a las reuniones a que se refiere la Cláusula Quinta del presente Convenio a los titulares de:

1. Por **“LA SECRETARÍA”**: La Dirección de Programación y Contratos de Obra, y la Directora de Construcción, de la Dirección General de Administración de Obra Pública.

2. Por **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”**: El Director General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

**NOVENA.** La reclamación de defectos y/o vicios ocultos, a que se refiere la Cláusula Sexta del Convenio General de Colaboración, que en su caso, pueda presentar **“EL SECRETARIADO EJECUTIVO”** respecto de **“LOS TRABAJOS”**, deberá realizarse dentro de los cinco días de que haya tomado conocimiento de los hechos, mediante aviso por escrito que refiera las condiciones de modo, tiempo y lugar en relación con los defectos y/o vicios ocultos que se presenten, así como los demás elementos técnicos, gráficos o de diversa naturaleza que sustenten la reclamación, de modo tal que **“LA SECRETARÍA”**, cuente con los elementos necesarios para llevar a cabo las gestiones y medidas legales ante **“LA CONTRATISTA”** e instancias legales competentes, tendientes a subsanar los mismos.

**DÉCIMA. “LAS PARTES”** están conformes en que el personal asignado por cada una de ellas, con motivo de **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”**, se entenderá que pertenece única y exclusivamente a quien lo emplea y por ningún motivo la otra parte podrá considerarse como patrón solidario o sustituto, por lo que cada una de **“LAS PARTES”** responderá en su respectivo carácter de patrón de cualquier responsabilidad que esto implique.

**DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES”** estarán exentas de toda responsabilidad civil en caso de retraso, mora o incumplimiento total o parcial del presente acuerdo, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse y aun previniéndolo no se pueda evitar.



**DÉCIMA SEGUNDA.** El presente Convenio estará vigente a partir de la fecha de su firma y tendrá efectos hasta un año después del acto de Entrega-Recepción a que se refiere la Cláusula Séptima del presente Convenio.

**DÉCIMA TERCERA.** “LAS PARTES” manifiestan que la celebración de “EL CONVENIO ESPECÍFICO”, es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, sin embargo, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, lo resolverán de mutuo acuerdo y por escrito.

Leído que fue el presente Convenio por “LAS PARTES” y una vez enteradas de su alcance, contenido y fuerza legal, manifiestan su conformidad firmando el mismo por duplicado, al calce y al margen para debida constancia, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los **27** días del mes de **julio del dos mil quince**.

POR LA SECRETARÍA DEL AGUA Y  
OBRA PÚBLICA

MTRO. HOMERO NAVARRETE MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OBRA  
PÚBLICA

POR “EL SECRETARIADO EJECUTIVO”

LICENCIADO MARTÍN VAZQUEZ PEREZ  
SECRETARIO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA