



CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA **SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**, POR CONDUCTO DEL C. ARMANDO ALVAREZ REYES, SU DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA"**, Y POR LA OTRA PARTE, LA **SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**, A TRAVÉS DE LA LIC. JANNETH ELIZABETH VILLANUEVA ZAMORA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA, ASISTIDA DEL C. ISMAEL LAURRABAQUIO GUILLEN, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA SMA"**; Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO **"LAS PARTES"**, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DENOMINADAS: **"PRIMERA ETAPA DE LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, (OBRA NUEVA) LA PAZ, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA"** y **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA) LA PAZ, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA"**, EN ADELANTE **"LOS TRABAJOS"**, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de julio de 2013, **"LAS PARTES"** celebraron un Convenio General de Colaboración Institucional para la ejecución de obras y servicios relacionados con las mismas, en adelante **"EL CONVENIO GENERAL"** que tiene por objeto la realización por parte de **"LA SECRETARÍA"**, de todos los actos relativos a la adjudicación, contratación, ejecución, supervisión y control de los mismos, dentro del techo financiero autorizado por la Secretaría de Finanzas, para tal efecto a **"LA SMA"**.
2. En el Convenio General señalado en el numeral anterior **"LAS PARTES"** designaron como enlaces a los CC. Armando Alvarez Reyes y la Lic. Janneth Elizabeth Villanueva Zamora; Director General de Administración de Obra Pública y Coordinadora Administrativa; respectivamente.
3. Mediante los oficios números 212A00000/0198/2013 y 212A00000/0215/2013, de fechas 11 de septiembre de 2013 y 3 de octubre de 2013, **"LA SMA"** solicitó a **"LA SECRETARÍA"**, la ejecución de **"LOS TRABAJOS"**. Anexo 1 y 2.
4. En fecha ocho de marzo de dos mil trece, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Ejecutivo del Estado de México,



celebraron un Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, consecuentemente, y para el cumplimiento del objeto del mismo se expidió el oficio número DGFAUT/612/0647, de fecha 18 de julio de 2013, signado por el Director General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, en el que se válida técnicamente el contenido del proyecto de **“LOS TRABAJOS”**. Anexo 3 y 4.

5. En fecha dieciséis de julio de dos mil trece, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Ejecutivo del Estado de México, celebraron un Convenio de Coordinación para que dentro del ámbito de las respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, se otorguen los recursos necesarios, para que de forma coordinada se ejecuten las acciones para la gestión integral de residuos, y para el cumplimiento del objeto del mismo se expidió el oficio número DGFAUT/612/0772, de fecha 13 de agosto de 2013, signado por el Director General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, en el que se válida técnicamente el contenido del proyecto de **“LOS TRABAJOS”**. Anexo 5 y 6.
6. Una vez cumplidos los requisitos y exhibida la documentación, establecida en la Cláusula Tercera de **“EL CONVENIO GENERAL”**, suscrito el 18 de julio de 2013, se procedió a la suscripción del presente Convenio Especifico de Colaboración, en adelante **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”**.

Expuesto lo anterior, atendiendo a las necesidades que tiene **“LA SMA”** en cuanto a la ejecución de **“LOS TRABAJOS”** por encargo, **“LAS PARTES”** están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Especifico, por lo que manifiestan al efecto las siguientes:

DECLARACIONES

I. DE **“LA SECRETARÍA”**:

- I.1. Que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, según lo dispuesto en los artículos 3, 13, 19 fracción IX y 35.
- I.2. Que está de acuerdo en la suscripción de **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”**, para poder ejecutar **“LOS TRABAJOS”** que le ha solicitado **“LA SMA”**, en términos del numeral 3 del



Capítulo de Antecedentes del mismo, para el mejor desempeño de las atribuciones a ella conferidas.

- I.3. Que señala como domicilio el ubicado en la planta baja del edificio "B", Conjunto SEDAGRO, Rancho San Lorenzo s/n, Metepec, Estado de México, código postal 52140.

II. DE "LA SMA":

- II.1. Que en atención a los Acuerdos establecidos en "EL CONVENIO GENERAL", específicamente en la Cláusula Segunda del mismo, mediante los oficios números 212A00000/0198/2013 y 212A00000/0215/2013, de fechas 11 de septiembre de 2013 y 3 de octubre de 2013, respectivamente, "LA SMA" solicitó a "LA SECRETARÍA", la ejecución de "LOS TRABAJOS".
- II.2. Que previamente a la emisión del oficio a que se ha hecho referencia en el numeral anterior, llevó a cabo los actos relativos a la planeación, programación y presupuestación de "LOS TRABAJOS" que solicitó, acatando lo establecido en los ordenamientos legales que en materia de obra pública rigen en materia federal.
- II.3. Que ha realizado los estudios a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; mismos que forman parte del expediente técnico del proyecto, y que es parte del presente instrumento jurídico; asimismo, cuenta con la asignación de recursos para la contratación de la obra pública determinados por la Secretaría de Finanzas.

Por lo que, a los oficios de solicitud de ejecución de "LOS TRABAJOS" se adjuntaron y allegaron copias de los documentos siguientes:

- 1) Oficios números 203200-AGIS-0736/13 y 203200-AGIS-OF-1042/13, de fechas 05 de agosto del 2013 y 30 de septiembre de 2013, respectivamente, signados por el Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por los que se asignan los recursos para la ejecución de las obras motivo del presente Convenio, por las cantidades de \$15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.) y \$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.). Anexo 7 y 8.
- 2) Oficio número 212A00000/0198/2013, de fecha 11 de Septiembre de 2013, por el que "LA SMA" solicitó a "LA SECRETARÍA", la ejecución de "LOS TRABAJOS", señalando la cantidad de \$14'550,000.00 (Catorce millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para la ejecución de obra
- 3) Copia del expediente técnico debidamente integrado por "LA SMA" de "LOS TRABAJOS" a realizarse, para que una vez revisado por "LA SECRETARÍA", "LA

SMA” los ingrese a la Dirección General de Planeación y Gasto Público de la Secretaría de Finanzas. Anexo 9.

- 4) Copia de la documentación con que se acredita la propiedad, posesión y/o liberación del predio donde se ejecutarán **“LOS TRABAJOS”**, consistente en Copia simple de los 10 Contratos de Comodato de los inmuebles que integran el predio. Anexo 10.
- 5) Estudios preliminares y de factibilidad para acreditar la viabilidad de la obra (Anexo Técnico validado por la SEMARNAT) y Ficha Técnica correspondiente al estudio de Costo-Beneficio; visto bueno del H. Ayuntamiento para la ejecución de **“LOS TRABAJOS”**. Anexos 11, 12 y 13.

Comprometiéndose **“LA SMA”** a hacer llegar a **“LA SECRETARÍA”** las licencias y permisos correspondientes, para que sean agregados al presente instrumento jurídico.


- II.4. Que está de acuerdo en la suscripción del presente instrumento jurídico con el objeto de que **“LA SECRETARÍA”** pueda realizar la ejecución de **“LOS TRABAJOS”** a que se refiere **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”**.
- II.5. Para efectos legales del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Ex Rancho San Lorenzo, S/N, Conjunto SEDAGRO, Edificio Central. Lado Sur, Municipio de Metepec Estado de México, código postal 52140.

III. DE **“LAS PARTES”**:

- III.1. Que es su voluntad celebrar **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”** y que a su vez se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen a la suscripción del mismo, estando de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto de **“EL CONVENIO ESPECÍFICO”** consiste en la ejecución por parte de **“LA SECRETARÍA”** de **“LOS TRABAJOS”** consistentes en la **“PRIMERA ETAPA DE LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, (OBRA NUEVA) LA PAZ, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA”** y **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA) LA PAZ, SAN SEBASTIÁN**





CHIMALPA", dentro del techo financiero autorizado a **"LA SMA"**, en términos de las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, **"LAS PARTES"** acuerdan que **"LA SECRETARÍA"** llevará a cabo todas las etapas del proceso de adjudicación de **"LOS TRABAJOS"**, así como la contratación, ejecución, supervisión y control de los mismos, hasta su recepción y finiquito, conforme lo dispone la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

TERCERA. A fin de cumplir con el objeto del presente Convenio, **"LA SMA"** asume las siguientes obligaciones:

- a) Administrar los recursos con los que cuenta para la ejecución de **"LOS TRABAJOS"** y el cumplimiento del presente instrumento jurídico; y una vez señalado el techo financiero para tal efecto, no podrá disponer de ellos, más que para dicho fin.
- b) Se compromete a realizar el pago del anticipo de **"LOS TRABAJOS"** a la empresa con quien se contrate su ejecución por el 30% del monto total de lo contratado, así como de los pagos de las estimaciones y el finiquito que se generen con motivo del desarrollo y ejecución de los mismos, a **"LA CONTRATISTA"**, previo el análisis, visto bueno y autorización de **"LA SECRETARÍA"**.
- c) Proporcionar el inmueble donde se ejecutarán **"LOS TRABAJOS"**, así como facilitar el acceso al mismo a **"LA CONTRATISTA"**.
- d) Mantener bajo su debido resguardo la documentación correspondiente a la planeación y programación hechas previas a la ejecución de **"LOS TRABAJOS"**

CUARTA. Los alcances y términos de referencia, o en su caso, el proyecto ejecutivo de **"LOS TRABAJOS"**, podrán ser modificados por **"LAS PARTES"**, previa justificación de carácter técnico debidamente sustentada. Las modificaciones acordadas se harán constar en minutas de trabajo, debidamente firmadas por los enlaces técnicos designados por quienes suscriben el presente convenio, así como también se hará constar en la bitácora, en otros instrumentos y medios impresos de carácter legal.

En caso de que las modificaciones a que se refiere el párrafo anterior tengan un costo extra al monto contratado o modificaciones sustanciales al proyecto, se deberá contar con autorización expresa de los suscriptores del presente convenio, para lo cual, **"LA SMA"** se compromete a gestionar la ampliación presupuestal correspondiente, quedando obligado a comprobar ante **"LA SECRETARÍA"** tal circunstancia, exhibiendo el oficio respectivo.



Para los efectos de la presente Cláusula **"LA SECRETARÍA"** celebrará con **"LA CONTRATISTA"**, el Convenio de modificación de monto correspondiente, conforme al procedimiento que al efecto establece la normatividad de la materia.

QUINTA. A fin de dar seguimiento a los avances de **"LOS TRABAJOS"**, y en caso de ser necesario **"LAS PARTES"** celebrarán las reuniones que consideren pertinentes en las oficinas que ocupa la Dirección General de Administración de Obra Pública, sitas en Lerdo de Tejada Poniente No. 300, Primer Piso, puerta 264 Col. Centro, Toluca, Estado de México, previo aviso de cuando menos 48 horas de anticipación.

También se llevarán a cabo reuniones semanales de seguimiento de **"LOS TRABAJOS"** por **"LAS PARTES"**, a través del Residente de Obra y el Enlace Técnico de **"LA SMA"** las cuales se realizarán en el lugar de **"LOS TRABAJOS"**.

SEXTA. **"LA SECRETARÍA"** comunicará por escrito a **"LA SMA"**, las incidencias que surjan durante la ejecución de **"LOS TRABAJOS"**, tales como atrasos en el programa de ejecución, conceptos extraordinarios o volúmenes adicionales, casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el avance de los mismos

Asimismo, **"LA SECRETARÍA"** hará del conocimiento de **"LA SMA"**, si **"LA CONTRATISTA"** incurre en causales de rescisión o si se presentaran causas de terminación anticipada.

SÉPTIMA. Concluidos **"LOS TRABAJOS"** materia del presente Convenio, **"LA SECRETARÍA"** lo informará por escrito a **"LA SMA"**, a fin de que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción del citado aviso, se programe su Entrega-Recepción, misma que se hará constar en el acta que al efecto se levante, debiendo ser suscrita por los enlaces designados en el presente Convenio, hecho lo cual **"LA SMA"** releva a **"LA SECRETARÍA"** de cualquier responsabilidad por su uso.

OCTAVA. **"LAS PARTES"** sin perjuicio de la representación que ostentan, señalan como Responsables para el Seguimiento de **"LOS TRABAJOS"**, así como para asistir a las reuniones a que se refiere la Cláusula Quinta del presente Convenio a los siguientes servidores públicos:

1. Por **"LA SECRETARÍA"**: A la Arq. Tania Monsivais Braicovich y al Arq. Leobardo Gómez García, Directora de Programación y Contratos de Obra, y Director de Construcción, respectivamente.
2. Por **"LA SMA"**: A Elizabeth Barajas Carbajal; Analista Especializada en el área de Residuos.

Quienes a su vez designan como Enlaces Técnicos por **"LA SECRETARÍA"**: Ing. Jesús Robles Bustamante; Titular de la Subdirección de Proyectos, Arq. Antonio Morales Cabrera; Titular de la



Subdirección de Construcción, Región Ecatepec, Texcoco, Netzahualcóyotl y Amecameca, por **"LA SMA"**: al Arq. Héctor J. León Talavera, Jefe del Departamento de Manejo Integral de Residuos de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación del Agua, Suelo y Residuos.

NOVENA. La reclamación de defectos y/o vicios ocultos, a que se refiere la Cláusula Octava del Convenio General de Colaboración, que en su caso, pueda presentar **"LA SMA"** respecto de **"LOS TRABAJOS"**, deberá realizarse dentro de los cinco días de que haya tomado conocimiento de los hechos, mediante aviso por escrito que refiera las condiciones de modo, tiempo y lugar en relación con los defectos y/o vicios ocultos que se presenten, así como los demás elementos técnicos, gráficos o de diversa naturaleza que sustenten la reclamación, de modo tal que **"LA SECRETARÍA"**, cuente con los elementos necesarios para llevar a cabo las gestiones y medidas legales ante **"LA CONTRATISTA"** e instancias legales competentes, tendientes a subsanar los mismos.

DÉCIMA. **"LA SMA"** se obliga a defender y deberá sacar en paz y a salvo a la Secretaría del Agua Obra Pública del Gobierno del Estado de México, funcionarios, empleados y Representantes Legales, de toda y cualquier responsabilidad, daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos y/o costas de cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de abogados, que directa o indirectamente se hagan valer en su contra, como resultado de los actos realizados por **"LA SECRETARÍA"** para el cumplimiento de los fines consignados en este Convenio, o por reclamaciones, multas, penas y cualquier otro adeudo de cualquier naturaleza en relación con la obra o con este Convenio, ya sea ante autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o cualquier otra instancia, tanto de carácter local o federal.

DÉCIMO PRIMERA. **"LAS PARTES"** están conformes en que el personal asignado por cada una de ellas, con motivo de **"EL CONVENIO ESPECÍFICO"**, se entenderá que pertenece única y exclusivamente a quien lo emplea y por ningún motivo la otra parte podrá considerarse como patrón solidario o sustituto, por lo que cada una de **"LAS PARTES"** responderá en su respectivo carácter de patrón de cualquier responsabilidad que esto implique.

DÉCIMO SEGUNDA. **"LAS PARTES"** estarán exentas de toda responsabilidad civil en caso de retraso, mora o incumplimiento total o parcial del presente acuerdo, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse y aun previniéndolo no se pueda evitar.

DÉCIMO TERCERA. El presente Convenio estará vigente a partir de la fecha de su firma y surtirá sus efectos hasta un año después del acto de Entrega-Recepción de **"LOS TRABAJOS"** a que se refiere la Cláusula Séptima del presente Convenio.

7



DÉCIMO CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que la celebración de **"EL CONVENIO ESPECÍFICO"**, es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, sin embargo, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, lo resolverán de mutuo acuerdo y por escrito.


Leído que fue el presente Convenio por **"LAS PARTES"** y una vez enteradas de su alcance, contenido y fuerza legal, manifiestan su conformidad firmando el mismo por duplicado, al calce y al margen para debida constancia, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los **tres** días del mes de **octubre** del año **dos mil trece**.

POR **"LA SECRETARÍA"**


POR **"LA SMA"**



C. ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE
OBRA PÚBLICA



LIC. JANNETH ELIZABETH VILLANUEVA
ZAMORA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C. ISMAEL LAURABAQUIO GUILLEN
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL
AGUA, SUELO Y RESIDUOS

LA PRESENTE HOJA, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS DENOMINADAS: "PRIMERA ETAPA DE LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, (OBRA NUEVA) LA PAZ, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA" y "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA) LA PAZ, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA", DE FECHA TRES DE OCTUBRE DE 2013.