




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		HRAEZ-CP-128-2017
06	10	2017		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MEXICO C.Q. EQUIPO MÉDICO S DE RL		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MCE1408204C3	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: N/A	NACIONALIDAD: MEXICANA
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): CALLE URUGUAY NUMERO EXT. 19 NÚM. INT. OFICIAL 2 PISO 1 CP 06000 COLONIA CENTRO CUAUHTÉMOC CUIDAD DE MÉXICO		
DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD): CALLE URUGUAY NUMERO EXT. 19 NÚM. INT. OFICIAL 2 PISO 1 CP 06000 COLONIA CENTRO CUAUHTÉMOC CUIDAD DE MÉXICO		
TELÉFONO (55) 52542457	TELÉFAX: 52542457	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Equipomedicocq@gmail.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MEXICO C.Q. EQUIPO MÉDICO S DE RL		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: PODER NOTARIAL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: GERARDO REYES PÉREZ DE CELIS		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN: INE 1214864310		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN		
GIRO COMERCIAL: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SUBGIRO COMERCIAL: COMERCIO DE MOBILIARIO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	
ÓRGANO USUARIO: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION MEDICA	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. EZEQUIEL ITURBIDE MORALES	TELÉFONO: 591 9177190	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: OFICIO NO. 217H124000/806-A/2017		
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): GASTO CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTE): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO			
<p>POR LA CONTRATANTE</p>  <p>GIOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCÍA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p>		<p>POR EL PROVEEDOR</p>  <p>C. GERARDO REYES PÉREZ DE CELIS</p>	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
		DÍA	MES
		06	OCTUBRE
		AÑO	2017



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: **Materiales Accesorios y Suministros Médicos**

TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN NECESIDADES DEL HOSPITAL

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA: \$ 466,568.82 (Cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y ocho pesos 82/100 M.N)

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL BIEN Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE

GARANTÍA DE ANTICIPO: NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: 10% EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO: EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ SANCIONADO CON UNA PENNA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DÍA DE DESFASAMIENTO; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO; NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SEÑALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SEÑALADAS, INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO MEXICO C.Q. EQUIPO MEDICOS DE RL INCUMPLA CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMÁS ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSIÓN DE MEXICO C.Q. EQUIPO MEDICOS DE RL EN EL BOLETÍN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS ENTIDADES.

## ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
-----------	----------------------

## OBSERVACIONES

## VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
GIOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

POR EL PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
C. GERARDO REYES PÉREZ DE CELIS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
DÍA	MES	AÑO
06	OCTUBRE	2017




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN			<b>ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</b>	NÚMERO DE CONTROL	
DÍA	MES	AÑO		HRAEZ-CP-128-2017	
06	10	2017			

partida	Descripción	medida	cantidad	precio/iva	total
1	HOJA DE BISTURI DE NO 11 AMBIDERM	PZA	400	\$ 18.54	\$ 7,414.72
2	CARTUCHO DE 60 MM 3.8 MM STAPLE LINE DORADO PARA ENGRAPA DORA ECHELON FLEX (ENDOPATH ECHELON)	ENV	5	\$ 16,066.00	\$ 80,330.00
3	CARTUCHO DE 60MM 3.5 MM STAPLE LINE AZUL PARA ENGRAPADOR A ECHELON FLEX (ENDOPATH ECHELON)	ENV	5	\$ 16,066.00	\$ 80,330.00
4	CARTUCHO DE 60MM 2.5 STAPLE LINE BLANCO PARA ENGRAPADOR A ECHELON FLEX (ENDOPATH ECHELON)	ENV	5	\$ 16,066.00	\$ 80,330.00
5	EQUIPO DE VENOCCLISIS SIN AGUJA	PZA	1050	\$ 87.75	\$ 92,141.70
6	EQUIPO PARA APLICACION DE VOLUMENES MEDIDOS 100 ML	PZA	1000	\$ 99.35	\$ 99,354.00
7	PUNZOCAT	PZA	500	\$ 53.34	\$ 26,668.40
					<b>\$ 466,568.82</b>

(Cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y ocho pesos 82/100 M.N)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO

<p>POR LA CONTRATANTE</p>    <p>_____ GIOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCÍA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p>	<p>POR EL PROVEEDOR</p>    <p>_____ C. GERARDO REYES PEÉREZ DE CELIS</p>									
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>OCTUBRE</td> <td>2017</td> </tr> </table>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			DÍA	MES	AÑO	06	OCTUBRE	2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN										
DÍA	MES	AÑO								
06	OCTUBRE	2017								