GOBIERNO DEL GEMTE . TRAFALA S LOGRA
ESTADO DE MEXICO - GRANDE
FECHA DE ELABORACION NUMERC DE CONTROL
DiA MES ARIO CONTRATO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES HRAEZ-CP-017-2017

YSERVICIOS

03 03 207

DATCS GENERALES DEL PROVEEDOR

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LINO LUY DELGADC GARCIA
CLAVE UNICA DE REGISTRC DE POBLACION: NACIONALIDAD:

REGISTRC FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
DEGL88N27C18

N/A MEXICANA

DOMICILIO FISCAL (CALLE, NUMERO, COLONIA, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVAY:
JACARANDAS MZA 20 LT7 HORNOS DE ZOQUIAPAN IXTAPALUCA MEXICO C.P. 56589

DOMICILIO EN EL ESTADO DE MEXICO (CALLE, NUMERQ, COLONIA, CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD):
JACARANDAS MZA 20 LT? HORNGS DE ZOGQUIAPAN IXTAPALUCA MEXICO C.P. 56589

TELEFONO TELEFAX: CORREO ELECTRONICO ¢E-MAILY:
{55) 50692078 linogd_servicios@hotmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO: LINO LUY DELGADO GARCIA

INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ACTA DE NACIMIENTO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: LINO LUY DELGADO GARCIA

INSTRUMENTO QUE ACRED!ITA LA REPRESENTACION: IFE 2161108625786

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION

SUBGIRC COMERCIAL:

GIRO CCMERCIAL: OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR

ORGANO USUARIO: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION MEDICA
ZUMPANGO

NOMBERE DEL SGLICITANTE: DR. £ZEQUIEL ITURBIDE MORALES TELEFONO:

NUMERO DE REQUISICION: GFICIC NO. 217H124000/154-A/2017

TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE PARTIDA PRESUPUESTAL:

INVERSIOM: ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL O CONCURRENTED):
2541
GASTO CORRIENTE ESTATAL
VALIDACION DEL CONTRATC PEDIDO )
POR LA CONTRATANTE R E{SROVEEDOR
=
GIOVANNI OCTAVIO MINUTTI GARCIA € TNG 'Y DELGADD GARCIA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES o
FECHA DE SUSCRIPCION
DiA MES ANO
03 MARZO 2017




GOBIERNO DEL GENTE o 0 TRARA A - L OGRA

ESTADC DE MEXICO . GRANDE

ELEMENTOS BASICOS DE LA CONTRATACION

OBJETO DE LA ADQUISICION DE BIENES. Materiales Accesorios y Suministros Médicos

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN NECESIDADES DEL HOSPITAL

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

IMPORTE TOTAL (NUMERO Y LETRA: $165,034.01 (Ciento Sesenta yu Cinco Mil Treinta y Cuatro Pesos
01/100mn)

FORMA DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL BIEN Y LA FACTURA
CORRESPONDIENTE

GARANTIA DE ANTICIPO: NO APLICA

AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES: 10% EN CASO DE QUE NO FIRME EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
MISMO, SERA SANCIONADO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 87 DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL
ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOSY 164 DE SU REGLAMENTO; ATRASO; EN LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SERA SANCIONADO CON UNA PENA CONVENCIONAL DEL UNO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO
PENDIENTE DE ENTREGAR POR CADA DIA DE DESFASAMIENTO; CUANDO INCUMPLA CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATACION
PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS ¥ SU REGLAMENTO; NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN EN LAS FECHAS Y

HORARIOS PACTADOS, EL BIEN NO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES CONTRATADAS. INDEPENDIENTEMENTE
DE LA APLICACION DE LA SANCION Y LAS PENAS ESTIPULADAS ANTES SENALADAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PODRA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS TERMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES SENALADAS, INCUMPLA CON CUALES
QUIERA DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. EL CONTRATO PUEDE SER RESCINDIDO
SIN RESPONSABILIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, CUANDO LINO LUY DELGADO GARCIA INCUMPLA CON
ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ADEMAS ESTA OBLIGADO A PAGAR LOS DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE DECRETE LA INCLUSION DE LINO LUY DELGADO

GARCIA EN EL BOLETIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES OBJETADOS EN EL ESTADO DE MEXICO Y OTRAS
ENTIDADES.

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO DESCRIPCION DEL BIEN

OBSERVACIONES

VALIDACION DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE POR EL PROVEEDOR
—————
GIOVANNMNI QCTAVIO MINUTTI GARCIA C. LINO LU{‘? DEI}BADO GARCIA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES ¥ SERVICIOS GENERALES -
FECHA DE SUSCRIPCION

DiA MES ANO

03 MARZO 2017




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

RS RN} . RELE SN 3TN NI G X

GRAND

FECHA DE ELABORACION

NUMEROQ DE CONTROL

: - ANEXQO UNO
DIA MES ANO DESCR'PC'ON DE LOS BIENES HRAEZ-CP-017-2017
03 Q3 2017
CANTIDA

PARTIDA DESCRIPCION PRESNETACION | D UNITARIO TOTAL
1 GUIA HIDROFILICA CHOICE G.14 X 182 MM PIEZA 1 $2,610.00 $2,610.00
2 INTRODUCTOR 6 FR PIEZA 1 51,948.80 $1,948.80
3 CATETER GUIA JR 3.5 PIEZA 1 $2,401.20 $2,401.20
4 VALVULA HEMOSTATICA PIEZA 1 $2,262.00 $2,262.00
5 CATETER ANGIO GRAFICO TIG 5 FR PIEZA 1 $2,251.56 $2,251.56
6 CATETER DE DILATACION 2.5. X 15 CM PIEZA 1 58,247 .60 $8,247.60
7 BANDA RADIAL 18 ML KT 1 $1,609.50 $1,609.50
8 KIT DEL DISPOSITIVO ENCORE PIEZA 1 $2,262.00 $2,262.00
9 GUIA TEFLONADA 0.35X150 CM PIEZA 1 $749.94 §749.94
10 MEDIO DE CONTRASTE IOPAMIRD 370 FCO 2 $609.00 $1,218.00
N INTRODUCTOR 6 FR PIEZA 1 51,948.80 $1,948.80
12 GUIA TEFLONADA X 150 CM PIEZA 1 §749.94 §749.94
13 CATETER ANGIOGRAFICO TIG 5 FR PIEZA 1 $2,251.56 $2,251.56
14 MANIFOLD PIEZA 1 5870.00 $870.00
15 IOPAMIRO 370 50 ML PIEZA 1 $609.00 $609.00
16 BANDA RADIAL PIEZA 1 51,609.50 $1,609.50
7 INTRODUCTOR 6 FR PIEZA 1 $1,949.61 $1,949.61
18 GUIA TEFLONADA X 150 CM PIEZA 1 $745.94 $749.94
19 CATETER ANGIOGRAFICO TIG § FR PIEZA 1 $2,251.56 $2,251.56
20 MANIFOLD PIEZA 1 $870.00 $870.00
21 GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 CM PIEZA 1 $2,610.00 $2,610.00
22 CATETER GUIA FL 3.5100 CM PIEZA 2 $2,401.20 $4,802.40
23 KIT ACCSESORIOS ANGIOPLASTIA KIT 1 $2,262.00 $2,262.00
24 IOPAMIRO 370 50 ML PIEZA 4 $609.00 $2,436.00
25 INSUFLADOR PIEZA 1 $§2,262.00 52,262.00
26 BANDA RADIAL PIEZA 1 $1,609.50 $1,609.50
27 BALON 2.5 X 15 MM PIEZA 1 $8,247.60 $8,247.60
28 STEND COROMARIQ 2.25 X 20 MM PIEZA 1 $14297.00| $14,297.00
29 INTRODUCTOR 6 FR PIEZA 1 $1,949.61 51,949.61
30 GUIA TEFLONADA X 150 CM PIEZA 1 574994 $749.94
31 CATETER ANGIOGRAFICO TIG § FR PIEZA 1 $2,251.56 $2,251.56
32 GUIA HIDROFILICA 0.35 X 150 CM PIEZA 2 $2,610.00 $5,220.00
33 CATETER GUIA FL 3.5 100 CM PIEZA 1 $2,401.20 $2,401.20
34 KIT ACCSESORIOS ANGIOPLASTIA KIT 1 $2,262.00 $2,262.00
35 IOPAMIRG 370 50 ML PIEZA 2 $609.00 $1,218.00
36 INSUFLADOR PIEZA 1 $2,262.00 $2,262.00
37 BALON 2.5 X 15 MM PIEZA 1 $8,247.60 $8,247.60
8 STEND CORONARIO 2.25 X 20 MM _— ) $14,297.00| $14,297.00




39 INTRODUCTOR 6 FR PIEZA 1 $1,949.61 $1,949.61
40 GUIA TEFLONADA X 150 CM PIEZA 1 $749.94 $749.94
41 CATETER ANGIOGRAFICO TIG 5 FR PIEZA 1 $2,251.56 $52,251.56
42 BANDA RADIAL PIEZA 1 $1,609.50 $1,609.50
43 INTRODUCTOR 6 FR PIEZA 1 $1,949.61 $1,949.61
44 GUIA TEFLONADA X 150 CM PIEZA 1 $749.94 $749.94
45 CATETER ANGIOGRAFICO TIG 5 FR PIEZA 1 $2,251.56 $2,251.56
46 MANIFOLD PIEZA 1 $870.00 $870.00
47 MEDIO DE CONTRASTE PIEZA 1 $609.00 $609.00
48 BANDA RADIAL PIEZA 1 $1,605.50 $1,609.50
49 INTRODUCTOR 6 FR PIEZA 1 $1,949.61 $1,549.61
50 GUIA TEFLONADA X 150 CM PIEZA 1 $749.94 5749.94
51 CATETER ANGIOGRAFICO TIG 5 FR PIEZA 1 $2,251.56 52,251.56
52 MANIFOLD PIEZA 1 $870.00 $870.00
53 BANDA RADIAL PIEZA 1 $1,609.50 $1,609.50
54 INTRODUCTOR 6 FR PIEZA 1 $1,949.61 51,949.61
55 CATETER TIG 5FR PIEZA 1 $2,251.56 $2,251.56
56 MANIFOLD PIEZA 1 S870.00 $870.00
57 BANDA DECOMPRESION RADIAL PIEZA 1 $1,609.50 $1,609.50
58 GUIA TEFLONADA .035X150 PIEZA 1 $749.94 $749.94
59 IOPAMIRO 370 50 ML FCO 2 $609.00 $1,218.00
60 CATETER DE ANGIOPLASTIA 6 FR ~ PIEZA 1 $2,425.04 $2,429.04
&1 KIT DE ANGIOPLASTIA KIT 1 $2,262.00 $2,262.00
62 GUIA HIDROFILICA 014 X 182 PIEZA 1 $2,610.00 $2,610.00
63 BALON MAVERICK 25M X IS PIEZA 1 531247_60 53’247_60
$165,034.01

(Ciento Sesenta y Cinco Mil Treinta y Cuatro Pesos 01/100mn)

VALIDACION DEL CONTRATO PEDIDO

POR LA CONTRATANTE
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