



**IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE TRAMITE: <sup>12)</sup>		No. DE OBRA: <sup>13)</sup>	FOLIO: 1)
EXPEDIENTE INICIAL <input checked="" type="radio"/>	AJUSTE DE METAS <input type="radio"/>	OTRO (ESPECIFIQUE) <input type="radio"/>	AÑO DE EJERCICIO: <sup>14)</sup>
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL <input type="radio"/>	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL <input type="radio"/>		2012

NOMBRE DE LA OBRA:<sup>15)</sup>  
**Construcción y Equipamiento del Centro Integral de Desarrollo Agropecuario Sustentable, Municipio Villa Guerrero (Acción Nueva)**

LOCALIDAD: <sup>16)</sup> <b>VILLA GUERRERO</b>		MUNICIPIO: <sup>17)</sup> <b>VILLA GUERRERO</b>	
CLAVE EP: <sup>18)</sup>	CLAVE: <sup>19)</sup>	SECTOR: <sup>19)</sup>	
CLAVE: <sup>111)</sup> <b>207B</b>	UNIDAD EJECUTORA: <sup>121)</sup> <b>ICAMEX</b>	CLAVE: <sup>122)</sup> <b>207B</b>	unidad responsable: <sup>123)</sup> <b>Secretaría de Desarrollo Agropecuario</b>
No. DE OFICIO (S): <sup>124)</sup>			

TIPO DE OBRA: <sup>16)</sup>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: <sup>17)</sup>	TIPO DE ADJUDICACIÓN: <sup>18)</sup>
NUEVA <input checked="" type="radio"/> PROCESO <input type="radio"/>	CONTRATO <input type="radio"/> ADMINISTRACIÓN DIRECTA <input checked="" type="radio"/> MIXTA <input type="radio"/>	LICITACIÓN PÚBLICA <input type="radio"/> INVITACIÓN RESTRINGIDA <input type="radio"/> ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="radio"/>

NÚMERO DE CONTRATO: <sup>19)</sup>	IMPORTE: <sup>20)</sup> <b>2'000,000.00</b>	FECHA DE INICIO DE LA OBRA: <sup>21)</sup> <b>2012/03/01</b>	FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA: <sup>22)</sup> <b>2012/12/31</b>
------------------------------------	--	---	--

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:<sup>23)</sup>  
**Adecuación y rehabilitación de la infraestructura en oficinas administrativas e invernaderos ubicado en el vivero "la paz"**

INFORMACIÓN FINANCIERA				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES: <sup>24)</sup>	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO		PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EJERCICIOS POSTERIORES: <sup>27)</sup>
		RECURSOS NUEVOS: <sup>25)</sup>	RECURSOS DE REFRENDO: <sup>26)</sup>	
RECURSOS FEDERALES	\$	\$	\$	\$
RECURSOS ESTATALES	\$	\$	\$	\$
RECURSOS MUNICIPALES	\$	\$	\$	\$
OTRAS FUENTES	\$	\$	\$	\$
SUBTOTALES	\$	\$	\$	\$
COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA: <sup>28)</sup>		\$	\$	\$
		\$	\$	\$

PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA OBRA				
CONCEPTO	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO: <sup>30)</sup>	ESTIMADO A ALCANZAR DURANTE EL EJERCICIO: <sup>31)</sup>	ESTIMADO A REALIZAR EN EL EJERCICIO POSTERIOR: <sup>32)</sup>	TOTAL: <sup>33)</sup>
AVANCE FÍSICO		100%		100%
BENEFICIARIOS (PERSONAS)		1,500		1,500
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META: <sup>34)</sup> (obra)		01		01

OBSERVACIONES: <sup>34)</sup>	SITUACIÓN: <sup>35)</sup>	REVISÓ ANALISTA: <sup>36)</sup>	V. B. JEFE DE DEPARTAMENTO: <sup>37)</sup>
		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA