

**Programa de Acciones para el Desarrollo**  
**EXPEDIENTE TÉCNICO**  
**ANEXO 1**



**ENGRADE**

PZA	1.00	\$ 95,933.38	\$ 95,933.38	\$ 15,349.34	\$ 111,282.72	<p>AGRO DE UNIDAD VERIFICADORA DE</p> <p>INSTALACIONES QUE COMPRENDE LA REVISION DEL PROYECTO Y MEMORIA DE CALCULO DE LA INSTALACION ELECTRICA, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS, ENTREGA DE UN DICTAMEN DE DEFICIENCIAS EN CASO DE QUE EXISTAN Y RECOMENDACIONES PARA SU CORRECCION REALIZACION DE PRUEBAS, COMO RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD DE CONDUCTORES, CONTINUIDAD DE CANALIZACIONES, RESISTENCIA A LA TIERRA DE ELECTRODOS, FIRMA DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUS INSTALACIONES, VISTAS PROGRAMADAS A LA OBRA (LAS NECESARIAS) ASESORIA SOBRE LOS TRAMITES ANTE LA COMANIA SUMINISTRADORA DE ENERGIA</p>
M3	430.00	\$ 100.93	\$ 43,399.90	\$ 6,943.98	\$ 50,343.88	<p>EXCAVACION EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER ZONA Y CLASE DE MATERIAL EN SECO Y SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD VOLUMEN MEDIDO EN BANCO INCLUYE: MAQUINARIA, CORTES AFINES, P.U.O.T.</p>
M2	26,132.35	\$ 9.32	\$ 243,553.50	\$ 38,968.56	\$ 282,522.06	<p>TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL EJE DEL CAMINO Y PROYECTO DE RASANTE OBTENIDO SECCIONES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, REPORTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO TOPOGRAFICO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION (LA SUPERFICIE SERA CONSIDERADA PARA PAGO UNA SOLA VEZ), P.U.O.T.</p>
M3	482.94	\$ 98.11	\$ 47,381.24	\$ 7,581.00	\$ 54,962.24	<p>ACARREO EN CAMION PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MEDIDO SUELTO, PRIMER KILOMETRO, P.U.O.T.</p>
M3-KM	4,829.40	\$ 10.05	\$ 48,535.47	\$ 7,765.68	\$ 56,301.15	<p>ACARREO EN CAMION PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO SUELTO KILOMETROS SUPERSENTES P.U.O.T.</p>
M3	369.40	\$ 141.18	\$ 52,151.89	\$ 8,344.30	\$ 60,496.19	<p>DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA HASTA 15 CM. DE ESPESOR, A MANO O CON MAQUINARIA, SIN AFECTAR BASE HIDRAULICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAMETONADO DEL MATERIAL, CARGA Y DEMOLICION AL TIRADERO DE LA ZONA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU</p>
PZA	3.00	\$ 11,191.15	\$ 33,573.45	\$ 5,371.75	\$ 38,945.20	<p>POZO DE VISTA EN FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR X 2.00 MTS. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 25CMS. DE ESPESOR CON APLANADO INTERIOR DE CEMENTO PULIDO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, Y ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO, SEGUN PROYECTO. P.U.O.T.</p> <p>TUBOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALONES MARINOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS. P.U.O.T.</p>



Gobierno del Estado de México

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

Dirección General de Inversión

Programa de Acciones para el Desarrollo  
EXPEDIENTE TÉCNICO  
ANEXO 1



PZA	5.00	\$ 10,462.11	\$ 52,310.55	\$ 8,369.69	\$ 60,680.24	POZO DE VISITA EN FORMA CONICA DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR X 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA Y MURROS DE TABIQUE DE 25 CMS. DE ESPESOR CON APLANADO INTERIOR DE CEMENTO PUJIDO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, Y ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, ABERTURA PARA RECIBIR LOS TUBOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, P.U.O.T.
M2	1,385.39	\$ 35.35	\$ 48,973.54	\$ 7,835.77	\$ 56,809.30	ESCARIFICADO, MEZCLADO DE MATERIAL DE RECARGUE CON MATERIAL DE BASE EXISTENTE, EN UN ESPESOR DE 20 CMS., INCLUYE: ACAMELLONADO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., INCORPORANDO AGUA PARA SU COMPACTACION, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO
LT.	3,232.00	\$ 11.81	\$ 38,169.92	\$ 6,107.19	\$ 44,277.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA RR-ZK A RAZON DE 0.70 LTS. POR M2. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA CON BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE POR LIGAR, P.U.O.T.
M2	362.00	\$ 327.66	\$ 118,612.92	\$ 18,978.07	\$ 137,590.99	BANQUETA DE CONCRETO F.C. = 150KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 8 CMS. DE ESPESOR, EN PIEZAS DE TAMAÑO VARIABLE, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CMS. DE TEPERATE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, ACARREOS, EXCAVACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.
M2	4,618.00	\$ 261.89	\$ 1,209,408.02	\$ 193,505.28	\$ 1,402,913.30	CARPETA ASFALTICA COMPACTADAAL 95% DE SU P.V.S.M., DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y SOBRECARGARREOS, TENDIDO, PLANCHADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, P.U.O.T.
M2	4,618.00	\$ 287.69	\$ 1,328,552.42	\$ 212,568.39	\$ 1,541,120.81	CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., DE 4 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y SOBRECARGARREOS, TENDIDO, PLANCHADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, P.U.O.T.
ML	85.00	\$ 543.56	\$ 46,202.60	\$ 7,392.42	\$ 53,595.02	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA POR EL EXTERIOR Y LISA POR EL INTERIOR CON UNION TIPO ESPIGA CAMPANA Y EMPAQUE DE GOMA PARA DRENAJE MARCA ADS MEXICANA O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE 150 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



Gobierno del Estado de México

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

Dirección General de Inversión

Programa de Acciones para el Desarrollo  
EXPEDIENTE TÉCNICO  
ANEXO 1

enGRANDE



ML	48.00	\$	816.56	\$	39,194.88	\$	6,271.18	\$	45,466.06	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD CORRUGADA POR EL EXTERIOR Y LISA POR EL INTERIORCON UNION TIPO ESPIGA CAMPANAY EMPAQUE DE GOMA PARA DRENAJE MARCA ADS MEXICANA O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 200 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
ML	54.00	\$	1,662.88	\$	89,795.52	\$	14,367.28	\$	104,162.80	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA POR EL EXTERIOR Y LISA POR EL INTERIOR CON UNION TIPO ESPIGA CAMPANA Y EMPAQUE DE GOMA PARA DRENAJE MARCA ADS MEXICANA O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 30 CMS. DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
M2	12,460.00	\$	35.41	\$	441,208.60	\$	70,593.38	\$	511,801.98	REVESTIMIENTO DE GRAVILLA CONTROLADA DE TEZONTE ROJO DE 1/4" DE DIAMETRO MAXIMO, DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
M2										PINTADO DE GUARNICION CON PINTURA AMARILLO TRAFICO DE 15 HASTA 55 CMS DE DESARROLLO INCLUYE: MATERIAL, SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD, MAQUINA PINTARAYAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PARTE FRONTAL Y SUPERIOR). P.U.O.T.
ML	830.00	\$	40.89	\$	33,938.70	\$	5,430.19	\$	39,368.89	ARRAVAL (ARBUSTO) DE 0.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS Y MOVIMIENTOS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, SEMBRADO A CADA 15 CMS., ABONO, TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA PARA RIEGO, EXCAVACION, MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION. P.U.O.T.
PZA	160.00	\$	103.55	\$	16,568.00	\$	2,650.88	\$	19,218.88	CEDRO LIMON DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, PLANTADO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, APERTURA DE CEPAS, COLOCACION, PORCENTAJE DE REPOSICION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, POR ESPACIO DE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION. P.U.O.T.
PZA	18.00	\$	150.74	\$	2,713.32	\$	434.13	\$	3,147.45	PLANTADO DE PASTO ALFOMBRA, TIPO QUICUYO,INCLUYE:MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, PORCENTAJE DE REPOSICION CON CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 45 DIAS A PARTIR DE SU PLANTACION, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO. P.U.O.T.
M2	272.00	\$	61.68	\$	16,776.96	\$	2,684.31	\$	19,461.27	



**Programa de Acciones para el Desarrollo**  
**EXPEDIENTE TÉCNICO**  
**ANEXO 1**



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

30.10 Por la Dependencia Responsable

~~CP: Adalberto Salero Sánchez~~

**Coordinador Administrativo de la Secretaría de Cultura**

## Cultura

30.11 Por la Unidad Ejecutora

Lic. Fernando F. Platas Alvarez

**Director General de Cultura Física y Deporte**

### 31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo		CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, EN ZINACANTEPEC.											
31.2 Programa de Avance Físico (%)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
								10.00%	10.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
MENSUAL	ACUMULADO	%

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	\$ 4,796,649.95	\$ 4,796,649.95	10.00%
AGOSTO	\$ 4,796,649.95	\$ 9,593,299.90	10.00%
SEPTIEMBRE	\$ 9,593,299.90	\$ 19,186,599.80	20.00%
OCTUBRE	\$ 9,593,299.90	\$ 28,779,899.70	20.00%
NOVIEMBRE	\$ 9,593,299.90	\$ 38,373,199.60	20.00%
DICIEMBRE	\$ 9,593,299.90	\$ 47,966,499.50	20.00%

33.1 Número de Contrato	OP-16-0031	\$	47,966,499.50	18/JUL/2016	21/DIC/2016
33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Término de la Obra			



Gobierno del Estado de México  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
Dirección General de Inversión


Programa de Acciones para el Desarrollo  
EXPEDIENTE TÉCNICO  
ANEXO 1



Con esta acción se esta beneficiando a una población de 15,000 personas, el objetivo principal es canalizar la inquietud de la población juvenil a desarrollar un deporte de forma sistemática, que los aleje de malos hábitos. Además de contribuir en la promoción del deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. on los criterios del proyecto

### 34. Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

35. FIRMAS	
35.1 Unidad Ejecutora	LIC. FERNANDO F. PLATAS ALVAREZ DIRECTOR GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
35.2 Dependencia Responsable	C.P. ADALBERTO SALERO SÁNCHEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.



**Programa de Acciones para el Desarrollo  
EXPEDIENTE TÉCNICO  
ANEXO 1**



**36. Observaciones de la Dirección General de Inversión**

### 37. DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

REVISOR

**Nombre, Cargo y Firma**

Vobo.  
Jefe de Departamento

**Nombre, Cargo y Firma**

"La presentación de la información es responsabilidad de la Dependencia solicitante. La Dirección General de Inversión valida únicamente el correcto llenado de este documento"

38) No. Control

Recomendación Social de Orientación

39. Nombre del Programa, Obra o Acción

CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO AL INTERIOR DE LAS  
 INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", (OBRA NUEVA).

40. Cobertura

☒ Estatal ☐ Regional ☐ Municipal ☐ Local

41. Criterios Sociales

El principal propósito de la construcción de este centro, es fomentar la cultura deportiva de alto rendimiento entre la niñez y la juventud mexiquense en general, que le permita desarrollar un alto rendimiento y competitividad, a la vez que le permita tener acceso a los grandes eventos mundiales en los que pueda participar y lograr posicionar el nombre del Estado de México y del país entero, a escala mundial en el ámbito deportivo.

42. Visto Bueno

42.1 Por la Unidad Ejecutora	Lic. Fernando F. Platas Álvarez Director General de Cultura Física y Deporte
42.2 Por la Unidad Responsable	C.P. Adalberto Salero Sánchez Coordinador Administrativo de la Secretaría de Cultura.
42.3 Por la Dependencia Normativa	Nombre, Cargo y Firma