

Of. n. 092/2015  
19/01/15



Gobierno del Estado de México  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
Dirección General de Inversión

Programa de Acciones para el Desarrollo  
EXPEDIENTE TÉCNICO  
ANEXO 1



1. Folio: \_\_\_\_\_


Tipo de Trámite			
2. Solicitud de Presupuesto		3. Objeto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconómico	<input type="checkbox"/> 4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
4. Clave		5. Unidad Ejecutora	
207B		ICAMEX	
6. Clave		7. Dependencia Responsable	
2070000000		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
Acción de Gobierno			
8. Número		9. Descripción	
11. Nombre de la Obra			
89508		REHABILITACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (Acción Nueva)	
12. Modalidad de Ejecución		13. Fuente de Financiamiento	
<input type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input type="checkbox"/> 13.1 PAD	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM
14. Tipo de Obra		<input checked="" type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 FMVT
<input checked="" type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso	13.5 Convenio Federal	
		<input type="checkbox"/> 13.6 Otro	
Especifique: _____			
15. Principales Características de la Obra o Acción			
La rehabilitación y mantenimiento de las áreas de trabajo de los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología de; Rancho Arroyo, Rancho el Islote, Rancho Guadalupe Rancho San Diego, Rancho Tlacaque, Rancho San Miguel Ixtapan, servirá para brindar un mejor servicio a los productores, en los aspectos de investigación básica, aplicada, capacitación y difusión de resultados, incremento y multiplicación de semillas, entre otras, como la asistencia técnica, que en conjunto integran las transferencias de tecnología.			
16. Estudio Socioeconómico		17. Proyecto Ejecutivo	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí	Folio Banco de Proyectos _____ Fecha _____ No. Dictámen _____ Importe \$ _____	<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí	Importe \$ _____ Fecha _____ En caso afirmativo anexar constancia de existencia.
18. Liberación del Derecho de Vía		19. Documento que acredita la propiedad o Posesión	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí	
20. Manifestación de Impacto Ambiental		21. Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí	
22. Permiso INAH		24. Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí		<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí	
23. Cartera SHCP		25. Proyección e Impacto de la Obra	
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí		Beneficiarios	
No. Registro en Cartera _____ Fecha Registro _____		520	
		Unidad de Medida	
		Mantenimiento	
		Rehabilitación	
		Construcción	
		Cantidad	
		4	
		3	
		6	

*[Handwritten signatures and initials]*

Hoja 1 de 1  
*[Handwritten signature]*



Localización de la Obra o Acción
<b>26. Localidad (es)</b>
San Diego, Arroyo, San Lorenzo, Rancho Guadalupe, San Miguel Ixtpan.
<b>27. Municipio (s)</b>
Almoloya de Juárez, Metepec y Tejuplilco
<b>28. Region (es)</b>



*[Handwritten signature]*

Hoja 2 de 7

*[Handwritten signature]*



30.1 Clave por objeto de gasto	30.2 Concepto	30.3 Unidad de Medida	30.4 Cantidad	30.5 Precio Unitario	30.6 Importe sin I.V.A.	30.7 IVA	30.8 Total
6321	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA						
	RANCHO SAN LORENZO	MANTENIMIENTO	1	862,068.97	862,068.97	137,931.03	1,000,000.00
	INVESTIGACION (MOBILIARIO), ENSERES Y REPARACION DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE ACCESO AL RANCHO						
	REHABILITACION DE INSTALACIONES						
	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA						
	ALUMBRADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL						
	RANCHO ARROYO		1	474,137.93	474,137.93	75,862.07	550,000.00
	REPARACION DE TECHUMBRES						
	RANCHO TIACAQUE	REHABILITACION	1	862,068.97	862,068.97	137,931.03	1,000,000.00
	REHABILITACION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANO						
	REHABILITACION DE TECHUMBRES						
	MANTENIMIENTO DE CASCO						
	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA						
CITT RANCHO LA PAZ	REHABILITACION	1	431,034.48	431,034.48	68,965.52	500,000.00	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE							
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO							
REHABILITACION DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL							
MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR							
CASETA DE VIGILANCIA							
REHABILITACION Y ADAPTACION DE LABORATORIOS							
CITT RANCHO SAN DIEGO	CONSTRUCCION	1	431,034.48	431,034.48	68,965.52	500,000.00	
ADECUACION DE OFICINA, BAÑO Y COCINETA							
MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE CORRALES							
REPARACION DE ABREVADEROS							
REPARACION DE RED DE AGUA							
RANCHO SAN MIGUEL	CONSTRUCCION	1	344,827.59	344,827.59	55,172.41	400,000.00	
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CORRAL DE MANEJO Y ACCESO A LA BASCULA							
ADECUACION DE TECHO PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA							
ELECTRIFICACION BOMBA							
CECAEM/RANCHO GUADALUPE	REHABILITACION	1	431,034.48	431,034.48	68,965.52	500,000.00	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COLOCACION DE LOSETA, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO							
RANCHO EL ISLOTE	CONSTRUCCION	1	172,413.79	172,413.79	27,586.21	200,000.00	
REHABILITACION DE BODEGA PARA HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA							
OFICINAS CENTRALES	REHABILITACION	1	258,620.69	258,620.69	41,379.31	300,000.00	
GASTOS DE OPERACION		1	43,103.45	43,103.45	6,896.55	50,000.00	
<b>TOTAL</b>					<b>4,310,344.83</b>	<b>689,655.17</b>	<b>5,000,000.00</b>

30.9 Por la Dependencia Responsable

M.V.Z Heriberto Enrique Ortega Ramírez  
 Secretario de Desarrollo Agropecuario

30.10 Por la Unidad Ejecutora

Ing. Pedro Mijares Oviedo  
 Director General del ICAMEX



**31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN**

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Rehabilitación de Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología												
Construcción			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rehabilitación			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Mantenimiento			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS			
	MESES	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO	1,200,000.00	1,200,000.00	24
ABRIL	1,200,000.00	2,400,000.00	48
MAYO	700,000.00	3,100,000.00	62
JUNIO	700,000.00	3,800,000.00	76
JULIO	700,000.00	4,500,000.00	90
AGOSTO	500,000.00	5,000,000.00	100
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Término de la Obra
		01/03/2015	31/12/2015



**34. Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora**

Todas las acciones de mantenimiento son necesarias para la conservación de los inmuebles, es importante que estos espacios estén acondicionados, para el servicio de las funciones del ICAMEX, que es la investigación, capacitación y transferencia de tecnología. Estas acciones aplicaran para 7 Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología del Organismo ubicados en diferentes regiones de la entidad, con la finalidad de evitar el desplazamiento de los productores a los Centros de Capacitación de Metepec.


**35. FIRMAS**

**35.1 Unidad Ejecutora**

**35.2 Dependencia Responsable**



Ing. Pedro Mijares Oviedo  
 Director General del ICAMEX



M.V.Z Heriberto Enrique Ortega Ramirez  
 Secretario de Desarrollo Agropecuario