

El Ayuntamiento Construyendo de
Naucalpan
de Juárez 2013 - 2015
Su gobierno ciudadano con sentido humano

INVITACIÓN A A PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

INVITACIÓN RESTRINGIDA

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OFICIO No. DGOP/130913/2173
ASUNTO: PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, RMP/2013/011/IR-11

EMPRESA: CONSTRUCTORA CUEVAS S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE MAIZ S/N LT. CMZ 1000 COLONIA SAN ISIDRO ATLAUTENCO, ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55064

ING. JOSÉ GABRIEL CUEVAS CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

9:12

CLAVE DE REGISTRO EN EL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO: **SAOP/160604/310/R4**

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 12.21 fracción I, 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 86 de su Reglamento. El H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, extiende a Usted, una cordial invitación a participar en el procedimiento de contratación mediante Invitación Restringida relativa a la Obra:

MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POLO NORTE, UBICADA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE ZAPOTE, COLONIA SIERRA NEVADA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

En el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México identificada con el número de expediente **RMP/2013/011/IR-11** de conformidad con lo siguiente:

- 1.- El origen de los recursos para esta obra provienen de RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS (RMP) ejercicio fiscal 2013, autorizados en el punto décimo de la decimoséptima sesión ordinaria pública de cabildo, resolutive cuadragésima de fecha miércoles veintiuno de agosto del 2013, acuerdo No. 125
- 2.- Acatando lo establecido en el Comité Interno de Obra Pública, en la Primer Sesión Ordinaria del 17 de abril del 2013, se dictamina invitarlo al procedimiento de Invitación Restringida.
- 3.- El Municipio otorgara 35% de anticipo para la ejecución de los trabajos; 15% (diez por ciento) para inicio de la obra y 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- 4.-El plazo de ejecución de los trabajos es de **48 días naturales** estimando iniciarlos el próximo 14 de octubre de 2013.

H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, C.P. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

5.- Deberá presentarse en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas de acuerdo al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDAD	FECHA
INVITACIÓN, VENTA DE BASES:	VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS 09:30 A LAS 18:00 HRS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:30 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:30 HRS.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:30 HRS.
FALLO:	03 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 10:30 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 DIAS NATURALES
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA:	14 DE OCTUBRE DE 2013

6.- En caso de aceptar la presente invitación, notificar por escrito a la Dirección General de Obras Públicas, al día siguiente hábil de la recepción de esta.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.


ATENTAMENTE

"Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano"



ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. C. **DAVID CASTELLÓN ORTEGA** Contralor Interno Municipal
ELIEL PARIS MALDONADO SUÁREZ, Coordinador Administrativo
MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES, Subdirector de Planeación y Control
ING. JONATHAN NELSON MAYER, Subdirector de Proyectos
ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS, Enc. de la Subdirección de Construcción
EXPEDIENTE/MINUTARIO
MAP/RCG/gvb*



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No 3, Col. Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo de México, C.P. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts 1524, 1515, 1401 y 1502

9112 3048
"2013 Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OFICIO No. DGOP/1309104/IR
ASUNTO: **PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, RMP/2013/011/IR-11**

EMPRESA: GRUPO KONSTRUKTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SANTISIMA 26, SAN JOSÉ DEL REAL Y VOLADOR, LOMAS VERDES 5ª SECCIÓN C.P. 53120

C. JONATHAN DAVID JARQUÍN RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.



CLAVE DE REGISTRO EN EL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO:
SAOP/010413/9704/N

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 12.21 fracción I, 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 86 de su Reglamento. El H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, extiende a Usted, una cordial invitación a participar en el procedimiento de contratación mediante Invitación Restringida relativa a la Obra:

MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POLO NORTE, UBICADA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE ZAPOTE, COLONIA SIERRA NEVADA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

En el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México identificada con el número de expediente **RMP/2013/011/IR-11** de conformidad con lo siguiente:

- 1.- El origen de los recursos para esta obra provienen de **RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS (RMP) ejercicio fiscal 2013, autorizados en el punto décimo de la decimoséptima sesión ordinaria pública de cabildo, resolutive cuadragésima de fecha miércoles veintiuno de agosto del 2013, acuerdo No. 125**
- 2.- Acatando lo establecido en el Comité Interno de Obra Pública, en la Primer Sesión Ordinaria del 17 de abril del 2013, se dictamina invitarlo al procedimiento de Invitación Restringida.
- 3.- El Municipio otorgara 35% de anticipo para la ejecución de los trabajos; 15% (diez por ciento) para inicio de la obra y 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- 4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **45 días naturales** estimando iniciarlos el próximo 14 de octubre de 2013.



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050
Tel: 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

5.- Deberá presentarse en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas de acuerdo al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDAD	FECHA
INVITACIÓN, VENTA DE BASES:	VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS 09:30 A LAS 18:00 HRS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:30 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:30 HRS.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:30 HRS.
FALLO:	03 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 10:30 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 DIAS NATURALES
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA:	14 DE OCTUBRE DE 2013

6.- En caso de aceptar la presente invitación, notificar por escrito a la Dirección General de Obras Públicas, al día siguiente hábil de la recepción de esta.


Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE
"Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano"



ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. C. DAVID CASTELLÓN ORTEGA Contralor Interno Municipal
ELIEL PARIS MALDONADO SUÁREZ, Coordinador Administrativo
MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES, Subdirector de Planeación y Control
ING. JONATHAN NELSON MAYER, Subdirector de Proyectos
ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS, Enc. de la Subdirección de Construcción
EXPEDIENTE/MINUTARIO
MAP/RCG/gyb*



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts 1529, 1515, 1401 y 1502

3048
"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OFICIO No. DGOP/130913/2171
ASUNTO: **PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN
RESTRINGIDA, RMP/2013/011/IR-11**

EMPRESA: CONSTRUCTORA NUEVO ORIENTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV. SANTO DOMINGO No. 108, COL. SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN, IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 50740

C. FÉLIX REYES MONTOYA
ADMINISTRADOR ÚNICO
PRESENTE.



9:12

Recibi Original

Const. Nuevo Oriente
Cez. Lenora Rojas
17-sep-13.

CLAVE DE REGISTRO EN EL CATÁLOGO DE
CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO:
SAOP/040804/444/R4

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 12.21 fracción I, 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 86 de su Reglamento. El H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, extiende a Usted, una cordial invitación a participar en el procedimiento de contratación mediante Invitación Restringida relativa a la Obra:

MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POLO NORTE, UBICADA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE ZAPOTE, COLONIA SIERRA NEVADA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

En el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México identificada con el número de expediente RMP/2013/011/IR-11 de conformidad con lo siguiente:

- 1.- El origen de los recursos para esta obra provienen de RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS (RMP) ejercicio fiscal 2013, autorizados en el punto décimo de la decimoséptima sesión ordinaria pública de cabildo, resolutive cuadragésima de fecha miércoles veintiuno de agosto del 2013, acuerdo No. 125
- 2.- Acatando lo establecido en el Comité Interno de Obra Pública, en la Primer Sesión Ordinaria del 17 de abril del 2013, se dictamina invitarlo al procedimiento de Invitación Restringida.
- 3.- El Municipio otorgara 35% de anticipo para la ejecución de los trabajos; 15% (diez por ciento) para inicio de la obra y 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- 4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **45** días naturales estimando iniciarlos el próximo 14 de octubre de 2013.



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

5.- Deberá presentarse en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas de acuerdo al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDAD	FECHA
INVITACIÓN, VENTA DE BASES:	VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS 09:30 A LAS 18:00 HRS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:30 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:30 HRS.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:30 HRS.
FALLO:	03 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 10:30 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 DIAS NATURALES
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA:	14 DE OCTUBRE DE 2013

6.- En caso de aceptar la presente invitación, notificar por escrito a la Dirección General de Obras Públicas, al día siguiente hábil de la recepción de esta.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.


ATENTAMENTE

"Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano"



ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. C. DAVID CASTELLÓN ORTEGA Contralor Interno Municipal
ELIEL PARIS MALDONADO SUÁREZ, Coordinador Administrativo
MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES, Subdirector de Planeación y Control
ING. JONATHAN NELSON MAYER, Subdirector de Proyectos
ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS, Enc. de la Subdirección de Construcción
EXPEDIENTE/MINUTARIO
MAP/RCG/gvp*



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No 3. Col. Naucalpan Centro.
Naucalpan de Juárez, Edo de México. CP. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502