



**INVITACIÓN A A
PERSONAS FÍSICAS O
MORALES PARA
PARTICIPAR EN LA
LICITACIÓN**

INVITACIÓN RESTRINGIDA



2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación

20 SEP 2013


RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OFICIO No. DGOP/130913/2176
ASUNTO: PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, RMP/2013/012/IR-12

EMPRESA: CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE PIÑON No. 2, COL. JARDINES DE SAN MATEO, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MÉX. C.P. 53240

C. VICTOR MANUEL ROJAS DIAZ BARRIGA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.



CLAVE DE REGISTRO EN EL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO: SAOP/110412/8712/N

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 12.21 fracción I, 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 86 de su Reglamento. El H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, extiende a Usted, una cordial invitación a participar en el procedimiento de contratación mediante Invitación Restringida, relativa a la Obra:

MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZEUS, UBICADA ENTRE AVENIDA COLINA DE LOS REMEDIOS Y CALLE COLINA AZUL, COLONIA LOMA COLORADA 2DA. SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

En el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México identificada con el número de expediente RMP/2013/012/IR-12 de conformidad con lo siguiente:

- 1.- El origen de los recursos para esta obra provienen de RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS (RMP) ejercicio fiscal 2013, autorizados en el punto décimo de la decimoséptima sesión ordinaria pública de cabildo, resolutive cuadragésima de fecha miércoles veintiuno de agosto del 2013, acuerdo No. 125
- 2.- Acatando lo establecido en el Comité Interno de Obra Pública, en la Primer Sesión Ordinaria del 17 de abril del 2013, se dictamina invitarlo al procedimiento de Invitación Restringida.
- 3.- El Municipio otorgara 35% de anticipo para la ejecución de los trabajos; 15% (diez por ciento) para inicio de la obra y 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- 4.-El plazo de ejecución de los trabajos es de 30 días naturales estimando iniciarlos el próximo 14 de octubre de 2013.

H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,

Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050

Tel. 5371 8300/5371 8400 exts 1524, 1515, 1401 y 1502

5.- Deberá presentarse en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas de acuerdo al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDAD	FECHA
INVITACIÓN, VENTA DE BASES:	VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS 09:30 A LAS 18:00 HRS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS.
FALLO:	03 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DIAS NATURALES
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA:	14 DE OCTUBRE DE 2013

6.- En caso de aceptar la presente invitación, notificar por escrito a la Dirección General de Obras Públicas, al día siguiente hábil de la recepción de esta.


Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE
 "Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano"



ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. C. DAVID CASTELLÓN ORTEGA Contralor Interno Municipal
 ELIEL PARIS MALDONADO SUÁREZ, Coordinador Administrativo
 MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES, Subdirector de Planeación y Control
 ING. JONATHAN NELSON MAYER, Subdirector de Proyectos
 ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS, Enc. de la Subdirección de Construcción
 EXPEDIENTE/MINUTARIO
 MAP/RCG/gyb*



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No 3, Col. Naucalpan Centro,

Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050

Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

352 "2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OFICIO No. DGOP/130913/2175
ASUNTO: PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, RMP/2013/012/IR-12

EMPRESA: COPAXA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: PROFESOR CANDIDO JARAMILLO No. 16, MZ. 5, COL. JIMENEZ GALLARDO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54474

Recibi Invitación original 17/sep/2013 Arq. Pavel Heredia G.

ARQ. PAVEL HEREDIA GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE



9:12
CLAVE DE REGISTRO EN EL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO: SAOP/050513/9824/N

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 12.21 fracción I, 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 86 de su Reglamento. El H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, extiende a Usted, una cordial invitación a participar en el procedimiento de contratación mediante Invitación Restringida relativa a la Obra:

MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZEUS, UBICADA ENTRE AVENIDA COLINA DE LOS REMEDIOS Y CALLE COLINA AZUL, COLONIA LOMA COLORADA 2DA. SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

En el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México identificada con el número de expediente RMP/2013/012/IR-12 de conformidad con lo siguiente:

- 1.- El origen de los recursos para esta obra provienen de RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS (RMP) ejercicio fiscal 2013, autorizados en el punto décimo de la decimoséptima sesión ordinaria pública de cabildo, resolutive cuadragésima de fecha miércoles veintiuno de agosto del 2013, acuerdo No. 125
- 2.- Acatando lo establecido en el Comité Interno de Obra Pública, en la Primer Sesión Ordinaria del 17 de abril del 2013, se dictamina invitarlo al procedimiento de Invitación Restringida.
- 3.- El Municipio otorgara 35% de anticipo para la ejecución de los trabajos; 15% (diez por ciento) para inicio de la obra y 20% (veinte por ciento) para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- 4.-El plazo de ejecución de los trabajos es de 30 días naturales estimando iniciarlos el próximo 14 de octubre de 2013.

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No 3, Col. Naucalpan Centro
Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

5.- Deberá presentarse en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas de acuerdo al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDAD	FECHA
INVITACIÓN, VENTA DE BASES:	VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS 09:30 A LAS 18:00 HRS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS.
FALLO:	03 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DIAS NATURALES
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA:	14 DE OCTUBRE DE 2013

6.- En caso de aceptar la presente invitación, notificar por escrito a la Dirección General de Obras Públicas, al día siguiente hábil de la recepción de esta.


Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE
"Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano"




ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. C. DAVID CASTELLÓN ORTEGA Contralor Interno Municipal
ELIEL PARIS MALDONADO SUÁREZ, Coordinador Administrativo
MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES, Subdirector de Planeación y Control
ING. JONATHAN NELSON MAYER, Subdirector de Proyectos
ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS, Enc. de la Subdirección de Construcción
EXPEDIENTE/MINUTARIO
MAP/RCG/gvb*



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”



FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OFICIO No. DGOP/1309/13/12
ASUNTO: PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, RMP/2013/IR-12

EMPRESA: CONSTRUCTORA NUEVO ORIENTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV. SANTO DOMINGO No. 108, COL. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50740

Recibí Original
[Signature]
Const. Nuevo Oriente
Cez. Leticia Reyes
17 sep. 2013.

C. FÉLIX REYES MONTOYA
ADMINISTRADOR ÚNICO
PRESENTE.



CLAVE DE REGISTRO EN EL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO:
SAOP/040804/444/R4


Por medio del presente y con fundamento en los artículos 12.21 fracción I, 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 86 de su Reglamento. El H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, extiende a Usted, una cordial invitación a participar en el procedimiento de contratación mediante **Invitación Restringida** relativa a la Obra:

MODERNIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZEUS, UBICADA ENTRE AVENIDA COLINA DE LOS REMEDIOS Y CALLE COLINA AZUL, COLONIA LOMA COLORADA 2DA. SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

En el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México identificada con el número de expediente **RMP/2013/012/IR-12** de conformidad con lo siguiente:

- 1.- El origen de los recursos para esta obra provienen de RECURSOS MUNICIPALES PROPIOS (RMP) ejercicio fiscal 2013, autorizados en el punto décimo de la decimoséptima sesión ordinaria pública de cabildo, resolutive cuadragésima de fecha miércoles veintiuno de agosto del 2013, acuerdo No. 125
- 2.- Acatando lo establecido en el Comité Interno de Obra Pública, en la Primer Sesión Ordinaria del 17 de abril del 2013, se dictamina invitarlo al procedimiento de Invitación Restringida.
- 3.- El Municipio otorgara **35%** de anticipo para la ejecución de los trabajos; **15%** (diez por ciento) para inicio de la obra y **20%** (veinte por ciento) para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.44 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
- 4.- El plazo de ejecución de los trabajos es de **30 días** naturales estimando iniciarlos el próximo 14 de octubre de 2013.

[Signature]



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Av. Juárez No 3, Col Naucalpan Centro,
Naucalpan de Juárez, Edo de México. C.P. 53050
Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502

5.- Deberá presentarse en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas de acuerdo al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDAD	FECHA
INVITACIÓN, VENTA DE BASES:	VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS 09:30 A LAS 18:00 HRS.
VISITA AL SITIO DE LA OBRA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.
JUNTA DE ACLARACIONES:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS.
FALLO:	03 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DIAS NATURALES
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA:	14 DE OCTUBRE DE 2013

6.- En caso de aceptar la presente invitación, notificar por escrito a la Dirección General de Obras Públicas, al día siguiente hábil de la recepción de esta.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.


ATENTAMENTE

"Tu Gobierno Ciudadano con Sentido Humano"



ARQ. SERGIO BARRERA JARDÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. C. DAVID CASTELLÓN ORTEGA Contralor Interno Municipal
ELIEL PARIS MALDONADO SUÁREZ, Coordinador Administrativo
MARIO ALEJANDRO PENICHE REYES, Subdirector de Planeación y Control
ING. JONATHAN NELSON MAYER, Subdirector de Proyectos
ING. ALEJANDRO ESCOBAR CONTRERAS, Enc. de la Subdirección de Construcción
EXPEDIENTE/MINUTARIO
MAP/RCG/gvb*



H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez

Av. Juárez No. 3, Col. Naucalpan Centro,

Naucalpan de Juárez, Edo de México, C.P. 53050

Tel. 5371 8300/5371 8400 exts. 1524, 1515, 1401 y 1502