H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO

ACTA DE APERTURA 10:00 HRS.

FECHA: 07 DE MAYO DE 2015, CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA.

REGISTRO DE EMPRESAS

Nombre : ARQ. MARCO ANTONIO LOPEZ OLIVARES

Empresa que representa: LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV.

Se acredita con: CARTA PODER

Numero:

Hora de Registro: 9:40 hrs

FIRMA No. de Credencial 014910698599

Nombre : Jorge Velez Castillo

Empresa que representa: Wecca. SA de CV.

Se acredita con: IFE

Numero: 2970092511116.

Hora de Registro: 9.45.

FIRMA

Nombre : Porfirio Mayora Gonzalez

Empresa que representa: Cam Construccion SA de CV.

Se acredita con: IFE

Numero: 533804612921

Hora de Registro: 9.50 hs

FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO

Acta de apertura de proposiciones; en el municipio de Almoloya de Juárez, México, siendo las **10:00** horas del día **07** de **Mayo** de **2015**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicado en la calle Abasolo s/n, segundo piso, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México, se reúnen los integrantes del Comité de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México 2013 - 2015; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12.21, 12.34, 12.35 y 12.36 del ***Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y del 43 Al 54 de su Reglamento***, a efecto de llevar a cabo la apertura de propuestas del **Concurso por Invitación Restringida** número: **MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16**, referente a la adjudicación del contrato para la realización de la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO DE LA SUBESTACIÓN HACIA EL PANTEÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN**, Almoloya de Juárez, México.

Conforme al registro de funcionarios, se declara que hay QUÓRUM del **Comité de Obras Públicas**para el presente concurso.

El concurso se realiza por el procedimiento de **Invitación Restringida**, contando con la asistencia de las siguientes empresas:

LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Como según consta en el registro correspondiente.

Enseguida se procede a solicitar a los oferentes los sobres que contienen sus ofertas, en términos de lo señalado en las bases emitidas para el presente concurso.

De la apertura de los sobres que contienen la **Oferta Jurídico Administrativa**, se observa lo siguiente:**Que la documentación que integra la Oferta Jurídico Administrativa de las empresas participantes cumple con lo solicitado en las bases.**

Una vez que se ha determinado que las Ofertas Jurídico Administrativas de los licitantes se encuentran debidamente integradas, se procede a la apertura de las **Ofertas Técnico Económicas.Del que se desprende que la documentación que integra la oferta técnica económica de las empresas participantes cumple con lo solicitado en las bases.**

Acto seguido se da a conocer el monto de **La Propuesta Económica yel Monto de La Garantía de Sostenimiento:**

PROPUESTAS ECONÓMICAS Y MONTO DE GARANTÍA			
	EMPRESA	MONTO (Antes de I.V.A.)	GARANTIA DE SERIEDAD
1	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,008,145.34 (UN MILLON OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 MN)	$ 50,407.27 (CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N.)
2	WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,059,675.01 (UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 MN)	$ 52,983.75 (CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 MN)
3	CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 922,316.16 (NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 16/100 MN)	$ 46,115.81 (CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 81/100 MN)

En este acto, se remiten los sobres que contienen las ofertas presentadas por los concursantes a la Dirección de Obras Públicas a efecto de que emita el dictamen técnico que servirá de fundamento para el fallo de adjudicación. Así mismo se procederá a la elaboración del cuadro comparativo correspondiente.

Se comunica a los presentes a este acto, que el fallode adjudicación se dará a conocer en junta pública el día **13** de **Mayo** del año **2015** a las **11:00** horas en este mismo lugar.

NO HABIENDO NINGÚN OTRO ASUNTO A CALIFICAR, SE PROCEDE A FIRMAR LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ESTE CONCURSO INTERVINIERON SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DÍA 07 DE MAYO DEL AÑO 2015.

POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
PRESIDENTE DEL COMITÉ	SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARIO TÉCNICO	VOCAL
VOCAL	VOCAL

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

	POR LAS EMPRESAS		
	EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. MARCO ANTONIO LOPEZ OLIVARES	
2	WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Ing. Jorge Velez Castillo	
3	CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Ing. Porfirio Nepomuceno Gutierrez	

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA

NOMBRE DE LA OBRA		JURIDICO ADMINISTRATIVO								TÉCNICO ECONÓMICO									PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2015				
REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO DE LA SUBESTACIÓN HACIA EL PANTEÓN																			CONCURSO No.	MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16			
UBICACIÓN																			No. DE CONTRATO:	MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16			
SAN MATEO TLALCHICHILPAN																							
POSTORES	ASISTENCIA	PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE	COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL	CURRÍCULUM Y RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR	INFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	DECLARACIÓN DE NO ESTAR DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 12.48	MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA	MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE EL LOSCAEM Y SU REGLAMENTO	DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD	ESCRITO PROPOSICIÓN	GARANTÍA DE SERIEDAD	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	DATOS DEL EQUIPO BÁSICO	DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS	SE ACEPTA PROPUESTA (SI/NO)	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IVA	TOTAL	IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1,008,145.34	161,303.45	1,169,448.79	50,407.22	
WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1,057,675.01	169,548.00	1,227,223.01	52,983.75	
CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										922,316.16	147,570.59	1,069,886.75	~~76,515.61~~	
																						46,115.81	

NOTAS

FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN 13 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:00 HRS.

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 07 DE MAYO DE 2015		ACTA DE APERTURA: 10:00 HRS.	
CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16 REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO DE LA SUBESTACIÓN HACIA EL PANTEÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO			
LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA E INVITADOS			
NOMBRE	**AREA**	**CARGO**	**FIRMA**
Rubicel Ortiz Viña	Obras Publicas	Suplente Secretario Tecnico	
Rosa María Vela Bahena.	Tesorería	Suplente de vocal	
Indira Alvarez Colin	D. de Asuntos Jurídicos	Suplente de Vocal	
Fernando Martínez C.	Contraloría Municipal.	Auxiliar Administrativo	

CONCURSO NÚMERO: MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16

DICTAMEN TÉCNICO

RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON"** ubicada en la comunidad de **SAN MATEO TLALCHICHILPAN,** Almoloya de Juárez, México.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios que sustentan el presente dictamen se encuentran definidos y enunciados en las bases de concurso en el capítulo "IX ANÁLISIS DE PROPUESTAS" Y "FRACCIÓN IX.1. REVISIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTAS".

CRONOLOGÍA DE CONCURSO

1.- INVITACIÓN A EMPRESAS:

Con fecha 22 de abril de 2015, se turnaron invitaciones del concurso por invitación restringida No. **MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16**

2.- VENTA DE BASES:

En el periodo del 22 al 27 de Abril de 2015, se inscribieron a las siguientes empresas:

NOMBRE DE LA EMPRESA	REGISTRO DE LA SAOP
CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SAOP/080311/7498/N
WICCA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	SAOP/101109/5877/R1
LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SAOP/250805/1787/R2

3.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Con fecha 28 de abril de 2015, se realizó la visita al sitio de los trabajos.

4.- JUNTA DE ACLARACIONES.

Con fecha 28 de abril de 2015, se realizó la junta de aclaraciones.

5.- ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS JURÍDICO ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICO ECONÓMICAS.

Con fecha 07 de mayo de 2015, se realizó el acto de recepción y apertura de ofertas.

DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

De las propuestas aceptadas para el análisis y evaluación en el Acto de Apertura de Ofertas y acorde con los criterios de evaluación establecidos en las bases de concurso, se procedió a la evaluación de la siguiente documentación:

CONCURSO NÚMERO: MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16

No.	DOCUMENTO
	DOCUMENTACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
1	PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE QUE ASISTE AL CONCURSO Y MANIFESTACIÒN DE LA PERSONA JURIDICA
2	COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL CONTRATISTA
3	CURRÍCULUM DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA, Y RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR QUE TENGA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON PARTICULARES
4	INFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
5	MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 12.48 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA
7	MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
8	DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE
	OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA
9	ESCRITO PROPOSICIÓN
10	GARANTÍA DE SERIEDAD
11	CATALOGO DE CONCEPTOS
12	DATOS DEL EQUIPO BÁSICO
13	DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA
14	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO
15	CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
16	PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

De la revisión y análisis efectuando sobre la documentación antes referida, ha resultado que la documentación se encuentra debidamente integrada y acorde a lo solicitado en las bases de concurso, por lo que es de aceptarse las propuestas técnica y económica de las Empresas:

CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
WICCA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.
LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Las empresas antes señaladas no se encuentran dentro de los supuestos del artículo 12.48 del Código Administrativo del Estado de México.

Respecto de la solvencia económica de las empresas, se ha comprobado que estas cuentan con la solvencia necesaria para la ejecución de los trabajos de la obra denominada: **REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON"** ubicada en la comunidad de **SAN MATEO TLALCHICHILPAN,** Almoloya de Juárez, México, los cuales serán cubiertos con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, ejercicio fiscal 2015, (FISMDF 2015). Lo anterior se encuentra sustentado en el estado contable presentado por las Empresas anexo a su oferta Jurídico Administrativa en el documento 4, relativo a información de la Capacidad Financiera, así mismo y al efectuarse el análisis de las propuestas en los casos de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas en el catálogo proporcionado por la convocante y los precios unitarios anotados con letra por el proponente. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales y la suma de ellos. Si el invitado no aceptara las correcciones, será rechazada la propuesta y se tendrá por descalificado.

CONCURSO NÚMERO: MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16

En atención a lo antes señalado y al considerarse a las Empresas, solventes, se transcribe a continuación los montos ofertados y determinados del cuadro comparativo:

NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO
CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,069,886.75
WICCA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	$ 1,229,223.01
LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,169,448.59

(Los montos señalados incluyen el I.V.A.)

Derivado del análisis efectuado, se determina emitir el siguiente:

DICTAMEN

Como resultado de la evaluación de las ofertas presentadas por los concursantes, ha resultado que las propuestas son solventes para la ejecución de los trabajos, tomando en consideración que satisfacen los requerimientos solicitados en las Bases de Concurso, por tanto se dictamina que el contrato de obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado, relativo a la obra determinada: **REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON"** ubicada en la comunidad de **SAN MATEO TLALCHICHILPAN**, Almoloya de Juárez, México, es de adjudicarse a la propuesta más solvente, que corresponde a la empresa: **CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Por un monto de: $ 1,169,448.59 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.) I.V.A. incluido, ya que se encuentra más cercana al presupuesto base que es de **$ 1,071,350.61 (UN MILLON SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 61/100 M.N.)**, incluido el I.V.A.

FUNDAMENTO

Que se elabora en términos de los artículos 12.27 del Código Administrativo del Estado de México; 61 y 62 del Reglamento.

Se emite el presente dictamen técnico, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince.

A T E N T A M E N T E

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2013- 2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

OBRA: REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON

INVITACION RESTRINGIDA MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN: FISMDF 2015

LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLAYA DE JUAREZ

TECHO FINANCIERO: $ 1,071,350.61

MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA

TECHO FINANCIERO	$ 1,071,350.61	
PRESUPUESTO BASE.	$ 1,071,350.61	%
E M P R E S A S	MONTO	
CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,069,886.75	99.86%
WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,229,224.01	114.74%
LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,169,448.59	109.16%
EMPRESA 4	$ -	0.00%

PRESUPUESTO BASE						CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE ELECTRIFICACION										
	ELECTRIFICACION										
E-SMT-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 12-750 DE 9 MTS. CON RESISTENCIA DE 450 KG, POR MEDIOS MACANICOS INCLUYE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$ 4,149.39	$ 12,448.17	$ 3,690.28	$ 11,070.84	$ 4,459.83	$ 13,379.49	$ 4,263.34	$ 12,790.02
E-SMT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC12-750 DE 12 MTS. CON RESISTENCIA DE 750 KG, POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	$ 7,437.76	$ 104,128.64	$ 7,452.04	$ 104,328.56	$ 7,994.57	$ 111,923.98	$ 7,726.11	$ 108,165.54
E-SMT-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PR200 INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	17.00	$ 872.17	$ 14,826.69	$ 1,056.41	$ 17,958.97	$ 1,115.39	$ 18,961.63	$ 1,105.35	$ 18,790.95
E-SMT-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PT200 INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.00	$ 700.89	$ 2,803.56	$ 874.49	$ 3,497.96	$ 931.57	$ 3,726.28	$ 922.99	$ 3,691.96
E-SMT-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV200 INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	15.00	$ 725.44	$ 10,881.60	$ 900.58	$ 13,508.70	$ 957.94	$ 14,369.10	$ 949.12	$ 14,236.80
E-SMT-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC CONCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00	$ 83.56	$ 1,086.28	$ 85.71	$ 1,114.23	$ 90.41	$ 1,175.33	$ 89.60	$ 1,164.80
E-SMT-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 22 PD INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	34.00	$ 401.16	$ 13,639.44	$ 416.70	$ 14,167.80	$ 439.99	$ 14,959.66	$ 436.02	$ 14,824.68
E-SMT-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AAC CAL. 3/0, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	MT	1,240.00	$ 74.68	$ 92,603.20	$ 87.00	$ 107,880.00	$ 99.67	$ 123,590.80	$ 91.12	$ 112,988.60
E-SMT-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AAC CAL. 1/0, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	MT	180.00	$ 87.21	$ 15,697.80	$ 89.54	$ 16,117.20	$ 94.52	$ 17,013.60	$ 93.68	$ 16,862.40
E-SMT-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MT	14.00	$ 82.42	$ 1,153.68	$ 80.69	$ 1,129.66	$ 89.19	$ 1,248.66	$ 84.55	$ 1,183.70
E-SMT-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2 + 1 CAL. 3/0-1/0C INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MT	630.00	$ 119.81	$ 75,480.30	$ 127.24	$ 80,161.20	$ 138.88	$ 87,494.40	$ 133.78	$ 84,281.40
E-SMT-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FORRADO CF 600V 1/0, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MT	45.00	$ 164.02	$ 7,380.90	$ 161.77	$ 7,279.65	$ 179.16	$ 8,062.20	$ 168.86	$ 7,598.70
E-SMT-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DR 16X457MM INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	38.00	$ 96.03	$ 3,649.14	$ 100.43	$ 3,816.34	$ 104.63	$ 3,975.94	$ 103.72	$ 3,941.36

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2013- 2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

OBRA: REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON

INVITACION RESTRINGIDA MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN: FISMDF 2015

LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLAYA DE JUAREZ TECHO FINANCIERO: $ 1,071,350.61

MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA

TECHO FINANCIERO	$ 1,071,350.61	
PRESUPUESTO BASE.	$ 1,071,350.61	%
E M P R E S A S	MONTO	
CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,069,886.75	99.86%
WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,229,223.91	114.74%
LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,169,448.59	109.16%
EMPRESA 4	$ -	0.00%

PRESUPUESTO BASE						CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
E-SMT-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 16X76MM INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	27.00	$ 15.14	$ 408.78	$ 15.63	$ 422.01	$ 16.21	$ 437.67	$ 16.07	$ 433.89
E-SMT-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	5.00	$ 219.96	$ 1,099.80	$ 240.08	$ 1,200.40	$ 253.95	$ 1,269.75	$ 251.65	$ 1,258.25
E-SMT-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	$ 414.41	$ 5,801.74	$ 455.71	$ 6,379.94	$ 481.92	$ 6,746.88	$ 477.55	$ 6,685.70
E-SMT-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE O.O RE. INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	24.00	$ 60.31	$ 1,447.44	$ 62.11	$ 1,490.64	$ 65.52	$ 1,572.48	$ 64.93	$ 1,558.32
E-SMT-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	6.00	$ 54.51	$ 327.06	$ 55.32	$ 331.92	$ 58.65	$ 351.90	$ 58.12	$ 348.72
E-SMT-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS 15KV, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	28.00	$ 279.76	$ 7,833.28	$ 309.28	$ 8,659.84	$ 327.66	$ 9,174.48	$ 324.67	$ 9,090.76
E-SMT-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8 INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	35.00	$ 171.56	$ 6,004.60	$ 181.50	$ 6,352.50	$ 192.03	$ 6,721.05	$ 190.30	$ 6,660.50
E-SMT-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.00	$ 359.59	$ 1,438.36	$ 384.63	$ 1,538.52	$ 406.32	$ 1,625.28	$ 402.66	$ 1,610.64
E-SMT-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3AG INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	5.00	$ 282.96	$ 1,414.80	$ 303.24	$ 1,516.20	$ 324.07	$ 1,620.35	$ 321.07	$ 1,605.35
E-SMT-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS4 INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	KG	220.00	$ 244.92	$ 53,882.40	$ 275.69	$ 60,651.80	$ 292.46	$ 64,341.20	$ 289.80	$ 63,756.00
E-SMT-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTADOR ESTRIBO ACSR. 3/0 INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	9.00	$ 130.33	$ 1,172.97	$ 132.80	$ 1,195.20	$ 140.26	$ 1,262.34	$ 139.00	$ 1,251.00
E-SMT-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE LÍNEA VIVA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	22.00	$ 198.66	$ 4,370.52	$ 203.82	$ 4,484.04	$ 215.17	$ 4,733.74	$ 213.21	$ 4,690.62
E-SMT-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYO ALEA 13, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	17.00	$ 1,583.32	$ 26,916.44	$ 1,898.16	$ 32,268.72	$ 2,009.49	$ 34,161.33	$ 1,991.23	$ 33,850.91
E-SMT-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE 100 A 14.4 KV. INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	10.00	$ 1,606.22	$ 16,062.20	$ 1,948.66	$ 19,486.60	$ 2,063.16	$ 20,631.60	$ 2,044.42	$ 20,444.20
E-SMT-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYO AOOM 12 KV, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	9.00	$ 1,333.15	$ 11,998.35	$ 1,406.83	$ 12,661.47	$ 1,490.18	$ 13,411.62	$ 1,476.63	$ 13,289.67

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2013- 2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

OBRA: REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON

INVITACION RESTRINGIDA

MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN: FISMDF 2015

LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLAYA DE JUAREZ

TECHO FINANCIERO: $ 1,071,350.61

MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA

TECHO FINANCIERO	$ 1,071,350.61	
PRESUPUESTO BASE	$ 1,071,350.61	%
E M P R E S A S	MONTO	
CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,069,886.75	99.86%
WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,229,223.01	114.74%
LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,169,448.59	109.16%
EMPRESA 4	$ -	0.00%

PRESUPUESTO BASE						CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
E-SMT-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 13200-120/240 V. CONVENCIONAL NORMA K CON PROTOCOLO INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.00	$ 38,453.66	$ 153,814.64	$ 32,046.94	$ 128,187.76	$ 42,348.89	$ 169,395.56	$ 38,137.75	$ 152,551.00
E-SMT-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV.1, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	8.00	$ 240.48	$ 1,923.84	$ 246.40	$ 1,971.20	$ 260.71	$ 2,085.68	$ 258.35	$ 2,066.80
E-SMT-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENTONITA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	KG	170.00	$ 21.60	$ 3,672.00	$ 13.08	$ 2,223.60	$ 23.28	$ 3,957.60	$ 13.93	$ 2,368.10
E-SMT-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DEL NO.4, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	MT	300.00	$ 254.13	$ 76,239.00	$ 257.15	$ 77,145.00	$ 277.16	$ 83,148.00	$ 266.30	$ 79,890.00
E-SMT-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA CADWELD NO.90, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	24.00	$ 200.23	$ 4,805.52	$ 206.68	$ 4,960.32	$ 218.92	$ 5,254.08	$ 216.92	$ 5,206.08
E-SMT-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8, C/SOLDADURA CADWELD, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	23.00	$ 359.60	$ 8,270.80	$ 371.34	$ 8,540.82	$ 389.59	$ 8,960.57	$ 386.14	$ 8,881.22
E-SMT-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	20.00	$ 314.75	$ 6,295.00	$ 329.53	$ 6,590.60	$ 349.88	$ 6,997.60	$ 346.68	$ 6,933.60
E-SMT-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO NO.1, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	30.00	$ 20.10	$ 603.00	$ 20.83	$ 624.90	$ 21.90	$ 657.00	$ 21.70	$ 651.00
E-SMT-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUERTO CANAL HT 40, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00	$ 217.84	$ 4,138.96	$ 228.68	$ 4,344.92	$ 241.49	$ 4,588.31	$ 239.32	$ 4,547.08
E-SMT-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA PARALELA GP1, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	25.00	$ 152.55	$ 3,813.75	$ 157.65	$ 3,941.25	$ 168.12	$ 4,203.00	$ 166.57	$ 4,164.25
E-SMT-39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	MT	410.00	$ 39.19	$ 16,067.90	$ 37.68	$ 15,448.80	$ 47.01	$ 19,274.10	$ 40.21	$ 16,486.10
E-SMT-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO PARA CABLE AG 5/16, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	10.00	$ 103.42	$ 1,034.20	$ 105.03	$ 1,050.30	$ 114.35	$ 1,143.50	$ 113.23	$ 1,132.30
E-SMT-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	$ 105.92	$ 1,059.20	$ 108.63	$ 1,086.30	$ 118.06	$ 1,180.60	$ 116.92	$ 1,169.20
E-SMT-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	5.00	$ 644.71	$ 3,223.55	$ 715.12	$ 3,575.60	$ 760.43	$ 3,802.15	$ 753.46	$ 3,767.30
E-SMT-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TENSIÓN MÍNIMA, 1/0-1/0 INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	47.00	$ 103.09	$ 4,845.23	$ 105.95	$ 4,979.65	$ 111.85	$ 5,256.95	$ 110.84	$ 5,209.48

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2013- 2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

OBRA: REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON

INVITACION RESTRINGIDA MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN: FISMDF 2015

LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLAYA DE JUAREZ

TECHO FINANCIERO: $ 1,071,350.61

MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA

TECHO FINANCIERO	$ 1,071,350.61	
PRESUPUESTO BASE.	$ 1,071,350.61	%
E M P R E S A S	MONTO	
CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,069,886.75	99.86%
WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,229,223.01	114.74%
LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,169,448.59	109.16%
EMPRESA 4	$ -	0.00%

PRESUPUESTO BASE						CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
E-SMT-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TENSIÓN MÍNIMA, 3/0-3/0 INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	$ 118.32	$ 1,656.48	$ 122.12	$ 1,709.68	$ 128.19	$ 1,794.66	$ 127.06	$ 1,778.84
E-SMT-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTADOR DERIVADOR 1/0-1/0, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	54.00	$ 25.84	$ 1,395.37	$ 26.50	$ 1,431.00	$ 27.91	$ 1,507.14	$ 27.67	$ 1,494.18
E-SMT-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	$ 153.86	$ 1,538.60	$ 160.79	$ 1,607.90	$ 170.90	$ 1,709.00	$ 169.32	$ 1,693.20
E-SMT-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	28.00	$ 162.88	$ 4,560.64	$ 170.36	$ 4,770.08	$ 180.58	$ 5,056.24	$ 178.93	$ 5,010.04
E-SMT-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	15.00	$ 169.24	$ 2,538.60	$ 177.12	$ 2,656.80	$ 187.40	$ 2,811.00	$ 185.70	$ 2,785.50
E-SMT-49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UL, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00	$ 134.68	$ 2,020.20	$ 140.43	$ 2,106.45	$ 150.33	$ 2,254.95	$ 148.91	$ 2,233.65
E-SMT-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1 INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	32.00	$ 118.49	$ 3,791.68	$ 122.24	$ 3,911.68	$ 128.71	$ 4,118.72	$ 127.57	$ 4,082.24
E-SMT-51	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3 INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	18.00	$ 265.06	$ 4,771.08	$ 275.00	$ 4,950.00	$ 289.85	$ 5,217.30	$ 287.24	$ 5,170.32
E-SMT-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	73.00	$ 74.83	$ 5,462.59	$ 76.47	$ 5,582.31	$ 82.34	$ 6,010.82	$ 81.54	$ 5,952.42
E-SMT-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA 1PC INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	30.00	$ 13.27	$ 398.10	$ 13.68	$ 410.40	$ 14.55	$ 436.50	$ 14.41	$ 432.30
E-SMT-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	8.00	$ 316.76	$ 2,534.08	$ 333.73	$ 2,669.84	$ 350.85	$ 2,806.80	$ 347.73	$ 2,781.84
E-SMT-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 51 MM.PARED GRUESA INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	5.00	$ 640.04	$ 3,200.20	$ 697.69	$ 3,488.45	$ 741.58	$ 3,707.90	$ 734.76	$ 3,673.80
E-SMT-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 1 + 1 No. 6 INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	MT	1,950.00	$ 25.17	$ 49,081.50	$ 23.18	$ 45,201.00	$ 28.47	$ 55,516.50	$ 24.38	$ 47,541.00
E-SMT-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AISLADO 6-6 INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	120.00	$ 35.59	$ 4,270.80	$ 19.32	$ 2,318.40	$ 38.37	$ 4,604.40	$ 20.01	$ 2,401.20
E-SMT-58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AISLADO 6-8 INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	120.00	$ 35.56	$ 4,267.20	$ 19.32	$ 2,318.40	$ 38.37	$ 4,604.40	$ 20.01	$ 2,401.20
E-SMT-59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$ 83.40	$ 500.40	$ 86.74	$ 520.44	$ 89.71	$ 538.26	$ 88.94	$ 533.64

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2013- 2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

OBRA: REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON

INVITACION RESTRINGIDA MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN: FISMDF 2015

LOCALIDAD: SAN MATED TLALCHICHILPAN, ALMOLAYA DE JUAREZ

TECHO FINANCIERO: $ 1,071,350.61

MODALIDAD: INVITACIDN RESTRINGIDA

TECHO FINANCIERO	$ 1,071,350.61	
PRESUPUESTO BASE.	$ 1,071,350.61	%
E M P R E S A S	MONTO	
CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,069,886.75	99.86%
WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,229,223.01	114.74%
LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 1,169,448.59	109.16%
EMPRESA 4	$ -	0.00%

PRESUPUESTO BASE						CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
E-SMT-60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ALUMINIO TIPO L, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	22.00	$ 28.93	$ 636.46	$ 29.70	$ 653.40	$ 31.09	$ 683.98	$ 30.81	$ 677.82
E-SMT-61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE DE 3/4" INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	200.00	$ 148.63	$ 29,726.00	$ 97.98	$ 19,596.00	$ 159.35	$ 31,870.00	$ 179.64	$ 35,928.00
E-SMT-62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVILLA DE 3/4" INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	100.00	$ 154.63	$ 15,463.00	$ 110.72	$ 11,072.00	$ 165.79	$ 16,579.00	$ 194.95	$ 19,495.00
SUBTOTAL					$ 923,578.11		$ 922,316.16		$ 1,059,675.01		$ 1,008,145.34
IVA %					$ 147,772.50		$ 147,570.59		$ 169,548.00		$ 161,303.25
TOTAL					$ 1,071,350.61		$ 1,069,886.75		$ 1,229,223.01		$ 1,169,448.59

ELABORO

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

Vo. Bo.

ARQ. SERGIO ANGEL ELIZALDE GOMEZ

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

Vo. Bo.

P.ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO

ACTA DE FALLO 11:00 HRS.

FECHA: 13 DE MAYO DE 2015, CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA.

REGISTRO DE EMPRESAS

Nombre : Daniel Hanandez Suarez
Empresa que representa: La peña Construcciones
Se acredita con: IFE
Numero: 1038083570772-
Hora de Registro: 10:47
FIRMA

Nombre : Patricio Mejia Garcia
Empresa que representa: CSN. Construcciones SA
Se acredita con: IFE
Numero: 532804612911
Hora de Registro: 10.51
FIRMA

Nombre : Jorge Veloz Castillo
Empresa que representa: Wicca S.A. DE C.V.
Se acredita con: IFE
Numero:
Hora de Registro: 10:55 A.M.
FIRMA

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA DE FALLO

En Almoloya de Juárez, México, siendo las 11:00 horas, del día **13 de Mayo de 2015**, reunidos los integrantes del **Comité de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez** y representantes de las empresas participantes, en la oficina de la Dirección de Obras Públicas, ubicado encalle Abasolo s/n segundo piso, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México, para dar a conocer el **FALLO DE ADJUDICACIÓN** respecto a las propuestas aceptadas para revisión, análisis y evaluación en el acto de apertura de proposiciones, y respecto al concurso por Invitación Restringida, relativo a la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO DE LA SUBESTACIÓN HACIA EL PANTEÓN,** ubicada en la comunidad de **SAN MATEO TLALCHICHILPAN** de Almoloya de Juárez, México.

En este acto se procede a dar lectura del dictamen técnico emitido por la Dirección de Obras Públicas y en términos de lo que establecen los artículos 12.27 y 12.30 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México 61, 62 y 63 del reglamento, respecto al análisis y evaluación de las propuestas.

Se tiene por presentado el cuadro comparativo del cual se desprenden los siguientes montos:

	EMPRESA	MONTO
1	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,169,448.59
2	WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,229,223.01
3	CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,069,886.75

(Los montos señalados incluyen el impuesto al valor agregado).

De acuerdo a lo anterior los integrantes presentes del comité de obras públicas están en condiciones de emitir el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA

Se adjudica el contrato del concurso por Invitación Restringida número: **MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16,** referente a la realización de la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO DE LA SUBESTACIÓN HACIA EL PANTEÓN,** ubicada en la comunidad de **SAN MATEO TLALCHICHILPAN,** municipio de Almoloya de Juárez, México, a la empresa: **CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,** por haber cumplido los requisitos estipulados para el efecto en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su correspondiente Reglamento, con la certeza y legalidad debidas.

Por un monto de: $ 1, 069,886.75 (UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 MN) I.V.A. incluido.

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Lo anterior por ser la propuesta solvente más baja respecto al presupuesto base, que garantiza las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

Con fundamento en lo previsto por el artículo 12.38 del Libro Décimo Segundo Del Código Administrativo Del Estado De México, se hace del conocimiento de la empresa a quien le ha sido adjudicado el contrato de obra pública que deberá presentarse para la firma del contrato correspondiente en La Dirección de Obras Públicas ubicado encalle Abasolo s/n segundo piso, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México, el próximo **día 14 de Mayo de 2015 a las 10:30 horas, así mismo se le comunica que la fecha de inicio de obra será el día 14 de Mayo de 2015.**

La presente acta se tendrá por notificada al momento de la firma en términos de lo que establecen los artículos 25 y 26 del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México.

Lo anterior lo da a conocer el Comité de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México como resultado del concurso por invitación restringida número: **MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16.**

No habiendo ningún otro asunto a calificar se procede a firmar la presente acta por los que en este acto intervinieron, siendo las 11:40 horas del día en que se actuó.

POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	
PRESIDENTE DEL COMITÉ	**SECRETARIO EJECUTIVO**
Suplente **SECRETARIO TÉCNICO**	**VOCAL**
VOCAL	**VOCAL**

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

	POR LAS EMPRESAS		
	EMPRESA	**REPRESENTANTE**	**FIRMA (ASISTENCIA Y RECEPCION DE CONSTANCIA)**
1	**LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	Daniel Hernández	
2	**WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	Jorge Velez	
3	**CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	Ing. Porfirio Moreno	

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 13 DE MAYO DE 2015			ACTA DE FALLO: 11:00 HRS.
CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA No. MAJ/DOP/IR-01/FISMDF-2015/16 REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO DE LA SUBESTACIÓN HACIA EL PANTEÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO			
LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA E INVITADOS			
NOMBRE	**AREA**	**CARGO**	**FIRMA**
[illegible]	[illegible]	Suplente Secretario Tec.	
Ma. María Vele B.	Tesorería	Suplente de vocal	
Indira Alcaraz C.	D. Jurídica	Suplente de Vocal	