




CONVOCATORIA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA



CONVOCATORIA No 06-2013

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL



EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS: 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 1220 Y 1225, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 26, 30 Y 31 DE SU REGLAMENTO, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE CUENTEN CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA NECESARIAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS CON CARGO A RECURSOS DE LOS PROGRAMAS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2013, RECURSO MUNICIPAL PROPIO (RMP), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DETALLADO A CONTINUACIÓN:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA APLICAR LAS BASES	VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERTINENCIA TÉCNICA	CANTIDAD DE LA PROPOSICIÓN
RMP/2013/1		DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 09:00 HRS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 18:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 09:00 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
6,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, FISM 2013/24,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15	\$6,000.00	DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 09:00 HRS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 18:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 09:00 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
FECHA DE PAGO		FECHA ESTIMADA DE PAGO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE EJECUCIÓN	ANTICIPO	CANTIDAD DE LA PROPOSICIÓN	
09 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS		16 DE OCTUBRE DE 2013	60 DIAS NATURALES	NO SE OTORGA	\$6,000,000.00	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA						
FISM/2013/04 Impermeabilización de losas en Escuela Secundaria Libertad de América No. 101, Calle Calvario, entre calle Capulín y Calle Sra Rosa, Pueblo San Lorenzo Toluca, Nacalpan de Juárez, Edo. Mex.						
RMP/2013/05 Mantenimiento y mejoras a la infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Emiliano Zapata" Calle Benito Juárez S/N Pueblo San Antonio Zompanán, Nacalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/14 Mantenimiento y mejoras a la infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Internacional del Niño" Man de la Verdad S/N, Fraccionamiento Ciudad Brisa, Nacalpan de Juárez, Estado de México.						

NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA APLICAR LAS BASES	VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERTINENCIA TÉCNICA	CANTIDAD DE LA PROPOSICIÓN
RMP/2013/00-12	\$5,000.00	DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE PAGO	FECHA ESTIMADA DE PAGO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE EJECUCIÓN	ANTICIPO	CANTIDAD DE LA PROPOSICIÓN
RMP/2013/00 Rehabilitación de Barza Perimetral y mejoras a la infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Sec. Gral. Francisco González Bocanegra, Calle Saucedo S/N Col. Ampliación Miras El Coyote, Nacalpan de Juárez, Estado de México.		09 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS	16 DE OCTUBRE DE 2013	50 DIAS NATURALES	NO SE OTORGA	\$5,000.00
RMP/2013/31-32/1-	\$5,000.00	DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE PAGO	FECHA ESTIMADA DE PAGO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE EJECUCIÓN	ANTICIPO	CANTIDAD DE LA PROPOSICIÓN
RMP/2013/31 Suministro y Construcción de Colectores, Marginales en la Baranca Jacarandas (Segunda Etapa) Colinas Miras Placer y Miras Coyote, Nacalpan de Juárez, Estado de México		09 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS	16 DE OCTUBRE DE 2013	50 DIAS NATURALES	NO SE OTORGA	\$5,000.00
RMP/2013/32 Suministro y Construcción de la Baranca la Norma Colinas San Mateo, Nacalpan de Juárez, Estado de México. BANCUETAS EN TODO EL MUNICIPIO (PARTIDA 5)						

go lán

reconoció el trabajo
ción, pero también
nocer que tenemos
mpromiso que hago
Orosco, secretario
nto con lo que tiene
poder cumplir con



recibió el recono-
to del Estado de
de ofrecer a los



ENTOS DE LA NACIÓN

to en la Contraloría Municipal del
con el número CM/SP/113/2010
do de la Ciudad de Notificación
El cual fue desahogado para por fue

CONVOCATORIA No 06-2013

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS: 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 12.20 Y 12.25, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 26, 30 Y 31 DE SU REGLAMENTO, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE CUENTEN CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA NECESARIAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS CON CARGO A RECURSOS DE LOS PROGRAMAS; FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2013, RECURSO MUNICIPAL PROPIO (RMP), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DETALLADO A CONTINUACIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA REQUISITAR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
RMP/2013/ 6,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29/LP- 11, FISM /2013/4,6,7,8,9,10,11,12,13-LP-05	\$6,000.00	DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 09:00 HRS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 18:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 09:00 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
FECHA DE FALLO			FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
09 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS			16 DE OCTUBRE DE 2013	60 DIAS NATURALES	NO SE OTORGA	\$6'000,000.00
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA						
FISM/2013/04 Impermeabilización de los baños en Escuela Secundaria Libertadores de América No 101. Calle Calvario, entre calle Capulín y Calle Sta Rosa. Pueblo San Lorenzo Totolingo, Naucalpan de Juárez Edo Mex.						
RMP/2013/06 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Emiliano Zapata" Calle Benito Juárez S/N Pueblo San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/14 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Internacional del Niño" Mar de la Libertad S/N, Fraccionamiento Ciudad Erisas, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
FISM/2013/08 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Gabriela Mistral" Cerrada de las Rosas S/N y Calle Aurora, Pueblo San Lorenzo Totolingo, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/16 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Jose Maria Velasco" Calle Agustín Melgar S/N y esquina con Calle 14, Colonia la Mancha III, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
FISM/2013/07 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Lauro Aguirre" Calle Guanajuato S/N, Pueblo San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
FISM/2013/08 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Luis Gutierrez Lopez" Av. Río Hondo S/N con esquina de la Avenida de la Cuestia Col. San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
FISM/2013/09 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Xinantepec" Cerrada Hidalgo S/N, con Esquina Valentin Canalzo, Colonia Olímpica Radio 1ra Sección, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
FISM/2013/10 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Vicente Guerrero" Calle San Agustín No. 51 y esquina San Lorenzo, Colonia Lomas de San Agustín, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/17 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización) de la Esc. Primaria "Cuauhtémoc" Mexicas S/N, Pueblo de Santa Cruz Acatlan, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/18 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización según sea el caso) de la Esc. Prim. "General Francisco Villa" Calle Cuilhualco No. 6, Esquina 20 de Noviembre, Colonia Valle Dorado (San Rafael Champa VI), Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/19 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Primaria "Licenciado Adolfo López Mateos" Avenida de los Remedios sin número, Pueblo San Bartolo (Naucalpan Centro), Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/20 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Maestro Ignacio Ramírez" Calle Amate S/N Pueblo San Luis Tlatilco, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/21 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) del Jardín de Niños "Salvador Díaz Mirón" Avenida Minas Palacio S/N, Col. Olímpiada 68 (San Rafael Champa III), Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/22 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) del Jardín de Niños "Satélite" Calle Miguel Bernal Jimenez S/N Fraccionamiento Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/23 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización) de la Escuela Secundaria "General Jose Mari" Avenida Corona y Calzada de los Remedios S/N, Pueblo los Remedios, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/24 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Sec. "Licenciado Benito Juárez" Reforma No. 93 Esquina Vía Gustavo Baz Pueblo Santa María Nativitas, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
FISM/2013/11 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la E.S.T.I. No. 0098 "Heriberto Enriquez" Cerrada de Hidalgo S/N, Colonia Olímpica Radio 1ra Sección, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
FISM/2013/12 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización) de la E.S.T.I. No. 0099 "Ing Guillermo Gonzalez Camarena" Calle Durango sin número, Colonia Reubicación el Torito, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/25 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización) de la "Edayo" Naucalpan Calle Proton sin número, Fraccionamiento Parque Industrial Naucalpan, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/26 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Telesecundaria "Licenciado Benito Juárez García" Ferrocarril de Acambaro No. 39, frente al Centro Antirrábico, Colonia El Molinito, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/27 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización según sea el caso) de la Esc. Preparatoria Oficial No. 24 Calle Frontera S/N, entre Cerrada la Presa y Calle de los Alcanfores, Col. Nueva San Rafael, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
FISM/2013/13 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Biblioteca del "Deportivo Zomeyucan" Calle Nopalitzin S/N, Pueblo San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
RMP/2013/28 Mantenimiento y mejoras a la Infraestructura (Rehabilitación sanitaria, pintura, instalación eléctrica e impermeabilización, según sea el caso) de la Esc. Prim. "Ricardo Flores Magón" Prolongación Morelos S/N, Colonia Valle Dorado (San Rafael Champa VI), Naucalpan de Juárez, Estado de México.						
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA REQUISITAR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION