

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ 2013 - 2015

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL



CONVOCATORIA No 07-2013

LA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DE HOSPITAL VETERINARIO PUBLICO

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS: 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 12.20 Y 12.25, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 26, 30 Y 31 DE SU REGLAMENTO, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE CUENTEN CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA NECESARIAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS CON CARGO A RECURSOS DE LOS PROGRAMAS; FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2013, RECURSO MUNICIPAL PROPIO (RMP), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DETALLADO A CONTINUACIÓN:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
FISM/2013/014/LP-06	\$5,000.00	DEL 30 DE SEP AL 03 DE OCTUBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 9:00 HRS	7 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	14 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Construcción del Kinder "Nueva creación" 2a Etapa.		17 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS	25 DE OCTUBRE DE 2013	60 DIAS NATURALES	NO SE OTORGA	\$5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
RMP/2013/034/LP-014	\$10,000.00	DEL 30 DE SEP AL 03 DE OCTUBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS	7 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS	14 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Construcción de Hospital Público Veterinario 1A Etapa		17 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	25 DE OCTUBRE DE 2013	60 DIAS NATURALES	NO SE OTORGA	\$10'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
RMP/2013/034/LP-015	\$5,000.00	DEL 30 DE SEP AL 03 DE OCTUBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	7 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS	14 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico de las Calles Uno y Avenida Central		17 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS	25 DE OCTUBRE DE 2013	60 DIAS NATURALES	NO SE OTORGA	\$5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
RMP/2013/035/LP-016	\$7,000.00	DEL 30 DE SEP AL 03 DE OCTUBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	4 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS	7 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 14:00 HRS	14 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 13:30 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Mantenimiento y mejoras a la infraestructura de Edificios Públicos, (Rehabilitación Sanitaria, Pintura, Instalación Eléctrica, Impermeabilización, Adecuaciones para personas con discapacidad, adecuación de acceso a plazas y Edificios Públicos, y según sea el caso).		17 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS	25 DE OCTUBRE DE 2013	60 DIAS NATURALES	NO SE OTORGA	\$10'000,000.00