



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ 2013 - 2015

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL  
CONVOCATORIA No. 08-2013



EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS: 113 y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 12.20 Y 12.25, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 26, 30 Y 31 DE SU REGLAMENTO, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE CUENTEN CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA NECESARIAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS CON CARGO A RECURSOS DE LOS PROGRAMAS: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2013, RECURSO MUNICIPAL PROPIO (RMP), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DETALLADO A CONTINUACIÓN:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
RMP/2013/036/LP-17	\$3,500.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 09:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Programa banqueta digna (partida 8).		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$3'500.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
RMP/2013/037/LP-18	\$2,500.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Programa de mantenimiento a viales de concreto hidráulico.		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
FISM/2013/015/LP-07	\$5,000.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en calle Morelos, entre Calle 34 y Calle Querétaro, Colonia La Mancha III.		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
FISM/2013/016/LP-08	\$2,000.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en Calle Porfirio Díaz, entre Calle Aconagua y Calle Plan de Ayala, Colonia Alfredo V. Bonfil.		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
FISM/2013/017/LP-09	\$ 5,000.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 15:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en Calle Escaleras, entre Avenida Principal, y Calle Rivera, Pueblo San Lorenzo Tototlinga.		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00