

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
RMP/2013/032/LP-17	\$3,500.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 09:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Programa banqueta digna (partida 8).		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$3'500 00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
RMP/2013/037/LP-18	\$ 2,500.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Programa de mantenimiento a viaductos de concreto hidráulico.		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
FISM/2013/015/LP-07	\$5,000.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en calle Morelos, entre Calle 34 y Calle Querétaro, Colonia La Mancha III.		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 12:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
FISM/2013/016/LP-08	\$2,000.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en Calle Porfirio Díaz, entre Calle Aconaguay y Calle Plan de Ayala, Colonia Alfredo V. Bonfil.		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
FISM/2013/017/LP-09	\$ 5,000.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 13:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 15:00 HRS	12 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en Calle Escaleras, entre Avenida Principal y Calle Rivera, Pueblo San Lorenzo Totolingo.		15 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 14:00 HRS.	18 NOV 13	43 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00
NO. DE LICITACION	COSTO DE LAS BASES	PERIODO PARA ADQUIRIR LAS BASES	VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA ECONOMICA	GARANTIA DE LA PROPOSICION
FISM/2013/018/LP-10	\$2,000.00	DEL 30 DE OCT AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LAS 10:00 A LAS 18:00 HRS	6 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 09:30 HRS	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HRS	13 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HRS.	CHEQUE CERTIFICADO POR EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA		FECHA DE FALLO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	PLAZO DE EJECUCION	ANTICIPO	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
Modernización de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico en Calle Paulino		14 DE NOVIEMBRE DE	19 NOV 13	42 DIAS NATURALES	35%	\$ 5'000,000.00

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA

is cada
Estado
ntaria,
ión en

os ali-
de su
ales y
tes de
es del

ruzada
fuerzo
ciales,
anista
ública
y que
les se
señaló

pero la
mos, y
obier-
xicana
ille
rdi

ión de
ograma
yores,
rujes
mejor

a

de los
quir
que
entra
npro-
nos 3
Ortiz,

ios le
, una
útiles,
mnos
crece
que
nc