"2015, 90 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR"

Almoloya de Juárez, Méx., a 4 de Agosto del 2015
Oficio: PMAJ/CAAYS/63/15

**ALFREDO GARCIA TARANGO**
CALLE PERIFERICO S/N, MÉXICO, ALMOLOYA
DE JUÁREZ, MEXICO, C.P. 50900
R.F.C. GATA8308274U0
P R E S E N T E:

Por este medio y con fundamento en los artículos 27 fracción I, 43 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y 90 de su Reglamento, me permito hacerle una cordial **INVITACIÓN** para que participe en el procedimiento adjudicativo por Invitación Restringida No.: **PMAJ/CAAYS/IR ADQ-22/FEFOM/2015/15**, para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, con la fuente de financiamiento del Programa **FEFOM 2015**.

| DESCRIPCIÓN GENERAL | COSTO DE BASES | FECHA PARA ADQUIRIR BASES | LUGAR Y ACLARACIONES | ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACIÓN, DICTAMEN Y FALLO. |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | $ 2,700.00 | 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DE 2015. | SE PAGARÁ EN LA ADMINISTRACIÓN | 10 de Agosto del 2015<br>11:00 horas.<br>12:00 horas.<br>Sala de Sesiones de Ademas recinto |

Dado lo anterior, atentamente le informo que las bases se encontrarán a su disposición en la Subdirección de Administración del Municipio de Almoloya de Juárez, Méx., sito en Palacio Municipal, Av. Morelos S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, México, en un horario de 9:30 a 16.00 horas.

Sin otro particular de momento, y en espera de contar con su participación, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

**ING. VICENTE ESTRADA INIESTA**
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
**Y PRESIDENTE DEL CAAYS DE ALMOLOYA DE JUÁREZ**

C.C.P. Archivo

Recibí Fecha: 5 de Agosto 2015

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

...¡Hagámoslo Juntos!

"2015, 200 AÑOS DE CONSUMARSE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y 100 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN"

Almoloya de Juárez, Méx., a 4 de Agosto de 2015
Oficio: PMAJ/CAAYS/63/15

**LUIS CONTRERAS CONTRERAS**
Carretera Tlamatzallopec S/N Santa Cruz Quauhtenco,
Zinacantepec, Mexico. C.P. 51350
R.F.C. CCCL850119CA1
P R E S E N T E.

Por este medio y con fundamento en los artículos 27 fracción I, 43 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y 90 de su Reglamento, me permito hacerle una cordial **INVITACIÓN** para que participe en el procedimiento adjudicativo por Invitación Restringida No.: **PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15**, para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**, con cargo al financiamiento del Programa **FEFOM 2015.**

| DESCRIPCIÓN GENERICA | COSTO DE BASES | FECHAS PARA ADQUIRIR BASES | JUNTA DE ACLARACIONES | ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, DICTAMEN Y FALLO. |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | $ 200.00 | 1, 5, 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 2015 | NO HABRÁ JUNTA ACLARATORIA | 18 de Agosto de 2015<br>• 11:00 horas<br>• 12:00 horas.<br>Sala de Subdirección de Administración |

Dado lo anterior, atentamente le informo que las bases se encontrarán a su disposición en la Subdirección de Administración del Municipio de Almoloya de Juárez, Méx., sito en Palacio Municipal, Av. Morelos S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, México, en un horario de 9:00 a 15:00 Horas.

Sin otro particular de momento, y en espera de contar con su participación, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2013-2015

**ING. VICENTE ESTRADA INIESTA**
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
**Y PRESIDENTE DEL CAAYS DE ALMOLOYA DE JUÁREZ**

C.C.P. ARCHIVO

Almoloya de Juárez, Méx., a 4 de Agosto de 2015
Oficio: PMAJ/CAAYS/63/15

**BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.**
Cuarta cerrada de San Jorge No. 8, fraccionamiento
Ex Hacienda San Jorge, Toluca, México, C.P. 50100
R.F.C BCM1801295T8
Representante y/o Apoderado Legal: C. Miguel Ángel Becerril Ocampo
P R E S E N T E:

Por este medio y con fundamento en los artículos 27 fracción I, 43 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y 90 de su Reglamento, me permito hacerle una cordial **INVITACIÓN** para que participe en el procedimiento adjudicativo por Invitación Restringida No.: **PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15**, para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, con la fuente de financiamiento del Programa **FEFOM 2015.**

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | COSTO DE BASES | FECHAS PARA ADQUIRIR BASES | JUNTA DE ACLARACIONES | ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, DICTAMEN Y FALLO. |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | $ 200.00 | 4, 5 & 6 DE AGOSTO DE 2015 | NO HABRÁ JUNTA ACLARATORIA | 10 de Agosto del 2015<br>A las 11:00 horas.<br>A las 12:00 horas.<br>Sitio: Subdirección de Administración |

Dado lo anterior, atentamente le informo que las bases se encontrarán a su disposición en la Subdirección de Administración del Municipio de Almoloya de Juárez, Méx., sito en Palacio Municipal, Av. Morelos S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, México, en un horario de 9:00 a 16:00 Horas.

Sin otro particular de momento, y en espera de contar con su participación, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

Copia Original

**ING. VICENTE ESTRADA INIESTA**
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
**Y PRESIDENTE DEL CAAYS DE ALMOLOYA DE JUÁREZ**

C.C.P. ARCHIVO

# ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NÚMERO: PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15

En el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día 18 de Agosto de 2015 en la Subdirección de Administración, ubicada en Palacio Municipal, sito en Av. Morelos, S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México. C.P. 50900, el integrante habilitado del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y los oferentes invitados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, 36, 37 de La Ley de Contratación Pública de Estado de México y Municipios, 82, 87 de su Reglamento, para llevar a cabo el acto de Presentación, Análisis y Evaluación de propuestas, respecto al procedimiento por Invitación Restringida número PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15, para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, acto que se llevará a cabo conforme a la siguiente.

## ORDEN DEL DIA

I. DECLARATORIA DE INICIO DEL ACTO
II. LECTURA AL REGISTRO DE ASISTENCIA AL ACTO
III. DECLARATORIA DE ASISTENCIA DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS FÍSICAS INVITADAS A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
IV. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
V. APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
VI. DECLARATORIA DE ACEPTACIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
VII. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
VIII. DECLARATORIA DE ACEPTACIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS
IX. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

## DECLARATORIA DE INICIO DE ACTO

Conforme al punto I de la orden del día el Ing. Rafael González Noguez, Secretario Ejecutivo del Comité, informa a los presentes que siendo las 11:03 horas del día 18 de Agosto del 2015, declara por iniciado el acto de presentación, Análisis y Evaluación de propuestas del procedimiento por invitación restringida número PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15.

## LECTURA AL REGISTRO DE ASISTENCIA AL ACTO Y DECLARATORIA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS INVITADAS A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA

En cumplimiento a los puntos II y III de la orden del día, el Secretario Ejecutivo procedio a dar lectura al registro de asistencia al acto de las empresas y/o personas físicas:

Se tiene la asistencia de la empresa **BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.,** representada por el C. Miguel Ángel Becerril Ocampo, en su calidad de Representante legal, quien se identifica con credencial para votar número 3685007499472, con clave de elector BCOCMG/401071SH600, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Se encuentra presente la persona física **ALFREDO GARCIA TARANGO**, identificándose con credencial para votar número 5199045233608, con clave de elector GRTRAL68080115H500, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Así también **LUIS CONTRERAS CONTRERAS,** identificándose con credencial para votar número 0113083854/11, con clave de elector CNCNLS3804191SH000 expedida por el Instituto Federal Electoral.

## PRESENTACION DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA

En cuanto al punto IV de la orden del día, el Secretario Ejecutivo del Comité solicita a la empresa y personas físicas, sus propuestas técnica y económica.

Una vez recibidas las ofertas de las personas físicas participantes, el Ing. Rafael González Noguez Secretario Ejecutivo del Comité, expuso a los presentes que el objeto de este acto de presentación, Análisis y Evaluación de propuestas del Procedimiento por Invitación Restringida número PMAJ/CAAYS/IR-ADQ 22/FEFOM/2015/15, lo es la ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.

## APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Con relación al punto V de la orden del día, el Secretario Ejecutivo procede a la apertura de las propuestas técnicas.

Acto seguido, el Secretario Ejecutivo pronuncio el nombre o razón social de la Empresa y personas físicas participantes y realizo la apertura de las propuestas técnicas, verificando que las mismas se encuentren debidamente integradas con la información, documentación y demás requisitos solicitados.

## DECLARATORIA DE ACEPTACIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

En lo que corresponde al punto VI de la orden del día, el Secretario Ejecutivo del Comité informa que la documentación que integra la propuesta técnica de la Empresa y personas físicas:

- BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V
- ALFREDO GARCIA TARANGO
- LUIS CONTRERAS CONTRERAS

Se encuentra debidamente integrada, cumple con los requerimientos solicitados por la convocante y es susceptible de análisis y evaluación para los efectos del dictamen que servirá de fundamento el fallo de adjudicación.

## APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Pasando al punto VII de la orden del día y una vez que se ha determinado que la documentación que contiene la propuesta técnica de las personas físicas:

- BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V
- ALFREDO GARCIA TARANGO
- LUIS CONTRERAS CONTRERAS

Cumple con lo solicitado por la convocante, siendo las 11:27 horas del día 18 de Agosto del año 2015 y como lo ha determinado el servidor público habilitado del CAAYS, se procede a la apertura de la propuesta económica de las personas físicas que entregaron debidamente la documentación solicitada de su propuesta técnica.

En este acto y como resultado de la apertura de las propuestas económicas de las personas físicas, y una vez que se ha revisado su documentación de forma cuantitativa se determina que esta cumple con lo solicitado en las bases del procedimiento, por lo que a continuación el Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, da a conocer el monto de las propuestas económicas:

## PROPUESTA ECONÓMICA

1.- EMPRESA Y/O PERSONA FISICA: **BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.**

MONTO: **$ 1, 793,832.72 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFIRMAR BIEN ESTE MONTO.

2.- EMPRESA Y/O PERSONA FISICA: **ALFREDO GARCIA TARANGO**

MONTO: **$ 1, 693,413.58 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFIRMAR BIEN ESTE MONTO.

3.- EMPRESA Y/O PERSONA FISICA: **LUIS CONTRERAS CONTRERAS**

MONTO: **$1, 672,018.80 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**DECLARATORIA DE ACEPTACION O DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS**

Como punto VIII de la orden del dia y una vez que se ha determinado que las propuestas económicas de las personas físicas participantes cumple con lo solicitado por la convocante, en este acto se pone a disposición del Comité, las propuestas técnica y económica a fin de que en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 36, 37 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 87 y 90 de su Reglamento proseguirá, en seguida a realizar el análisis y evaluación de las ofertas, por lo que se informa a los participantes que el resultado de esta etapa se los comunicará a las 12:00 horas de este dia 18 de Agosto del 2015 en las oficinas que ocupa la Subdirección de Administración, ubicada en Palacio Municipal, sito en Av. Morelos S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Edo. de Méx. C.P. 50900, a través del fallo de adjudicación.

Así lo acordaron y firmaron los oferentes participantes y el Servidor Público habilitado del Comité de Acquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, siendo las 18:39 horas del dia 18 de Agosto del 2015.

**SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO DEL**
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

**OFERENTES PARTICIPANTES**

| NOMBRE DE LA EMPRESA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|---|---|
| Bema Construcciones y Materiales SA de C.V. | Miguel Angel Becerril Campo | |
| Alfredo Garcia Tavira | Alfredo Garcia Tavira | |
| Luis Contreras C. | Luis Contreras C. | |

COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

¡Hagámoslo Juntos!

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO POR INVITACION RESTRINGIDA:
**PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15**

Fecha: 18 de Agosto del 2015

**O F E R E N T E S**

| | |
|---|---|
| Nombre: | Miguel Angel Becerril Ocampo |
| Empresa y/o sociedad civil que representa: | BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S A DE C V |
| R.F.C. de la empresa y/o Asociación civil | BCM1301295T8 |
| Se acredita con: | IFE |
| Hora de registro: | 10:30 |
| FIRMA | |

| | |
|---|---|
| Nombre: | Alfredo García Tarango |
| Empresa y/o sociedad civil que representa: | Alfredo García Tarango |
| R.F.C. de la empresa y/o Asociación civil | GATA680801740 |
| Se acredita con: | IFE |
| Hora de registro: | 10:45. |
| FIRMA | |

| | |
|---|---|
| Nombre: | Luis Monteros C |
| Empresa y/o sociedad civil que representa: | |
| R.F.C. de la empresa y/o Asociación civil | COCL380419GA1 |
| Se acredita con: | Copia credencial de Elector |
| Hora de registro: | 10,49, |
| FIRMA | |

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO POR INVITACION RESTRINGIDA No.:
**PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15**

Fecha: 18 de Agosto del 2015

**REGISTRO DE FUNCIONARIOS**

| Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Rafael Gonzalez Najera | Secretario Ejecutivo | |

# ACTA DE EMISIÓN DEL DICTAMEN DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NÚMERO: PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15

En el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, siendo las 11:40 horas del día 18 de Agosto del 2015 en la Subdirección de Administración, ubicada en Palacio Municipal, sito en Av. Morelos, S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México. C.P. 50900, reunidos los integrantes del Comité de Acquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, 37 de La Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y 88 de su Reglamento, procederán a dictaminar en definitiva lo referente al procedimiento por Invitación Restringida número PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, acto que se llevará a cabo conforme a la siguiente.

## ORDEN DEL DIA

I. DECLARATORIA DE INICIO DEL ACTO
II. LECTURA AL REGISTRO DE ASISTENCIA AL ACTO
III. CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
IV. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
V. ELABORACIÓN Y EMISIÓN DEL DICTAMEN

## DECLARATORIA DE INICIO DE ACTO

Conforme al primer punto de la orden del día el Ing. Rafael González Noguez, Secretario Ejecutivo del Comité, informa a los presentes que siendo las 11:43 horas del día 18 de Agosto del 2015, declara iniciado el acto de emisión del dictamen del procedimiento por Invitación Restringida número PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15.

En cumplimiento al segundo punto de la orden del día, el Secretario Ejecutivo del CAAYS, procedió a dar lectura al registro de asistencia al acto de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, teniéndose presentes a los funcionarios públicos siguientes:

ING. VICENTE ESTRADA INCIESTA - PRESIDENTE DEL COMITÉ

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ - VOCAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO - VOCAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. ABEL FUENTES LUGO - VOCAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO – DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ÁREA USUARIA

ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOGUEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

## ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DEL DICTÁMEN

Vistos para dictaminar en definitiva lo referente al acto de PRESENTACION DE PROPUESTAS, ANALISIS Y EVALUACION del procedimiento por Invitación Restringida número PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15, relativo a la adjudicación para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS y con motivo del requerimiento formulado por la Dirección antes señalada.

## CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA

1. OFICIO DE INVITACIÓN:

CON FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2015, SE EMITIO OFICIO AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA Y/O PERSONAS FÍSICAS:

- BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V.
- ALFREDO GARCIA TARANGO
- LUIS CONTRERAS CONTRERAS

ACTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, EMISIÓN DEL DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACIÓN.

FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2015

**E V A L U A C I Ó N**

I. Que al llevarse a cabo el acto de presentación de propuestas, fueron aceptadas las propuestas técnica y económica de la empresa y personas físicas BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., ALFREDO GARCIA TARANGO Y LUIS CONTRERAS CONTRERAS, al considerarse que su documentación fue presentada en la forma y términos solicitados por la convocante, por lo tanto fueron aceptadas las propuestas de forma cuantitativa.

II. Que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integrado por los C.C. Ing. Vicente Estrada Iniesta, Presidente del Comité, C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez, Vocal del Comité, Lic. Abel Fuentes Lugo, Vocal del Comité; C.P. Víctor Esquivel Garduño, Vocal del Comité, e Ing. Rafael González Noguez, Secretario Ejecutivo del Comité, al igual que el Arq. Sergio Martínez Mercado, Director de Obras Públicas y área usuaria, son competentes para emitir el Dictamen referente a la ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, cuyas características y calidad han sido descritas por la "EMPRESA Y PERSONAS FÍSICAS" en sus ofertas técnica y económica presentadas en el presente procedimiento por Invitación Restringida, mismo que servirá como fundamento para el fallo en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de La Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 88 de su Reglamento.

III. Que el dictamen de adjudicación se circunscribe al estudio y análisis de las propuestas registradas y aceptadas, para análisis y evaluación a fin de verificar que reúnan las condiciones más convenientes para el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, observando para tal efecto, el exacto cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones resultantes.

IV. Que los materiales requeridos por la convocante son los que se detallan en el oficio de invitación, bases y demás documentos que integran el presente procedimiento por Invitación Restringida, los que deben reunir las especificaciones técnicas y demás características exigidas por las mismas.

V. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de La Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, los criterios de Evaluación y selección de las ofertas son las siguientes:

- La capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de los oferentes, para atender el requerimiento, así como su antigüedad y especialización en el ramo.
- Las especificaciones de los materiales requeridos, verificando que satisfagan como mínimo lo solicitado
- Que el precio de los materiales se encuentre dentro de los establecidos en el mercado.

VI. Que del estudio y análisis de cada uno de los documentos que integran la propuesta técnica y económica presentada y aceptada en el acto de presentación de propuestas, análisis y evaluación, basados en los criterios de análisis y evaluación de las ofertas a que se refiere el considerando que antecede, se desprende que de la valoración vertida en el cuadro comparativo de Ofertas Técnica y Económica anexo, resulta conveniente a los intereses del Ayuntamiento las propuestas presentadas por las personas físicas invitadas a participar en el procedimiento por Invitación Restringida.

VII. Que partiendo del estudio de los elementos valorativos consignados en el cuadro comparativo de verificación de documentos de las ofertas Técnica y Económica, el cual se tiene por reproducido en este considerando, como se insertase a la letra, resulta que, por la vía de concepto sujeto al presente procedimiento de contratación y con fundamento en el artículo 36 fracción VI y 40 de La Ley

de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, las ofertas presentadas por los oferentes ALFREDO GARCIA TARANGO Y LUIS CONTRERAS CONTRERAS, reúnen las mejores condiciones para el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, en términos de precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En mérito de lo expuesto y fundado, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a emitir el siguiente:

## D I C T A M E N

**PRIMERO:** EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, SE DETERMINA QUE SE ADJUDICA A DOS OFERENTES EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA **ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS,** A FAVOR DE LAS PERSONAS FISICAS ALFREDO GARCIA TARANGO, POR UN IMPORTE DE **$ 490,720.60 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA LAS PARTIDAS 23 Y 24; Y PARA LA PERSONA FISICA LUIS CONTRERAS CONTRERAS POR UN IMPORTE DE **$ 1, 122,765.69 (UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22.

**MONTO TOTAL DEL CONTRATO $ 1, 613,486.29 (UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)**

**SEGUNDO:** EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, TÚRNESE EL PRESENTE DICTAMEN AL ÁREA CONVOCANTE, A EFECTO DE QUE EMITA EL FALLO CORRESPONDIENTE.

ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:07 HORAS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2015.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE DEL COMITE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL ÁREA FINANCIERA
Y VOCAL DEL COMITE

C. P. VICTOR ESQUIVEL CAHUJINC
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
Y VOCAL DEL COMITÉ

LIC. ABEL FUENTES RUIZ
REPRESENTANTE DEL ÁREA JURÍDICA
Y VOCAL DEL COMITÉ

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y ÁREA USUARIA

ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

## CUADRO COMPARATIVO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD:** | **INVITACIÓN RESTRINGIDA** |
| **FECHA:** | **18 DE AGOSTO DEL 2015** |
| **CONCURSO NO:** | **PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15** |
| **ADQUISICIÓN DE:** | **MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS** |
| **REQUERIMIENTO:** | **MAJ/DOP/SMM/0515815/2015 DEL 27 DE JULIO DEL 2015** |

| No. PROG | DESCRIPCIÓN | LUIS CONTRERAS CONTRERAS | | BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | | ALFREDO GARCIA TARANGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 01 | Copia del Acta constitutiva de la empresa inscrita en el registro público de comercio o de la propiedad y la última modificación a la misma en su caso | | | | | | |
| 02 | Copia del poder notarial que acredite la personalidad del representante legal, con el registro público de comercio o de la propiedad | | | | | | |
| 03 | Copia de la Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: (Descripción) | | | | | | |
| 04 | Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes | | | | | | |
| 05 | Para el caso de persona física, copia de su Acta de Nacimiento | | | | | | |
| 06 | Copia de Identificación de carácter oficial con fotografía del representante de la empresa (Sólo se aceptarán como Identificaciones Oficiales vigentes los siguientes documentos. Pasaporte, Credencial de Elector, Cédula Profesional y/o Cartilla del Servicio Militar Nacional.; | | | | | | |
| 07 | Copia de la CURP del representante lega | | | | | | |
| 08 | Declaración fiscal anual del ejercicio 2014 con todos los anexos presentados y Declaraciones parciales de los meses de Mayo y Junio del año 2015. | | | | | | |
| 09 | Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello y dirigido al H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos que estipula el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. | | | | | | |
| 10 | Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello, y dirigido al H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el que manifieste, bajo protesto de decir verdad, que su representada es de reconocida solvencia moral, y que tiene la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica suficiente para presentar propuestas en el acto adquisitivo de referencia, así como para celebrar los contratos correspondientes | | | | | | |

| No. PROG | DESCRIPCIÓN | LUIS CONTRERAS CONTRERAS | | REMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | | ALFREDO GARCIA TARANGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 11 | Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello, en el que señale, bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el territorio del Estado de México, para efectos de recibir notificaciones de cualquier naturaleza o, en su caso, el domicilio en donde podrán efectuarse por correo certificado con acuse de recibo, y manifieste que este (os) mismo (s) se asentará (n) en el contrato correspondiente en caso de resultar adjudicatario. | | | | | | |
| 12 | Escrito hoja membretada de la empresa con el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana | | | | | | |
| 13 | Escrito libre bajo protesta de decir verdad en hoja membretada de la empresa, en el que manifieste el licitante que en el caso de ser adjudicado, no subcontratara parcial o total con terceros | | | | | | |
| 14 | Declaración bajo protesta de decir verdad en hoja membretada de la empresa y/o persona física en la que afirme que el producto y la marca cuentan con una presencia mínima de 1 (un) año en el mercado | | | | | | |
| 15 | Original o copia certificada y copia simple legible para cotejo inmediato del Certificado de Empresa Mexiquense (Documento opcional) | | | | | | |
| 16 | La propuesta técnica utilizando un solo formato por la contratación de los servicios propuestos os cuales deberán ofertarse con las características solicitadas en el anexo numero 1 (uno) de las bases | | | | | | |
| 17 | Escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que conoce entiende y acepta el contenido de las bases así como su alcance | | | | | | |
| 18 | Carta bajo protesta de decir verdad que la empresa participante proveerá los materiales que le sean asignados en las calidades y características que a convocante requiere, en caso de no ser así las mismas serán rechazadas con las consabidas penas a aplicar | | | | | | |

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015

JAIME VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE DEL COMITE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL ÁREA FINANCIERA
Y VOCAL DEL COMITE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

C. P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
Y VOCAL DEL COMITÉ

LIC. ABEL FUENTES LUGO
REPRESENTANTE DEL ÁREA JURIDICA
Y VOCAL DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y AREA USUARIA

ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

## CUADRO COMPARATIVO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD:** | **INVITACIÓN RESTRINGIDA** |
| **FECHA:** | **18 DE AGOSTO DEL 2015** |
| **CONCURSO NO:** | **PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15** |
| **ADQUISICIÓN DE:** | **MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS** |
| **REQUERIMIENTO:** | **MAJ/DOP/SMM/0515BIS/2015 DEL 27 DE JULIO DEL 2015** |

| No. | DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA SOLICITADA | LUIS CONTRERAS CONTRERAS | | REMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | | ALFREDO GARCÍA TARANGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

ING. VALENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

LIC. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL ÁREA FINANCIERA
Y VOCAL DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

C. P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
Y VOCAL DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

LIC. ARIS FUENTES LUGO
REPRESENTANTE DEL ÁREA JURIDICA
Y VOCAL DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y ÁREA USUARIA

ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOCUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

¡Haga Historia Juntos!

ACTO DE EMISION DEL DICTAMEN DEL
PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO POR INVITACION RESTRINGIDA:
**PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15**

Fecha: 18 DE AGOSTO DEL 2015

**REGISTRO DE FUNCIONARIOS**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Vicente Estrada Acosta | Presidente Municipal | |
| Mauricio Demetrio Colin Sanchez | Vocal | |
| Rafael Gonzalez Nagac | Secretario Ejecutivo | |
| Sergio Martinez Mercado | Director de Obras Publicas | |
| Abel Fuentes Luego | Vocal | |
| Vianey Escobar Gordillo | Vocal | |

**ACTA DE FALLO DEL**
**PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA**
**NÚMERO: PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15**

Siendo las 12:00 horas del día 18 de Agosto del 2015, en la oficina que ocupa la Subdirección de Administración, ubicada en Palacio Municipal, sito en Av. Morelos S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México, C.P. 50900, reunidos para ver lo referente al dictamen técnico emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de fecha 18 de Agosto de 2015, referente a la adjudicación para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMENADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 89 de su Reglamento, el acto se desarrollara conforme al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

I. DECLARATORIA DEL INICIO DEL ACTO DE FALLO DE ADJUDICACIÓN.
II. LECTURA DEL REGISTRO DE LOS OFERENTES INVITADOS
III. LECTURA DEL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
IV. FALLO DE ADJUDICACIÓN.
V. RECOMENDACIONES GENERALES.
VI. CLAUSURA DEL ACTO.

Como punto I de la orden del dia y siendo las 12:03 horas, el Secretario Ejecutivo del Comité, Ing. Rafael González Noguez, declara por iniciado el presente acto.

En seguimiento a la orden del día y como punto II, el Secretario Ejecutivo del Comité manifiesta que se tiene por presente a la empresa y personas físicas:

**LUIS CONTRERAS CONTRERAS,** identificándose con credencial para votar número 0113083854711, y clave de elector CNCNLS38041915H000, expedida por el Instituto Federal Electoral.

**BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.,** representada por el C. Miguel Ángel Becerril Ocampo, en su calidad de Representante legal, quien se identifica con credencial para votar número 568500749972, con clave de elector BCOCMG740101SH600, expedida por el Instituto Federal Electoral.

**ALFREDO GARCIA TARANGO**, identificándose con credencial para votar número 519903575368, con clave de elector GRTRAL680801 15H500, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Continuando con el punto III de la orden de dia, El Ing. Rafael González Noguez, Secretario Ejecutivo, procede a dar lectura del dictamen técnico emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del que se deduce la aceptación de la documentación de la propuesta técnica y económica, así como la adjudicación para la Adquisición de Materiales para la Obra Denominada Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Municipal en Varias Comunidades del Municipio, Dirección de Obras Públicas, a los oferentes participantes.

En uso de la palabra y continuando del punto IV de la orden del día, el Secretario Ejecutivo del Comité, informa que con base en el dictamen técnico emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se adjudica por partidas el contrato número PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15, referente a la ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, a las personas físicas ALFREDO GARCIA TARANGO Y LUIS CONTRERAS CONTRERAS

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 89, fracción III y 121 del Reglamento de La Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, la descripción de los materiales adjudicados es la siguiente:

ALFREDO GARCIA TARANGO:

| Part. | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ARENA | M3 | 671.00 | 305.00 | 204,655.00 |
| 24 | GRAVA | M3 | 716.00 | 305.00 | 218,380.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 423,035.00 |
| I.V.A. | $ 67,685.60 |
| TOTAL | $ 490,720.60 |

(CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.)

LUIS CONTRERAS CONTRERAS:

| Part. | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMENTO | BULTO | 5,008.00 | 124.72 | 622,093.76 |
| 2 | MORTERO | BULTO | 148.00 | 84.48 | 12,503.04 |
| 3 | BLOCK | PIEZA | 11,670.00 | 5.95 | 69,436.50 |
| 4 | TABIQUE | PIEZA | 2,760.00 | 2.41 | 6,699.80 |
| 5 | VARILLA DE 3/8" | PIEZA | 1,509.00 | 95.41 | 143,973.69 |
| 6 | VARILLA DE ½" | PIEZA | 147.00 | 170.36 | 25,042.92 |
| 7 | ALAMBRE | KG | 434.00 | 18.97 | 8,232.98 |
| 8 | ALAMBRON | KG | 1,575.00 | 18.97 | 29,890.72 |
| 9 | MALLA ELECTROSOLDADA | ROLLO | 13.00 | 1,689.66 | 21,965.58 |
| 10 | TINACO DE 750 LT | PIEZA | 1.00 | 1,159.48 | 1,159.48 |
| 11 | SELLADOR DE POLIURETANO | PIEZA | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| 12 | PINTURA EPOXICA | CUBETA | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 13 | SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA | GALON | 1.00 | 660.00 | 660.00 |
| 14 | TUBO DE PVC DE 4" | PIEZA | 2.00 | 206.90 | 413.80 |
| 15 | TEE DE PVC DE 4" | PIEZA | 1.00 | 21.55 | 21.55 |
| 16 | CODO DE PVC DE 4" | PIEZA | 4.00 | 17.24 | 68.96 |
| 17 | JUEGO DE W/C | JUEGO | 2.00 | 1,163.79 | 2,327.58 |
| 18 | MALLA CICLONICA | ROLLO | 6.00 | 1,551.72 | 9,310.32 |
| 19 | TUBOS PARA MALLA | PIEZA | 12.00 | 258.62 | 3,103.44 |
| 20 | SONOTUBOS DE 20 CM. | PIEZA | 6.00 | 258.62 | 1,551.72 |
| 21 | ARMEX 10X15 | PIEZA | 6.00 | 129.31 | 775.86 |
| 22 | POLIDUCTO DE ½" | ROLLO | 8.00 | 301.77 | 2,413.76 |
| | | SUBTOTAL | | $ | 967,901.46 |
| | | I.V.A. | | $ | 154,864.23 |
| | | TOTAL | | $ | 1,122,765.69 |

(UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.)

**MONTO TOTAL DEL CONTRATO $ 1, 613,486.29 (UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)**

En seguimiento al punto V de la orden del día, se proporcionan las siguientes recomendaciones a los oferentes adjudicados, las cuales que forman parte integral de la contratación:

- **CONDICIONES COMERCIALES**

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES:**

El "PROVEEDOR" entregará los materiales en los lugares que determine la Dirección de Obras Públicas y conforme a la calendarización establecida.

**PLAZO DE ENTREGA:**

A partir de la firma del contrato y hasta el 31 de Octubre del 2015.

- **CONDICIONES ECONÓMICAS**

**FORMA DE PAGO:**

El "PROVEEDOR" entregara la (s) factura (s) para tramite de pago, en la Dirección de Obras Públicas, sito en Prolongación Abasolo S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México, C.P. 50900, mismas que para su validación previamente se revisarán y compararan con lo adjudicado y recibido por el área usuaria.; el pago será efectuado 15 días posteriores a la entrega de los documentos debidamente soportados en la Tesorería Municipal.

No habrá anticipo.

**LUGAR DE PAGO:**

El lugar de pago lo será en la Tesorería Municipal, sito Palacio Municipal, Av. Morelos S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Edo. de Méx. C.P. 50900.

**GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS:**

El oferente que resulte adjudicado aportara un cheque cruzado como garantía de cumplimiento, el cual se constituirá por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin incluir el IVA en Moneda Nacional incluyendo centavos, a favor del Municipio de Almoloya de Juárez y a Disposición de la Convocante, dicho documento deberá entregarlo 5 cinco días posteriores a la firma del contrato.

La garantía contra defectos o vicios ocultos, se constituirá por un escrito en hoja membretada de la empresa y/o persona física, donde se compromete a substituir los materiales que resulten defectuosos

**VIGENCIA DE LOS PRECIOS:**

La vigencia de los precios no podrá ser modificada.

## GENERALIDADES

Las propuestas adjudicadas garantizan las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece el Artículo 40 de La Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Con fundamento en lo previsto por el artículo 65 de La Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se hace del conocimiento a la personas físicas a quien es les ha sido adjudicado el contrato de adquisición, que deberán presentarse para la firma del contrato correspondiente en las oficinas que ocupa la Subdirección de Administración, ubicada en Palacio Municipal, sito en Av. Morelos, S/N, Col. Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México, C.P. 50900, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente hábil al presente acto.

La presente acta se tendrá por notificada al momento de la firma, en términos de lo que establecen los artículos 25 y 26 del Código de Procedimientos Administrativos vigente en el Estado de México.

## VI. CLAUSURA DEL ACTO

Habiendo sido desahogados todos los puntos del presente acto, se procede a firmar la presente acta por los que estuvieron presentes, siendo las 12:41 horas del día del acto.

**POR LA CONVOCANTE**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE | NOMBRE DE LA EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|
| Luis Contreras C. | | |
| Miguel Angel Becerril Crespo | BEMB CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV | |
| Alberto García Tarango | Alberto García Tarango | |

COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ACTO DEL FALLO DEL
PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO POR INVITACION RESTRINGIDA:
**PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15**

Fecha: 18 de Agosto del 2015

**OFERENTES**

Nombre: Luis Montaños C.

Empresa y/o Asociación civil que representa:

R.F.C. de la empresa y/o Asociación civil: COCL380419QA1

Se acredita con: Credencial de Elector

Hora de registro: 11:50

FIRMA

Nombre: Miguel Angel Decenil Orozco

Empresa y/o Asociación civil que representa: BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV

R.F.C. de la empresa y/o Asociación civil: BCM 130129 5T8

Se acredita con: IFE

Hora de registro: 11:53

FIRMA

Nombre: Alfredo Garcia Tarango

Empresa y/o Asociación civil que representa: Alfredo Garcia Tarango

R.F.C. de la empresa y/o Asociación civil: GATA 680801 7L0

Se acredita con: IFE

Hora de registro: 11:56

FIRMA

**H.AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2013-2015**
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**
**CUADRO COMPARATIVO DE ADJUDICACION**

¡Hagámoslo Juntos!

| | |
|---|---|
| **NUM. DE PROC. ADJUDICATIVO** | DSAJ/CAAYS/TR/ADQ-22/FEFOM/2015/15 |
| **NOMBRE DE LA ACCION** | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |

FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2015

| | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROVEEDOR: LUIS CONTRERAS CONTRERAS | | PROVEEDOR: ALFREDO GARCIA TARANGO | | PROVEEDOR: BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 1 | CEMENTO | BULTO | 5,008.00 | 124.22 | 622,090.76 | 120.00 | 601,008.00 | 135.22 | 677,181.76 |
| 2 | MORTERO | BULTO | 140.00 | 84.48 | 11,825.01 | 66.30 | 12,728.00 | 88.48 | 13,095.01 |
| 3 | BLOCK | PIEZA | 11,670.00 | 5.95 | 69,436.50 | 6.10 | 71,187.00 | 5.90 | 80,523.00 |
| 4 | ABUJE | PIEZA | 2,760.00 | 2.41 | 6,699.80 | 3.00 | 8,280.00 | 2.65 | 7,367.00 |
| 5 | VARILLA DE 3/8" | PIEZA | 1,509.00 | 93.41 | 143,973.69 | 120.00 | 181,080.00 | 98.35 | 148,410.15 |
| 6 | VARILLA DE ½" | PIEZA | 147.50 | 170.36 | 25,042.97 | 170.80 | 25,197.60 | 177.36 | 26,071.92 |
| 7 | ALAMBRE | KG | 434.00 | 18.97 | 8,232.98 | 25.00 | 10,850.00 | 22.05 | 9,569.70 |
| 8 | ALAMBRON | KG | 1,576.00 | 18.97 | 29,896.72 | 25.00 | 39,400.00 | 21.05 | 33,174.80 |
| 9 | MALLA ELECTROSOLDADA | ROLLO | 13.00 | 1,689.66 | 21,965.58 | 2,000.00 | 26,000.00 | 1,699.35 | 22,091.55 |
| 10 | TINACO DE 750 LT | PIEZA | 1.00 | 1,159.48 | 1,159.48 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,220.10 | 1,220.10 |
| 11 | SELLADOR DE POLIURETANO | PIEZA | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 | 270.00 | 1,350.00 | 280.00 | 1,400.00 |
| 12 | PINTURA EPOXICA | CUBETA | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,080.90 | 5,080.90 |
| 13 | SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA | GALON | 1.00 | 560.00 | 560.00 | 690.00 | 690.00 | 689.50 | 689.50 |
| 14 | TUBO DE PVC DE 4" | PIEZA | 2.00 | 206.90 | 413.80 | 208.00 | 416.00 | 211.39 | 422.78 |
| 15 | TEE DE PVC DE 4" | PIEZA | 1.00 | 21.55 | 21.55 | 22.50 | 22.50 | 25.15 | 25.15 |
| 16 | CODO DE PVC De 4" | PIEZA | 4.00 | 17.24 | 68.95 | 19.50 | 78.00 | 20.05 | 80.20 |
| 17 | JUEGO DE WC | JUEGO | 2.00 | 1,163.79 | 2,327.58 | 1,900.00 | 3,800.00 | 1,231.15 | 2,462.30 |
| 18 | MALLA CICLONICA | ROLLO | 6.00 | 1,551.72 | 9,310.32 | 1,600.00 | 9,600.00 | 1,570.18 | 9,421.08 |
| 19 | TUBOS PARA MALLA | PIEZA | 12.00 | 258.62 | 3,103.44 | 300.00 | 3,600.00 | 262.15 | 3,145.80 |
| 20 | SONOTUBOS DE 30 CM | PIEZA | 6.00 | 258.62 | 1,551.72 | 300.00 | 1,800.00 | 265.99 | 1,595.94 |
| 21 | ARMEX 10 X 15 | PIEZA | 6.00 | 129.31 | 775.86 | 150.20 | 901.20 | 135.20 | 811.20 |
| 22 | POLIDUCTO ½" | ROLLO | 8.00 | 301.72 | 2,413.76 | 325.00 | 2,600.00 | 310.60 | 2,484.80 |
| 23 | ARENA | M3 | 671.00 | 341.38 | 229,165.98 | 305.00 | 204,655.00 | 360.55 | 241,929.05 |
| 24 | GRAVA | M3 | 716.00 | 341.38 | 244,428.08 | 305.00 | 218,380.00 | 360.55 | 258,153.80 |

**H.AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2013-2015**
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**
**CUADRO COMPARATIVO DE ADJUDICACION**

| | |
|---|---|
| **NUM. DE PROC. ADJUDICATIVO** | PMAJ/CMYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15 |
| **NOMBRE DE LA ACCION** | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |

| | PROVEEDOR<br>LUIS CONTRERAS CONTRERAS | PROVEEDOR<br>ALFREDO GARCIA TARANGO | PROVEEDOR<br>IEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 1,441,395.52 | $ 1,459,839.30 | $ 1,546,407.52 |
| **IVA** | $ 230,622.28 | $ 233,574.28 | $ 247,425.20 |
| **TOTAL** | $ 1,672,018.80 | $ 1,693,413.58 | $ 1,793,832.72 |

PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 SE ADJUDICAN A LA PERSONA FÍSICA LUIS CONTRERAS CONTRERAS

PARTIDAS: 23 y 24 SE ADJUDICAN A LA PERSONA FÍSICA ALFREDO GARCIA TARANGO

MONTO TOTAL DEL CONTRATO $ 1,613,486.29 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 29/100 M.N.)

OBSERVACIONES

*** OFICIO DE REQUISICIÓN: MAC/DOP/EMM/0515RC/2015 DEL 27 DE JULIO DEL 2015 *** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2015) ***OFICIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL: PMAJ/TM/MDCS/441-BIS/2015 DEL 27 DE JULIO DEL 2015

LIC. ABEL FUENTES LUGO
REPRESENTANTE DEL ÁREA JURIDICA
Y VOCAL DEL COMITÉ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

MTRO. CIC DEMETRIO COLIN SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL AREA DE TESORERIA
Y VOCAL DEL COMITÉ

**H.AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2013-2015**
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**
**CUADRO COMPARATIVO DE ADJUDICACION**

| | |
|---|---|
| **NUM. DE PROC. ADJUDICATIVO** | PMAJ/CAARYS/IR-ADQ-77/FEFOM/2015/15 |
| **NOMBRE DE LA ACCION** | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOGUEZ
SECRETARIO EFECTIVO DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ÁREA USUARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

L.A.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARFIAS
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
Y VOCAL DEL COMITÉ

**Almoloya de Juárez, Estado de México, a 18 de Agosto de 2015.**

**Comité de Adquisiciones,**
**Arrendamientos y Servicios**
**del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.**

**PRESENTE:**

El que suscribe en mi carácter de representante legal de la empresa **LUIS CONTRERAS CONTRERAS** y con relación a: **PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15, anexo la Propuesta Tecnica** Denominada: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.**

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMENTO GRIS | BULTO | 5,008.00 | $ 124.22 | $ 622,093.76 |
| 2 | MORTERO | BULTO | 148.00 | $ 84.48 | $ 12,503.04 |
| 3 | BLOCK | PIEZA | 11,670.00 | $ 5.95 | $ 69,436.50 |
| 4 | TABIQUE | PIEZA | 2,780.00 | $ 2.41 | $ 6,699.80 |
| 5 | VARILLA DE 3/8" | PIEZA | 1,509.00 | $ 95.41 | $ 143,973.69 |
| 6 | VARILLA DE 1/2" | PIEZA | 147.00 | $ 170.36 | $ 25,042.92 |
| 7 | ALAMBRE | KG | 434.00 | $ 18.97 | $ 8,232.98 |
| 8 | ALAMBRON | KG | 1,576.00 | $ 18.97 | $ 29,896.72 |
| 9 | MALLA ELECTROSOLDADA | ROLLO | 13.00 | $ 1,689.66 | $ 21,965.58 |
| 10 | TINACO DE 750 LT. | PIEZA | 1.00 | $ 1,159.48 | $ 1,159.48 |
| 11 | SELLADOR DE POLIURETANO | PIEZA | 5.00 | $ 250.00 | $ 1,250.00 |
| 12 | PINTURA EPOXICA (INCLUYE | CUBETA | | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CATALIZADOR 1 GALON) | | 1.00 | | | |
| 13 | SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA | GALON | 1.00 | $ 660.00 | $ 660.00 | |
| 14 | TUBO DE PVC DE 4" | PIEZA | 2.00 | $ 206.90 | $ 413.80 | |
| 15 | TEE DE PVC DE 4" | PIEZA | 1.00 | $ 21.55 | $ 21.55 | |
| 16 | CODO DE PVC DE 4" | PIEZA | 4.00 | $ 17.24 | $ 68.96 | |
| 17 | JUEGO DE WC | JUEGO | 2.00 | $ 1,163.79 | $ 2,327.58 | |
| 18 | MALLA CICLONICA | ROLLO | 6.00 | $ 1,551.72 | $ 9,310.32 | |
| 19 | TUBOS P/MALLA | PIEZA | 12.00 | $ 258.62 | $ 3,103.44 | |
| 20 | SONOTUBOS DE 20 CM Ø | PIEZA | 6.00 | $ 258.62 | $ 1,551.72 | |
| 21 | ARMEX 10X15 | PIEZA | 6.00 | $ 129.31 | $ 775.86 | |
| 22 | POLIDUCTO DE 1/2" | ROLLO | 8.00 | $ 301.72 | $ 2,413.76 | |
| 23 | ARENA | M3 | 671.00 | $ 341.38 | $ 229,065.98 | |
| 24 | GRAVA | M3 | 716.00 | $ 341.38 | $ 244,429.08 | |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 1,441,395.52** | |
| | | | | **16% I.V.A.** | **$ 230,623.28** | |
| | | | | **TOTAL** | **$ 1,672,018.80** | |

**ATENTAMENTE**

**C. LUIS CONTRERAS CONTRERAS**
**REPRESENTANTE LEGAL**

SIGN
COMERCIALIZADORA
INTEGRAL

Almoloya de Juarez, a 18 de Agosto de 2015.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ.
P R E S E N T E

**PROPUESTA ECONÓMICA**

INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO:
**PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEIOM/2015/15**

**"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS".**

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMENTO | BULTO | 5,008.00 | $ 126.00 | $ 631,008.00 |
| 2 | MORTERO | BULTO | 148.00 | $ 86.00 | $ 12,728.00 |
| 3 | BLOCK | PIEZA | 11,670.00 | $ 6.10 | $ 71,187.00 |
| 4 | TABIQUE | PIEZA | 2,780.00 | $ 3.00 | $ 8,340.00 |
| 5 | VARILLA DE 3/8" | PIEZA | 2,509.00 | $ 120.00 | $ 181,080.00 |
| 6 | VARILLA DE 1/2" | PIEZA | 147.00 | $ 170.80 | $ 25,107.60 |
| 7 | ALAMBRE | KG | 434.00 | $ 25.00 | $ 10,850.00 |
| 8 | ALAMBRON | KG | 1,576.00 | $ 25.00 | $ 39,400.00 |
| 9 | MALLA ELECTROSOLDADA | ROLLO | 13.00 | $ 2,000.00 | $ 26,000.00 |
| 10 | TINACO DE 750 Lt | PIEZA | 1.00 | $ 1,800.00 | $ 1,800.00 |
| 11 | SELLADOR DE POLIURETANO | PIEZA | 5.00 | $ 270.00 | $ 1,350.00 |
| 12 | PINTURA EPOXICA | CUBETA | 1.00 | $ 5,250.00 | $ 5250.00 |
| 13 | SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA | GALON | 1.00 | $ 690.00 | $ 690.00 |
| 14 | TUBO DE PVC DE 4" | PIEZA | 2.00 | $ 208.00 | $ 416.00 |
| 15 | TEE DE PVC DE 4" | PIEZA | 1.00 | $ 22.50 | $ 22.50 |
| 16 | CODO DE PVC DE 4" | PIEZA | 4.00 | $ 18.50 | $ 74.00 |

INDEPENDENCIA S/N MEXICO
ALMOLOYA DE JUAREZ C.P. 50900
E-mail: alfredogarcia68@hotmail.com
NEXTEL: 480 66 45 ID. 72*13*19183
Tel.: 722 561 48 36

SIGN
COMERCIALIZADORA
INTEGRAL

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JUEGO DE W.C | JUEGO | 2.00 | $ 1,500.00 | $ 3,000.00 |
| 18 | MALLA CICLONICA | ROLLO | 6.00 | $ 1,600.00 | $ 9,600.00 |
| 19 | TUBOS PARA MALLA | PIEZA | 12.00 | $ 300.00 | $ 3,600.00 |
| 20 | MONOTUBOS DE 20 CM | PIEZA | 6.00 | $ 300.00 | $ 1,800.00 |
| 21 | ARMEX 10 X 15 | PIEZA | 6.00 | $ 150.20 | $ 901.20 |
| 22 | DUCTO 4" | ROLLO | 8.00 | $ 325.00 | $ 2,600.00 |
| 23 | ARENA | M3 | 671.00 | $ 305.00 | $ 204,655.00 |
| 24 | GRAVA | M3 | 716.00 | $ 305.00 | $ 218,380.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | **$ 1,459,839.30** |
| 16% I.V.A | **$ 233,574.28** |
| Total | **$ 1,693,413.58** |

ATENTAMENTE

C. ALFREDO GARCÍA TARANGO

INDEPENDENCIA S/N MEXICO
ALMOLOYA DF JUAREZ C.P. 50900
E-mail: alfredogarcia68@hotmail.com
NEXTEL: 480 66 45 ID. 72*13*19183
Tel.: 722 561 48 36

**H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ,**
**ESTADO DE MÉXICO**
**2013-2015**

**CONTRATO No.: PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/CONT/15**

CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL "AYUNTAMIENTO" COMO ORGANO DE GOBIERNO DEL "MUNICIPIO" DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, QUIEN ES REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. VICENTE ESTRADA INIESTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DEBIDAMENTE ASISTIDO POR EL LIC. RENE VILLAR MALDONADO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; Y EL C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ, TESORERO MUNICIPAL; Y EL ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ÁREA USUARIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE SE LES DENOMINARA EL "AYUNTAMIENTO"; Y POR OTRA PARTE LAS PERSONAS FÍSICAS C. ALFREDO GARCÍA TARANGO Y C. LUIS CONTRERAS CONTRERAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL "PROVEEDOR", AMBAS PARTES MENCIONAN ESTAR DE ACUERDO EN SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**D E C L A R A C I O N E S:**

**I.- DEL "AYUNTAMIENTO":**

**I.1.**- DECLARA SER UNA PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

**I.2.**- EL MUNICIPIO EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, ADMINISTRA LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUÁL SE CONFORMA DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS MATERIALES QUE LE PERTENEZCAN.

**I.3.**- QUE EN SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 1 DE ENERO DE 2013, SE AUTORIZO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO Y TESORERO MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y CONCERTAR EN SU REPRESENTACIÓN, LO CUAL ENCUENTRA SUSTENTO LEGAL EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

**I.4.**- QUE EL AYUNTAMIENTO ES EL CUERPO COLEGIADO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

**I.5.**- QUE ANUALMENTE ESTABLECE PROGRAMAS PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS, EN TAL VIRTUD LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONDUCIRAN SUS ACCIONES CON BASE A ELLOS.

**I.6.**- QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN MORELOS S/N, ALMOLOYA DE JUÁREZ, C.P. 50900, MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**I.7.**- QUE CUENTA CON CAPITAL PROVENIENTE DEL PROGRAMA FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2015), DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA, CON NUMERO DE OFICIO PMAJ/TM/MDCS/443-BIS/2015, DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2015.

**I.8.**- QUE CONFORME AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EMITIDO EN FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2015, EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. **PMAJ/CAAYS/IR-ADQ-22/FEFOM/2015/15**, DENOMINADO **ADQUISICIÓN DE MATERIALES para la OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**, AUTORIZO LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE.

## II.- DE LOS "PROVEEDORES":

ALFREDO GARCÍA TARANGO:

**II.1**.-QUE ES UNA PERSONA FÍSICA LEGALMENTE DE ACUERDO CON LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS, COMO LO TESTIFICA LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERO 3941, DE LA OFICIALIA 0. DEL REGISTRO DEL MUNICIPIO CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, MÉXICO CON AÑO DE REGISTRO 1968.

**II.2**.- QUE EL C. ALFREDO GARCIA TARANGO, ES SU REPRESENTANTE LEGAL, COMO SE ACREDITA, MANIFESTANDO QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS, Y EN CASO CONTRARIO ESTA ANUENTE EN QUEDAR OBLIGADO A TÍTULO PERSONA. DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR SU REPRESENTADA. ASÍ MISMO SE IDENTIFICA EN ESTE ACTO CON CREDENCIAL DE ELECTOR NÚMERO 5199045733608, CON CLAVE DE ELECTOR GRTRAL68080115H500, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION GATA68C801HMCRRL0C.

**II.3**.- QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: GATA680801740

**II.4**.- QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL ESTABLECIDO EN: INDEPENDENCIA S/N, MÉXICO, ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 50900; MISMO QUE SERVIRÁ PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO.

LUIS CONTRERAS CONTRERAS:

**II.5**. QUE ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME LAS LEYES MEXICANAS QUE RIGEN LA MATERIA Y DEMÁS LEYES COMPLEMENTARIAS, TAL COMO LO ACREDITA MEDIANTE LA COPIA DE LA CERTIFICACION DEL ACTA DE NACIMIENTO NÚMERO 391, LIBRO UNO, DE LA OFICIALIA NUMERO 1 DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, OTORGADA EL 8 DE ENERO DEL 2013.

**II.6**. QUE LA PERSONALIDAD CON LA QUE ACTÚA EL C. LUIS CONTRERAS CONTRERAS COMO REPRESENTANTE LEGAL LA ACREDITA MEDIANTE LA COPIA DE LA CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO NUMERO 391, LIBRO UNO, DE LA OFICIALIA NUMERO 1 DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, OTORGADA EL 8 DE ENERO DEL 2013, DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS FACULTADES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN PERJUICIO DEL ACTO EN QUE INTERVIENE, QUE EN ESTE ACTO SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO 0113083854711. CON CLAVE DE ELECTOR CNCNLS38041915H000, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y CLAVE DE CURP COCL380419HMCNNS05.

**II.7**.- QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES COCL380419GAL, EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**II.8**.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO SEÑALA TENER COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN: CARRETERA TEMASCALTEPEC SIN NUMERO, SANTA CRUZ CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC, MÉXICO C.P. 51370, MISMO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE TODO TIPO, COMPROMETIÉNDOSE CON "EL "AYUNTAMIENTO" A DAR EL AVISO RESPECTIVO CON QUINCE DÍAS DE ANTICIPACIÓN EN CASO DE QUE PUDIERE CAMBIARLO, SEÑALANDO COMO SU NUMERO TELEFONICO: (01725) 139 – 0100 Ó 139 - 0265.

**II.9**.- QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES MENCIONADOS SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE CONTRATACION PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

**II.10**.- QUE SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

**II.11**.- QUE AMBOS PROVEEDORES TIENEN LA CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA, HUMANA SUFICIENTE Y GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL "**AYUNTAMIENTO**".

**III.- DE "LAS PARTES":**

**III.1.**- QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SIN QUE EXISTAN, EN FORMA ALGUNA, VICIOS DE CONSENTIMIENTO QUE LO PUEDAN INVALIDAR EN TODO O EN PARTE.

**III.2.**- QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE DE CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A CUMPLIRLOS CABALMENTE EN CADA UNO DE SUS TÉRMINOS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN SUJETARSE EN LAS SIGUIENTES:

## C L Á U S U L A S

**PRIMERA.- DEFINICIONES.** LAS **"PARTES"** CONVIENEN QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ POR:

1. **AYUNTAMIENTO:** EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.
2. **CONTRALORIA:** LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MEXICO.
3. **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** ES EL PERIODO DENTRO DEL CUAL SE HAN DE EJECUTAR O REALIZAR LOS INGRESOS O GASTOS PRESUPUESTADOS, GENERALMENTE COINCIDE CON EL AÑO NATURAL. PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO ES EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
4. **LEY:** LEY DE CONTRATACION PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
5. **"PROVEEDOR":** PERSONA QUE CELEBRA CONTRATOS DE ADJUDICACION CON EL **"AYUNTAMIENTO"**
6. **REGLAMENTO:** EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

**SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO**.- EN FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 121 DEL REGLAMENTO EN COMENTO, EL PRESENTE INSTRUMENTO SE ADJUDICARA A 2 PROVEEDORES, MISMOS QUE SE OBLIGAN A ENTREGAR A EL **"AYUNTAMIENTO"**, LOS MATERIALES DESCRITOS EN EL CATÁLOGO OFERTADO EN EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO Y EN LA DECLARACIÓN 1.8 DE EL"AYUNTAMIENTO" CONFORME A LO SIGUIENTE:

ALFREDO GARCIA TARANGO

| Part. | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ARENA | M3 | 671.00 | 305.00 | 204,655.00 |
| 24 | GRAVA | M3 | 716.00 | 305.00 | 218,380.00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 423,035.00 |
| | | | | I.V.A. | $ 67,685.60 |
| | | | | TOTAL | $ 490,720.60 |

(CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.)

LUIS CONTRERAS CONTRERAS

| Part. | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMENTO | BULTO | 5,008.00 | 124.22 | 622,093.76 |
| 2 | MORTERO | BULTO | 148.00 | 84.48 | 12,503.04 |
| 3 | BLOCK | PIEZA | 11,670.00 | 5.95 | 69,436.50 |
| 4 | TABIQUE | PIEZA | 2,780.00 | 2.41 | 6,699.80 |
| 5 | VARILLA DE 3/8" | PIEZA | 1,509.00 | 95.41 | 143,973.69 |
| 6 | VARILLA DE ½" | PIEZA | 147.00 | 170.36 | 25,042.92 |
| 7 | ALAMBRE | KG | 434.00 | 18.97 | 8,232.98 |
| 8 | ALAMBRON | KG | 1,576.00 | 18.97 | 29,896.72 |
| 9 | MALLA ELECTROSOLDADA | ROLLO | 13.00 | 1,689.66 | 21,965.58 |
| 10 | TINACO DE 750 LT. | PIEZA | 1.00 | 1,159.48 | 1,159.48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SELLADOR DE POLIURETANO | PIEZA | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| 12 | PINTURA EPOXICA | CUBETA | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 13 | SOLVENTE PARA REBAJAR PINTURA | GALON | 1.00 | 660.00 | 660.00 |
| 14 | TUBO DE PVC DE 1" | PIEZA | 2.00 | 206.90 | 413.80 |
| 15 | TEE DE PVC DE 1" | PIEZA | 1.00 | 21.55 | 21.55 |
| 16 | CODO DE PVC DE 4" | PIEZA | 4.00 | 17.24 | 68.96 |
| 17 | JUEGO DE WC | JUEGO | 2.00 | 1,163.79 | 2,327.58 |
| 18 | MALLA CICLONICA | ROLLO | 6.00 | 1,551.72 | 9,310.32 |
| 19 | TUBOS PARA MALLA | PIEZA | 12.00 | 258.62 | 3,103.44 |
| 20 | SONOTUBOS DE 20 CM | PIEZA | 6.00 | 258.62 | 1,551.72 |
| 21 | ARMEX 10X15 | PIEZA | 6.00 | 129.31 | 775.86 |
| 22 | POLIDUCTO DE ½" | ROLLO | 8.00 | 301.72 | 2,413.76 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 967,901.46 |
| I.V.A. | $ 154,864.23 |
| TOTAL | $ 1,122,765.69 |

(UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.)

**TERCERA. IMPORTE.-** EL MONTO TOTAL DE LA CONTRATACION OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ POR LA CANTIDAD DE **$ 1, 613,486.29 (UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**CUARTA.-ANTICIPO**. PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO NO SE OTORGARA DE ANTICIPO ALGUNO.

**QUINTA.- PLAZO.-** EL **"PROVEEDOR"** ENTREGARA LOS MATERIALES ADJUDICADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

**SEXTA.- LUGAR DE ENTREGA.-** LOS MATERIALES SE ENTREGARAN EN LOS LUGARES QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME A LA CALENDARIZACIÓN ESTABLECIDA.

**SEPTIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.-** EL **"PROVEEDOR"** ENTREGARA EN ORIGINAL LA FACTURA (S) PARA TRAMITE DE PAGO, EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, DESGLOSANDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EMITIÉNDOSE A NOMBRE DEL: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, CUYO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **MAJ8501015A8,** MISMAS QUE PARA SU VALIDACIÓN PREVIAMENTE SE REVISARÁN Y COMPARARAN CON LOS MATERIALES ENTREGADOS AL ÁREA USUARIA; EL PAGO SERÁ EFECTUADO 15 DÍAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL AV. MORELOS S/N, COL. CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ EDO. DE MÉXICO.

**OCTAVA:** LA VIGENCIA DEL PRESENTE SERÁ DE 74 DIAS NATURALES A PARTIR DE SU FIRMA, TIEMPO DURANTE EL CUAL EL **"PROVEEDOR"** SE OBLIGA A RESPETAR LOS PRECIOS UNITARIOS, HASTA EL TÉRMINO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

**NOVENA.-** LA DEFINICION DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DETERMINADAS ACORDE AL EXPEDIENTE ADJUDICATIVO, POR LO QUE EL "PROVEEDOR", SE SUJETARA A LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA **"ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES"** SERÁ DE ACUERDO A LA ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE LA (S) FACTURA (S) Y A LA VALIDACION QUE REALICE EL AREA USUARIA.

**DECIMA.-** EL **"PROVEEDOR"** EXPRESA SU CONFORMIDAD PARA QUE LOS MATERIALES ADJUDICADOS SEAN REVISADOS DURANTE SU ENTREGA POR UN REPRESENTANTE QUE EL AYUNTAMIENTO DESIGNE.

**DECIMA PRIMERA.-** EL **"PROVEEDOR"** SE OBLIGA A QUE LA CONTRATACION REQUERIDA POR EL **"AYUNTAMIENTO"** CUMPLA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO, MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO PARA QUE FORME PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y CONSTATAR QUE LA ADJUDICACIÓN SATISFACE AMPLIAMENTE LOS REQUISITOS INDICADOS.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** EL **"PROVEEDOR"** EXPRESA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL **"AYUNTAMIENTO"**, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON QUE CUENTE, EFECTÚE EL PAGO DE LA

FACTURA Y ESTO NO SERÁ MOTIVO PARA QUE EL **"PROVEEDOR"** SUSPENDA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA TERCERA.- DE LAS GARANTÍAS.-** EL "PROVEEDOR" APORTARA UN CHEQUE CRUZADO COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CUAL SE CONSTITUIRÁ POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA EN MONEDA NACIONAL INCLUYENDO CENTAVOS, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ Y A DISPOSICIÓN DE LA CONVOCANTE, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ENTREGARLO 5 CINCO DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL "PROVEEDOR" ENTREGARA COMO GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, UN ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA, DONDE SE COMPROMETE A SUBSTITUIR LOS MATERIALES QUE RESULTEN DEFECTUOSOS

**DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCICIÓN DEL CONTRATO.-** EL **"AYUNTAMIENTO"** PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, TODO O EN PARTE, LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y QUE NO SEAN POR CAUSAS IMPUTABLES AL **"PROVEEDOR"**. PARA LO CUAL EL **"AYUNTAMIENTO"** NOTIFICARÁ TAL CIRCUNSTANCIA POR ESCRITO AL **"PROVEEDOR"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN A LA DECISIÓN QUE EN ESE SENTIDO TOME EL **"AYUNTAMIENTO"** SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAN DICHA DETERMINACIÓN, FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LA ENTREGA; ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE EL **"PROVEEDOR"**, DEBE DE CONSIDERAR, DEBIENDO CONSTATAR LO ANTERIOR EN UN ACTA QUE AL EFECTO SE LEVANTE.

CUANDO LA O LAS SUSPENSIONES DEL PRESENTE CONTRATO SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO SE GENERARÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS **"PARTES"**, DEBIENDO UNICAMENTE FORMALIZAR DICHA SITUACIÓN MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA.

ASÍ MISMO EL **"AYUNTAMIENTO"**, PODRA DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DEL SERVICIO EN LA QUE SE REQUIERA LA ADJUDICACION DE LO CONTRATADO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PREJUICIO GRAVE AL **"AYUNTAMIENTO"** O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, DEBIENDO ELABORAR EL ACTA QUE CORRESPONDA. LAS **"PARTES"** EN ESTE CASO, APLICARÁN LAS REGLAS QUE CORRESPONDAN, QUE PARA EL CASO DE SUSPENSIÓN SE ESTABLECIERON, EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SEA DADO POR VENCIDO DE MANERA ANTICIPADA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN POR EL **"AYUNTAMIENTO"**, OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL BASTANDO PARA ELLO, QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** OTORGUE AL **"PROVEEDOR"** GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; EN TANTO QUE SI EL **"PROVEEDOR"** ES QUIEN DECIDA DAR POR VENCIDO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO, POR ALGUNA CAUSA QUE SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LE IMPIDA CONTINUAR CON EL SUMINISTRO DE LO CONTRATADO DEBERA OBTENER DEL **"AYUNTAMIENTO"** LA APROBACIÓN DE SU SOLICITUD, EN CASO DE QUE ÉSTE NO LO AUTORICE, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENTE A LA JURISDICCIÓN QUE CORRESPONDA AL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL **"PROVEEDOR"** UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN POR EL **"AYUNTAMIENTO"**, DEBERÁ NOTIFICAR AL **"PROVEEDOR"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA DECISIÓN QUE EN ESE SENTIDO TOMÓ EL **"AYUNTAMIENTO"**; LA RESCISIÓN EN ESTE CASO OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL BASTANDO PARA ELLO, QUE EL **"AYUNTAMIENTO"**, LE OTORGUE AL **"PROVEEDOR"** GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBIENDO ELABORAR EL ACTA QUE CORRESPONDA; EN TANTO QUE SI EL **"PROVEEDOR"** ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL **"AYUNTAMIENTO"**, DE FORMA PRECAUTORIA Y DESDE EL INICIO DE LA FECHA EN QUE LE NOTIFIQUE A EL **"PROVEEDOR"** SU DETERMINACIÓN DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS

IMPUTABLES A ÉL, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DE POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA, O BIEN RESCINDIDO, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA PRESENTE CLÁUSULA, EL **"PROVEEDOR"**, ESTÁ OBLIGADO A DEVOLVER AL **"AYUNTAMIENTO"**, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** LE HUBIERE ENTREGADO.

**DECIMA QUINTA.-AJUSTE DE PRECIOS.-** EL PRECIO DE LOS MATERIALES ADJUDICADOS, NO PODRA SER MODIFICADO.

**DÉCIMA SEXTA. PROHIBICIÓN PARA SUBCONTRATAR.-** EL **"PROVEEDOR"** NO PODRA SUBCONTRATAR TOTAL O PARCIALMENTE LA ADJUDICACIÓN DE LOS **"MATERIALES"** SALVO QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA DEL **"AYUNTAMIENTO"**, CASO EN EL CUAL EL **"PROVEEDOR"** SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DEL **"AYUNTAMIENTO"**.

ASÍ MISMO EL **"PROVEEDOR"** NO PODRÁ EN NINGÚN CASO, CEDER A TERCEROS EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO DE LA FACTURA DEL IMPORTE POR LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES. SI EL **"PROVEEDOR"** DECIDE CEDER A PERSONA ALGUNA SUS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO AL **"AYUNTAMIENTO"** SU CONSENTIMIENTO, QUIEN RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, EN UN TÉRMINO DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE DICHA SOLICITUD.

SI CON LA SESIÓN ANTES REFERIDA SE ORIGINA UN RETRASO EN PAGO A FAVOR DE LA ADJUDICACION DE LOS MATERIALES, NO PROCEDERÁ PAGO ALGUNO A FAVOR DEL **"PROVEEDOR"**.

**DÉCIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.-** CUANDO POR ATRASO SIN CAUSA JUSTIFICADA, EN LA FECHA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL **"PROVEEDOR"**, EL **"AYUNTAMIENTO"** REALICE GASTOS EXTRAORDINARIOS, ÉSTOS SERÁN A CARGO DEL **"PROVEEDOR"**.

PARA EL CASO DE QUE EL **"PROVEEDOR"** NO REALICE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EN LA CLÁUSULA QUINTA, O DENTRO DEL CONVENIO MODIFICATORIO QUE LAS **"PARTES"** ACUERDEN PARA SU PRORROGA, SE ESTIPULA CON PENA CONVENCIONAL, EL PAGO DE LA CANTIDAD DE DINERO QUE RESULTE APLICAR UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A 1% (UNO POR CIENTO), CALCULADOS SOBRE EL IMPORTE DE LOS **"MATERIALES"** PENDIENTES POR ENTREGAR, POR CADA DIA NATURAL QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA QUE SE VENCIO EL PLAZO, DICHA PENA NO PODRÁ SER MAYOR AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN, SERÁN DEDUCIDAS DE LOS PAGOS QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** DEBA HACER AL **"PROVEEDOR"** EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL **"PROVEEDOR"**.

PARA EL CASO DE DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL **"PROVEEDOR"**, EL **"AYUNTAMIENTO"** TOMARA LAS PREVISIONES NECESARIAS ASÍ COMO EL REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO CONSIDERE PROCEDENTES, PARA LA OPORTUNA CONTRATACIÓN DE LOS MATERIALES, INDEPENDIENTEMENTE DEL COBRO DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESPECIFICADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, EL **"AYUNTAMIENTO"** PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO O RESCINDIRLO.

**DÉCIMA OCTAVA.**- DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DEL **"PROVEEDOR"**, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA CONTRALORIA SOBRE LAS PENALIZACIONES QUE DEBERAN SER APLICADAS.

**DÉCIMA NOVENA.**- INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, EL **"AYUNTAMIENTO"** EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA APLICARÁ UNA SANCIÓN DE 30 A 3,000 VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ AL **"PROVEEDOR"** CUANDO INFRINJA LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA **"LEY"** Y EN EL **"REGLAMENTO"** PERO ADEMÁS POR:

A. INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
B. EL **"PROVEEDOR"** QUE NO FIRME EL CONTRATO Y/O PEDIDO ADJUDICADO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO.
C. SE INCUMPLA EN LAS FECHAS DE ENTREGA PACTADAS.
D. QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, NO CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD CONVENIDAS EN EL CONTRATO Y OFERTADAS EN EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SANCIONES SEÑALADAS EL **"AYUNTAMIENTO"** PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PREVIA GARANTIA DE AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A SU INHABILITACIÓN.

**VIGESIMA.-** LAS **"PARTES"** CONVIENEN COMO CAUSALES DE RESCICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL **"AYUNTAMIENTO"** LAS SIGUIENTES:

I. CUANDO EL **"PROVEEDOR"** NO ENTREGUE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SIN CAUSA JUSTIFICADA.
II. SI EL **"PROVEEDOR"** NO ENTREGA LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA.
III. CUANDO EL **"PROVEEDOR"** NO ENTREGUE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SIN QUE CUENTEN CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL **"AYUNTAMIENTO"**.
IV. CUANDO EL **"PROVEEDOR"** SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.
V. CUANDO EL **"PROVEEDOR"** SUSPENDA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR CONFLICTOS LABORALES.
VI. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE AL **"PROVEEDOR"** SIMILAR A LAS ANTES MENCIONADAS Y EN EL CASO DE QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRIMERO CITADO, EL **"PROVEEDOR"** SE OBLIGA A PAGAR DAÑOS Y PERJUICIOS.

**VIGESIMA PRIMERA.-** EL **"PROVEEDOR"** ES EL ÚNICO PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONSECUENTEMENTE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR TAL VÍNCULO LABORAL, POR LO QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** ES TOTALMENTE AJENO A ESTA RELACIÓN DE TRABAJO.

**VIGESIMA SEGUNDA.**- EL **"AYUNTAMIENTO"** DESIGNARÁ COMO SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA ADJUDICACION A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.

**VIGÉSIMA TERCERA.-** EL **"PROVEEDOR"** CUIDARA QUE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SEA LA ADECUADA, SUJETANDOSE EN LO QUE CORRESPONDA A LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES.

**VIGÉSIMA CUARTA.**- EL **"AYUNTAMIENTO"** PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE INSTRUMENTO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CONTRAVENCIÓN A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O POR DISPOSICIONES EN LAS LEYES QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA ESTE.

**VIGÉSIMA QUINTA.**- LAS **"PARTES"** CONVIENEN EN QUE TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, SE REGIRÁ POR LO SUPUESTO EN LA **"LEY"** Y EN EL **"REGLAMENTO"**

**VIGÉSIMA SEXTA.**- POR CUALQUIER CONFLICTO QUE SURGIERE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO, LAS **"PARTES"** SE SOMETERAN A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE MÉXICO; A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN COMPETENTES UBICADOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, POR LO QUE LAS **"PARTES"** RENUNCIAN AL FUERO QUE POR CUALQUIER OTRO DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES PUEDA CORRESPONDER.

**VIGÉSIMA SEPTIMA.**- LAS **"PARTES"** MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESIÓN, DOLO, VIOLENCIA, NI CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIESE IMPLICAR SU NULIDAD Y QUE LAS DEMÁS PRESTACIONES QUE SE RECIBEN SON DE IGUAL VALOR, POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE LA LEY PUDIERA OTORGARLES A SU FAVOR, POR ESTE CONCEPTO.

**LEÍDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES CON SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMÁNDOLO POR TRIPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.**

**POR "EL AYUNTAMIENTO"**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

ING. VICENTE ESTRADA NIETO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RENE VILLAR MALDONADO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**POR "EL PROVEEDOR"**

C. ALFREDO GARCIA TARANGO
PERSONA FISICA

C. LUIS CONTRERAS CONTRERAS
PERSONA FISICA

**POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

ARQ. SERGIO MARTÍNEZ MERCADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y ÁRLA USUARIA

NOTA: Esta hoja forma parte del Contrato de Adquisición No. PMAJ/CAAYS/IR ADQ-22/FEFOM/2015/CONT/15, Celebrado entre el H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ y las personas físicas ALFREDO GARCIA TARANGO y LUIS CONTRERAS CONTRERAS en fecha 19 de Agosto del año 2015