



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Fortalecimiento, Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura en Parques y Zoológicos e Instalaciones (Obra Nueva) "Construcción de Cercado Perimetral con Malla Ciclónica en el Centro Ceremonial Mazahua; San Felipe del Progreso, México", concurso No. CEPANAF-IR3E-05/2015.

EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y DE ACUERDO AL ART. 32 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA, SITA EN AV. JOSÉ VICENTE VILLADA NO. 212, 4º. PISO, COL. LA MERCED, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50080, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS: 12.30 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 63, DE SU REGLAMENTO, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO QUE SE FORMULA CON ERICTO APEGO AL DICTAMEN QUE SIRVE COMO BASE PARA SU EMISIÓN, DEL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO: CEPANAF-IR3E-05/2015 DEL CUAL SE DA LECTURA EN ESTE ACTO Y QUE COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE EL SIGUIENTE RESULTADO:

DEL ANÁLISIS CUALITATIVO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO EFECTUADAS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 55, 56, 57, 58, 60 Y 61 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ESTA AUTORIDAD DETERMINA QUE:

LA PROPUESTA QUE REÚNE LAS MEJORES CONDICIONES Y LA MAS SOLVENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA, EN TÉRMINOS DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA.

CONSTRUCCIONES COBALTO S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$527,751.77 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO EL ADJUDICADO GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO ANTE EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES.

1-4

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL DE PARQUES Y ZOOLOGICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Fortalecimiento, Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura en Parques y Zoológicos e Instalaciones (Obra Nueva) "Construcción de Cercado Perimetral con Malla Ciclónica en el Centro Ceremonial Mazahua; San Felipe del Progreso, México", concurso No. CEPANAF-IR3E-05/2015.

ASIMISMO SE INFORMA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015, A LAS 13:00 HRS. EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, PREVIA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE NECESARIAMENTE DEBERÁN SER POLIZAS DE FIANZAS.

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 80 DÍAS NATURALES.

POR LAS EMPRESAS LICITANTES

EMPRESAS	FIRMA
Ing. Fernando Mata Rodríguez	
Constructora Dídimio, S.A. de C.V.	
Construcciones Cobalto S.A. de C.V.	
Riwil Servicios, S.A. de C.V.	

2-4

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL DE PARQUES Y ZOOLOGICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Fortalecimiento, Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura en Parques y Zoológicos e Instalaciones (Obra Nueva) "Construcción de Cercado Perimetral con Malla Ciclónica en el Centro Ceremonial Mazahua; San Felipe del Progreso, México", concurso No. CEPANAF-IR3E-05/2015.


POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CEPANAF:



LIC. ANNA SOFÍA MANZUR GARCÍA MAASS
PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNO
DE OBRA PÚBLICA



L.A.E. JUAN JOSÉ FUENTES ROMERO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
INTERNO DE OBRA PÚBLICA



ARQ. LUIS FUENTES RAMOS
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ
INTERNO DE OBRA PÚBLICA



L.C. AZUCENA DÁVILA MORENO
VOCAL "A" DEL COMITÉ INTERNO
DE OBRA PÚBLICA




M.V.Z. ANTERO CARMONA OMAÑA
VOCAL "A" DEL COMITÉ INTERNO
DE OBRA PÚBLICA



ING. JORGE DOMÍNGUEZ DÍAZ DE LEÓN
SUPLENTE DEL VOCAL "B" DEL COMITÉ
INTERNO DE OBRA PÚBLICA



LIC. MARÍA ELENA FRANCO MARMOLEJO
INVITADO PERMANENTE "A" DEL
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA



L.C. JUAN ARRIAGA COLÍN
INVITADO PERMANENTE "B" DEL
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA



ING. IGNACIO PÉREZ VARGAS
PONENTE DEL COMITÉ INTERNO
DE OBRA PÚBLICA

3-4

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL DE PARQUES Y ZOOLOGICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Fortalecimiento, Ampliación y Equipamiento de la Infraestructura en Parques y Zoológicos e Instalaciones (Obra Nueva) "Construcción de Cercado Perimetral con Malla Ciclónica en el Centro Ceremonial Mazahua; San Felipe del Progreso, México", concurso No. CEPANAF-IR3E-05/2015.

ASIMISMO, DURANTE EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA A LAS EMPRESAS QUE RESULTARON NO GANADORAS, DEL CHEQUE DE GARANTÍA QUE ENTREGARON EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS; E IGUALMENTE SE LE HACE DE SU FORMAL CONOCIMIENTO QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN LAS PROPUESTAS RESPECTIVAS DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE 30 DÍAS HÁBILES, COMPUTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, EN EL ÁREA DE EXPEDIENTES UNICO DE OBRA Y UNA VEZ AGOTADO DICHO TÉRMINO SIN QUE HAYA SOLICITADO LA DEVOLUCIÓN DE LAS MISMAS, SE PROCEDERÁ A SU DESTRUCCIÓN .

NO EXISTIENDO NINGÚN ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:00 HORAS DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, FIRMÁNDOSE POR QUIENES EN ELLA ACTÚAN PARA DAR CONSTANCIA.

TOLUCA, MÉXICO A 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

4-4

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y CONTROL DE PARQUES Y ZOOLÓGICOS