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NOMBRE: CONSTRUCCICN PE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Ll s Ebermmcionns Lbiiles (Fameia, o A ole 21

L

DESCRIPCEQON:

Construccion de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértice de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

EDIFAQ1

UAPCU735

UAPCU736

UARPCU482

UAPCUT37

UAPCU738

UAPCU739

UAPCUT40

Excavaciones y Cortes

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo
lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcienamiento. (U.C.T.T.)

Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, maleriales,
mane de obra, equipo, herramients, lipieza y tode lo necesario para su correcta
efecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Tapial de 2.40 m., de allura a base de postes con polin de 4"X4" de madera de
pino de 3a, hincados en el terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1
1/2'x 3 1/2" y triplay de pino de 16 mm, de espesor, incluye: desinstatacion y
recuperacion en favor del contratista, materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su comecta ejecucion y buen funciocnamiento. (U.G.T.T.)

Excavacion a ciele abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m,
incluye: carga a camion, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo
lo necesario para su correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava),
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, materiales, mano de cbra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Acarreo en camion de material preducto de la excavacion ler km, con carga a
maquina, incluye: maleriales, mano de obra, equipe, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Acarreo en camién kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio

autorizado, el costo del equipo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, tipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcienamiento. (U.C.T.T.)

%

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

650.00 {DOCE PESOS 14/100 M.N.)
650.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.}
200.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.)
2500.00 {TREINTAY UN PESQS 70/100 M.N.)
300.00 {DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.)
2600.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.)
12393.32 (DOS PESOS 62/100 M.N.)

1de 174

$12.14

$2.50

$243.94

$250.92

$26.10

$2.62

$7.891.00
$1.625.00

$48,788.00

$79,250.00

-«

§75,276.00

$67.860.00
L]

$32,470.50

000199

1174



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
. servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATITA; @ Comatiurciones Cidles Gamda & A, oo O pértico de acceso, plazas, andadores
; e PRECIO UNITARIO Pﬁmnmm;o" ] Lo
CLAVE | CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| - CONLETRA CoNIERD | RMORE
UAPCU487 Relleno en sobreexcavacion con grava controlada en proporcion de 70-30 M3 300.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES PESOS 90/100 M.N.) $253.90 $76,170.00
(material inerte+grava), compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua,
incluye: pruebas de compactacion, materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
Total Excavaciones y Cortes $389,330.50
UAPCU009 Cimentacion
UAPCU260 Trazo y nivelacion de terreno con equipo topografico, para desplante de m2 775.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $9,408.50
estructura, incluye: referencia, banco, niveles, localizar entrejes, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUZ261 Excavacion por medios mecanicos y manuales en material tipo | y [l de 0.0 a 2.0 m3 1084.00 (SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.) . $61.32 $66,470.88
m de profundidad, iincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU262 Suministro y colocacion de dos capas de plastico negro de 300 micras para m2 1002.00 (SETENTAY SIETE PESOS 83/100 M.N.) $77.83 $77,985.66
desplante de platafroma de tezontle. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUZ263 Suministro, colocacion, tendido y conformacion de tezontle para formar plataforma m3 251.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.) $348.82 $8?‘553.v82
de desplante, colocado y conformado con equipo mecanico, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y ¥
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUZ64 Suministro y colocacion de plantilla de concreto simple en cimentacién, incluye: m2 501.00 (CIENTO VEINTISEIS PESOS 77/100 M.N.) $126.77 $63,511.77

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

S C

2de 174

000200
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ D Lramninrens CSriles (Famnta, & A ofe U

BESCRIPCION:

Construceidn de edificios "A", “B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubicules PTC y drea de comtrol escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtice de ceeeso, plazas, andadores

N° DE P

VAEM/LP/013/11

UAPRPCLZ265

UAPCU266

uaPCU267

UAPCU268

UAPCLI2G9

Rellena con material de banco (grava cementada- conirolada) en capas de 15
cms compactado al 95% de la prueba proctor, para formar plataforma y dar nivel de
piso de proyecio. Incluye suministro y acarreo de materiales, tendido, incorporacion de
agua necesaria y compactado con equipo mecanice. Medido compacto. El precio
incluye el muesireo y pruebas de laboratoric necesarias para comprobar el grado de
compactacién, incluys: maleriales, mang de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. {U.C.T.T.)

Construccion de zapata Z-1 de cimentacion, corrida, ancho 400 cm, peraite 30-40
cm, refuerzo con variila no. 6 a/c 10 cm y var. no. 5 af¢c 30 cm, acero fy=4200 kg/cm2 ,
cancreto fc=250 kg/cm2 premezclado, agregade maximo de 3/4", incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, trasiapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombea, pruebas, acarreas, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todc lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Construccion de zapata Z-2 de cimentacion, corrida, ancho 300 cm, peralte 30
cm, refuerzo con varilla no. 4 afc 10 cm y aic 15, acero fy=4200 kg/cm2 , concreto
fo=250 kgicm2 premezclado, agregade maximo de 3/4", incluye: cimbra y descimbra,
habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, bembeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta gjecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.}

Construccion de contratrabe CT-1 seccion 35X215 cm, concreto fc=250 kgfem?2
premezclado, agregade maximo de 3/4™, armada con 10 varillas de 1", abajo 2 var. no.8
y 4 var. no. 4 intermedias y estricos de 1/2" afc 30y 50 cm, incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombeao, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Construccion de contratrabe CT-2 seccion 35X15¢ cm, concreto fe=250 kgfem2
premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 6 + 4 var. no. 8,
abajo 3 var. no. 6 y 4 var. no. 4 intermedias y estribos de 1/2" alc 30y 50 cm, incluye:
cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, trastapes, escuadras,
materiales, mano de chra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:
materiales, mano de obra, equipe, herramienta, lipieza y lodo lo necesario para su
correcta eiecucidn v buen funcicnamiento. (U.C.T.T.}

L

m3

1276.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N.)

90.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
14/100 M.N.)

39.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
12/100 M.N.)

75.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100
M.N.)

59.00 (TRES MIL. SETENTA 'Y CUATRO PESGS 51/100 M.N.)

3dei74

$280.15

54,954.14

$4,353.12

$6,886.75

$3,074.51

$357,471.40

$445,872.60

$169,771.68

$516,506.25

$181,386.08

000201

374
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comalincciones owiles Gamde. & A oo U

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

~ CONCEPTO

~ PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO |

CON NUMERO

UAPCU270

UAPCU271

UAPCU272

UAPCU273

UAPCU274

Construccion de contratrabe CL-1 seccion 30X80 cm, concreto fc=250 kg/cm2
premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 5, abajo 4 var. no. 5
y 4 var. no. 4 intermedias y estribos de 1/2" a/c 25 cm, incluye: cimbra y descimbra,
habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Construccion de contratrabe CL-2 seccion 25X50 cm, concreto fc=250 kg/cm2
premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 2 varillas no. 6 + 1 Var. no. 4,
abajo 2 var. no. 6 + 1 var. no. 4 y 2 var. no. 3 intermedias y estribos de 3/8" alc 15 cm,
incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Construccion de contratrabe CA-1 seccion 15X20 cm, concreto fc=200 kg/cm2
premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 3 y estribos de 3/8"
alc 15 cm, incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes,
escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas,
acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Firme de concreto premezclado fc=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, agregado
maximo de 1 1/2" armado con varilla del no. 3 a cada 35 cm en ambos sentidos,
reforzado con fibra de polipropileno en proporcion de 600 gr/m3 e impermeabilizante
integral en proporcién de 1 kg/50 kg de cemento, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de dos capas de plastico negro de 300 micras para
desplante de platafroma de tezontle. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Al

m2

m2

20.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100
M.N.)

22.00 (UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

102.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)

$1,758.54

$1,084.12

$336.31

592.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.)

650.00 (SETENTA'Y SIETE PESOS 83/100 M.N.)

4 de 174

$399.03

$77.83

$35,170.80

$23,850.64

$34,303.62

$236,225.76

$50,589.50

000202
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccion, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VUAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblieteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o trucciones Lviles Gamsz, & A de Ol pértico de acceso, plazas, andadores
e Ak S e B S EPRECTO UNIVARTOR St i LY PRECTO UNETARTOSE e e
CEAVE o8 o o 'CONCEPTO ) | CANTIDAD}  CONLETRA | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU275 Construccion de dado D-1 seccion 90x90 cm, concreto fc=250 kg/cm2 m 21.50 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS $4,753.27 $102,195.31
premezclado, agregado maximo de 3/4", armado con 24 varillas no. 6 y estribos de 3/8" 27/100 M.N.)
alc 20 cm, incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes,
escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas,
acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU276 Corte con sierra en piso de concreto hidraulico con 0.5 cm de ancho y 2.54 cm de m 145.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.) $89.80 $13,021.00
profundidad, relleno con sikaflex 1A. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU277 Losa de cimentacion 25 cm de espesor acabado comun, de concreto M2 1069.38 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 $1,485.00  $1,588,029.30
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del no. 5 a cada 20 cm en ambos M.N.)
sentidos en el lecho superior y en el lecho inferior con varillas del no. 5 a cada 30 cm en =

ambos sentidos, incluye: preparacion de la superficie, materiales, incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesaric para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU278 Contratrabe tipo CT-1 seccién de 0.45 x 0.65 cm de peralte de concreto M 257.40 (SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 92/100 M.N.) $619.92 $159,567.41
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del no. 6, 2 varillas del no. 3 y
estribos del no.3 a cada 15 cm con una grapa del no. 3 a cada 15 cm, incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
i L]
UAPCU279 Contratrabe tipo CT-2 seccion de 0.30 x 0.65 cm de peralte de concreto M 182.80 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.) $387.69 $70,869.73
premezclado de F'c=250 kg/ecm2, armado con 6 varillas del no. 6, 2 varillas del no. 3 y
estribos del no.3 a cada 15 cm con una grapa del no. 3 a cada 15 cm, incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano 7
de obra, equipe, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y 09020 3

buen funcionamiento. (U.C.T.T.) %

Y e | N\
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| ~UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computoe. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Comsleniones {luiles Gamaa. & A oo 2l pértico de acceso, plazas, andadores

== : _ — ; RGOS o heARo T
CLAVE | : S CONGEPIO e | UNIDAD | CANTIDAD| © | CCONLETRA " © CON NUMERO | IMPORTE

UAPCUZ280 Contratrabe tipo CT-3, seccién de 0.45 x 0.95 cm de peralte, de concreto M 23.40 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.) $581.17 $13,599.38
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del no. 8, 2 varillas del no. 6, 4
varillas del no. 3, estribos del no.3, 16 a cada 15 cm con 2 grapas del no. 3 a cada 15
cm, incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes,
escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas,
acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU281 Columna tipo C-1 seccion de 0.45 x 0.60 cm, de concretoc premezclado de M 288.00 (SETECIENTOS SEIS PESOS 24/100 M.N.) $706.24 $203,397.12
F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del no. 8 y 2 estribos del no.3 a cada 15 cm,
incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU282 Relleno de tepetate de la region material de banco en capas de 20 cm con M3 2138.76 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) $192.72 $412,181.83
bailarina al 90%, incluye: material, acarreos, prueba de compactacion, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Cimentacién $4,918,950.04

UAPCUO033 Estructura de Concreto

UAPCU284 Muro de concreto tipo MC-1, con espesor de 20 cms, de concreto premezclado de M2 187.87 (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.) $1,362.83 $256,034.87
F'c=250 kg/cm2, armado con doble parrilla con varillas del No. 3 a cada 20 cms. en
ambos sentidos, Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba
hasta el nivel +10.5 | incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos,
traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo,
pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

6de 174
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comaliuenisnes {uiles (Gaman, &5 A oo &7l

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

~ CONCEPTO

| unDAD

PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO

Ccanpab|  coNiEma | connumero | weoRTE

UAPCU285

UAPCU286

UAPCU287

UAPCU038

UAPCU290

Columna tipo C-2, seccion de 45 cms. por 45 cms, de concreto premezclado de
F'c=250 kg/cm2, armado con 14 varillas del No. 6 con estribos del No.3 a cada 20 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10.5 ,
incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Columna tipo C-3 seccion de 45 cms. por 90 cms, de concreto premezclado de
F'c=250 kg/cm2, armado con 20 varillas del No. 6 con estribos del No.3 a cada 20 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10.5,
incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Columna tipo K-2, seccion de 40 cms. por 20 cms, de concreto premezclado de
F'c=250 kg/em2, armado con 10 varillas del No. 4 con estribos del No.3 a cada 15 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10.5,
incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiente. (U.C.T.T.)

Total Estructura de Concreto

Estructura Metalica

Suministro y colocacion de columna C-1, formada a base de OC, Tubo Circular,
Fy=2460 kg/cm2, con seccion de 457 mm x 19.05 mm, (diametro nominal de 18"
espesor de la pared de 0.750"), con un peso de 205.75 kg/ml, Incluye: materiales,
mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

e

ML

ML

ML

KG

18.69 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS $4,468.05 $83,507.85
05/100 M.N.)

20.13 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.) $3,226.60 $64,951.46

21.00 (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N.) $824.54 $17,315.34

$421,809.52

14353.12 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $606,562.85

* 000205
(==
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s lacmcivees Ediles Gwmsn. & A oo 2l pértico de acceso, plazas, andadores
T R e B i - - PRECIO'UNITARIO = | PRECIO UNITARIO |
~ CLAVE - CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD L & CONIETRA CON NUMERG IMPORTE
UAPCU291 Suministro y colocacion de puntal tipo P-1, formada a base de OC, Tubo Circular, KG 3077.78 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $130,066.98
Fy=2460 kg/cm2, con seccion de 219 mm x 10.31 mm, (diametro nominal de 8"
espesor de la pared de 0.406"), con un peso de 53.09 kg/ml, Incluye: materiales,
mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU292 Suministro y colocacion de placa base tipo PB-1 Fy=2460 kg/cm2, con espesor de KG 1219.95 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $51,555.09
1 1/4" (32mm), con seccion de 700 mm x 700 mm, con 10 barrenos (para paso de
ancla tipo AN-1), con un diametro de 38mm, Incluye: materiales, mano de obra,
desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, "
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) 7
UAPCU293 Suministro y colocaciéon de atiezador a base de placa de acero A-36, con espesor KG 179.25 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $7,575.11

de 5/8" (16mm), con seccion de 120 mm x 120 mm, (ver seccion), soldada a placa
base de columna y columna, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo,
cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado,
soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de
proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y
buen funcionamiento. (U.C.T.T)

7
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o stocnaionng Ebuiles Famvsa, & A o I

DESCRIPCION:
Construceion de edificios "A”, "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N DE LP
subdirecciones y drea admimistrativa; cubiculos PTC y drea de controb escolar;| UAEM/LP/013/11

autoaccese, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres., En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

UAPCU294

UAPCU285

UAPCU296

UAPCLU297

Suministro y colocacidn de ancfa tipo ANCLA AN-1 con diametro de 1 1/4"
(32mm), con una longitud de 1300 mm (con 150 mm de cuerda en su extremo
superior, 1000 mm de seccion recta y 150 mm de escuadra), en acero lise A-36, dos
tuercas hexagonales de 1 1/4" (32mm), Inciuye: materiales, mano de obra,
desperdicios, trazo, cortes, manicbras, andamios a cualquier aliura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, berramienta, lipieza y todo 1o necesario
para su correcla eiecucion v buen funcionamiento. {U.C.T.T)

Surninistro y colocacion de T-01 de estructura metalica, a base de 3 placas
soldadas, Fy= 2530 kg/cmZ2, con una seccidén de 300 mm x 501.0 mm, conformada pos
dos placas horizontales de 300 mm x 25 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm,
Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soidadura E70-1018, equipc especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de tfrabajo, retiro de sobranies fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de T7-02 de estiuctura metalica, a base de 3 placas
soldadas, Fy= 2530 kglcm2, con una seccién de 300 mm x 482 mm, conformada por
dos placas hotizontales de 300 mm x 16 mm y una piaca vertical de 450 mm x 8 mm,
Incluye: desperdicios, cories, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacién,
plomeado, niveladoe, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarmreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
{radiografia de soldadura), fimpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta elecucidn v buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Suministro y cotocacion de T-03 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 406 mm x 53.70 kg/ml (16" x 36 Ibfft), Fy= 3500 kg/em2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacién, plomeadao,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccidn, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipe, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y

buen funcionamiento. (U.C.T.T)

PZA

KG

KG

KG

100.00 (TRESCIENTOS CINCO PESOS 66/100 M.N.) $305.66 $30,566.00
5446.38 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.} $42.26 $230,290.80
4085.52 {(CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.} $42.26 $172,654.08
6695.32 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.} $42.26 $282,944 .22

[ : ) N
9de 174
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o brrrionns Eivites amde. & A oo 7Y
<

DESCRIPCION:

Construccién de edificios A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

. CLAVE

_CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO
CANTIDAD e _CON LETRA.

| PRECIO UNITARIO |

CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU298

UAPCU299

UAPCU300

UAPCU301

Suministro y colocaciéon de T-04 de estructura metalica, a base de 3 placas
soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una seccion de 255 mm x 501.0 mm, conformada por
dos placas horizontales de 255 mm x 25 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm,
Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiroc de sobrantes incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.))

Suministro y colocaciéon de T-05 de estructura metalica, a base de 3 placas
soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una seccion de 255 mm x 482 mm, conformada por
dos placas horizontales de 255 mm x 16 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm,
Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C. T.T.)

Suministro y colocacion de L-01 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 406 mm x 53.70 kg/ml (16" x 36 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de L-02 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 305 mm x 21.10 kg/ml (12" x 14 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

i e

KG

KG

KG

KG

4115.78 (CUARENTA 'Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

9467.39 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

12319.85 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

2614.53 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

10 de 174

$42.26

$42.26

$42.26

$42.26

$173,932.86

$400,091.90

$520,636.86

$110,490.04

= 000208
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIFCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubfeulos PTC y drea de control escolar;

autoaccese, salas de compute, El Edificie "B”, consta:: biblioteca, aulas, module de

CONTRATISTA:

@ s lormmmnrns Coiles Samon. & A4 oo

servicios sanitarios mujeres, sanitarie hombres.. £n obras exteriores se cuenta con
pérfice de acceso, plazas, andadores

N°® DE LP

UAEM/LP/Q13/11

UAPCU302

UAPCU303

UAPCU304

UAPCU305

Suministro y colocacion de L-03 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 310 mm x 38.70 kgfml (12" x 26 Ib/ft), Fy= 3500 kgfcm?2, incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccidn, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio {radiografia de soldadura),
limpieza area de frabajo, relire de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo Io necesario para su comrecta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Suministro y colocacion de L-04 de estructura metalica, perfil C formado en frio
CF, con dos secciones de 254 mm x calibre 14 x 6.82 kg/ml {10 mt-14), Fy= 3500
kg/cm2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radicgrafia de soldadura), limpieza area de {frabajo, retiro de sobrantes fugra de la
obra incluye: materiales, mano de cbra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucién v buen funcienamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de L-05 de estructura metalica, perfil C formado en frio
CF, con una seccion de 254 mm x calibre 14 x 6.82 kg/iml (10 mt-14), Fy= 3500
kafem2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelade, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pinfura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de scoldadura), limpieza area de trabajo, refiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo o necesario
nara su correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T)

Suministro y colocacién de sistema losa acero, a base de lamina de acero
acanalada, marca IMSA, seccién tipa 4, cal. 22, de 0.95 mts. de ancho efectivo, 6.35
cm. de peralte, perno conecter de coriante autosocldable marca nelson o similar de 19
mm. de diametro, malla electroscldada de 6*6 6/8, capa de compresion a base de
concreto premezelade Fe=250 kgfem2, RN, TMA de 19mm, revenimiento +- 14 cm.,,
con 6§ cm, de espesor, Ingluye. colocacion, acamreos, bombec con pluma, cimbra en
fronteras, elevacion y vaciado a cualquier altura, pruebas de laboratorio del concreto
premezclado, materiales, mano de cbra, herramienta, equipo, limpieza del area de
trabiajo, retiro de sobrantes fuera de [a obra incluye: materiales, manc de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesaric para su comrecta ejecucién y buen
funcionamiento (UCTT)

Wf/.

KG 4783.32 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.}
KG 499,22 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)
KG 1926.28 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)
Mz 1725.84 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.}

11de 174

$42.26 $202,143.10
$42.26 $21,087.04
$42.26 $81,404.59
5546.91 $943,879.15

000209
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Cors Ereermriorens Edutths amta, & A ofe I

DESCRIPCION:

Construccidn de edificios A", "B” .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de eomputo, El Edificio “B", consta:: biblieteca, aulas, module de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres., En cbras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N°® DE LP

UAEM/LP/013/11

UAPCU306

UAPCU307

UAPCU308

UAPCU308

Suministro y colocacion de placa tipo PL-1y PL-9, fabricadas en acero A-36, para
conexicnes, con seccion irregular {ver detalle), dimensiones de 775mm x 582mm x 16
mm (5/8"), con perforacion semicircular , Inciye: desperdicios, cortes, manicbras,
andamios a cualquier aliura, elevacién, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarrecs, almacenamiento, obras de proteccidn, pintura
anlicorrosiva, pruebas de laboratorio {radicgrafia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipiezxa y todo lo necesario para su comrecta ejecucién y buen
funcionamiento. {U.C.T.T.}

Suministro y colocacién de placa tipo PL-4, fabricada en acero A-36, para
conexiones, con seccion irregular (ver detalle}, dimensiones de 775mm x 775mm x 24
mm {17}, con perferacion circular , Incluye: desperdicios, cories, maniobras, andamios a
cualquier altura, elevacién, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo
especializado, acarreos, almacenamiento, cbras de proteccion, pintura anticorrosiva,
pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de frabaijo, retiro de
sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de cbra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesaric para su correcta ejecucidn y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza}, para conexiones, ¢on
dimension 450mm x 150 mm x 9.5 mm {3/8"} de espesor {(ver detalle), soldada a
columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a
cualquier aitura, elevacién, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo
especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva,
pruebas de laboratorio (radiegrafia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de
sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suminisire y colocacidn de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 389mm x 150 mm x 9.5 mm (3/8") de espesor (ver detalle), soldada a
columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cories, manicbras, andamios a
cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo
especializado, acarreos, almacenamiento, obras de profeccion, pintura anticorrosiva,
pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de frabajo, retiro de
sobrantes fuera de la obra incluye: maleriales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcienamiento. (U.C.T.T.)

C

PZA

PZA

PZA

PZA

10.00  (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 69/100
M.M.)
10.00  (SEIS MIl. DOSCIENTOS SETENTA PESOS 97/100 M.N.)

40.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.)

30.00 (TRESCIENTOS CUARENTAY OCHO PESOS 59/100 M.N.)

- ~

$2,273.69 $22,736.90
$6,270.97 $62,709.70
$378.99 $15,159.60
$348.59 $10,457.70

000210
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

(@: s Brriones Liwtlos Gamda. & A oo 2l
-

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

(CONCEPTO

| uniDAD

PRECIO UNITARIO

~ cAnTIDAD| ~ CONLETRA

' | IMPORTE

 CON NUMERD

UAPCU310

UAPCU311

UAPCU312

UAPCU313

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con

dimension 680mm x 350 mm x 25 mm (1") de espesor (ver detalle), soldada a T-01,
con 9 barrenos de 35mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 350mm x 660 mm x 25 mm (1") de espesor (ver detalle), soldada a T-01,
con 9 barrenos de 28mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualguier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 230mm x 575 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), soldada a T-03,
con 8 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra yincluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa tipo PL-7, fabricada en acero A-36, para
conexiones, con seccion irregular (ver detalle), con dimensiones de 245mm x 384mm,
con 4 barrenos de 22mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

%Mff

PZA

PZA

PZA

T4000  (DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS 78/100 M.N.)
40.00 (DOS MIL TREINTA Y CINCO PESQOS 55/100 M.N.)
60.00 (UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.)

30.00 (NOVECIENTOS SETENTA PESOS 24/100 M.N.)

v
. ~
13 de 174

$2,170.78

$2,035.55

$1,038.82

$970.24

$86,831.20

$81,422.00

$62,329.20

$29,107.20

006211

131174



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

CONTRATISTA:

@ Comslairriones Cluiles Caman, & A oo Ol

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

| uNiDAD

~ CANTIDAD| CON LETRA.

PRECTO UNITARIO |

CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU314

UAPCU315

UAPCU316

UAPCU317

Suministro y colocacion de placa tipo PL-8, fabricada en acero A-36, para
conexiones (ver detalle), con dimensiones de 210mm x 395mm, con 6 barrenos de
28mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier
altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado,
acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de
laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes
fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo
lo necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 210mm x 800 mm x 19 mm (3/4"} de espesor (ver detalle), soldada a T-03,
con 8 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 210mm x 400 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), soldada a T-03,
con 6 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T)

Suministro y colocacién de placa de acero A-36 (por pieza), como atiezador , con
dimension 140 mm x 448 mm x 6.4 mm (1/4") de espesor (ver detalle), soldada a
columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a
cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo
especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva,
pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de
sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Z

PZA

PZA

PZA

PZA

30.00 (SETECIENTOS CINCUENTA'Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

20.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA 'Y UN PESOS 04/100 M.N.)

20.00

(OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.)

4.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

14 de 174

$756.88

$891.04

$872.82

~)

$279.60

$22,706.40

$17,820.80

$17,456.40

$1,118.40

000212
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151174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s brcniones {iuiles Gamsa. & A o 2l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio “B", consta:: biblicteca, aulas, module de
servicios sanitarios mujeres, sanitarioc hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

| unipaD

" PRECIO UNITARIO | PRECIOUNITARIO |
- CANTIDAD i RS S SCONLETRA. | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU318

UAPCU319

UAPCU320

UAPCU321

dimension 245 mm x 448 mm (de forma irregular) x 6.4 mm (1/4") de espesor (ver
detalle), soldada a columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesaric para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa tipo PL-6, fabricada en acero A-36, para
conexiones (ver detalle), con dimensiones de 100mm x 300 mm, con 4 barrenos de 22
mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa para conexion, fabricada en acero A-36, para
conexiones (ver detalle), con dimensiones de 190 mm x 190 mm, con espesor de 19
mmincluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su carrecta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de angulo de acero para conexion, fabricada en acero A-
36, (ver detalle) con dimensiones de 102 mm x 10 mm (de espesor), y 412 mm de
largo. incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

sne £ C

PZA

PZA

PZA

PZA

400  (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.) $367.34 $1,469.36
400 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) $364.96 $1,450.84

16.00 (CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N.) $404.38 $6,470.08

e

16.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA 'Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) $447.03 $7,152.48
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: C‘(-} ot et rimnes {Suiles famia, & A oo £ pértico de acceso, plazas, andadores
-

: : ; : 2 i - e PRECIO UNITARIO } : 'PRECIO UNITARIO |
CLAVE - CONCEPTO . : | UNIDAD | CANTIDAD| ; CON LETRA 1 con NUMERQ‘  IMPORTE

UAPCU322 Suministro y colocacion de T-06 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con KG 3525.58 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $148,991.01

una seccion de 310 mm x 38.70 kg/ml (12" x 26 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Estructura Metalica $4,561,288.94

UAPCU072 Albaiiileria

UAPCU324 CADENA DE DESPLANTE EN LOSACERQ SECCION 0.10X0.10 M, ARMADA ML 300.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.) $154.61 $46,383.00
CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU325 CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.10X0.15 M, CON CONCRETO F'C= 200 ML 300.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.) $159.14 $47,742.00
KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADQO CON 4 VAR # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM,
lincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUT729 MURO DE BLOCK HUECO 10X20X40 CM ASENTADO CON MEZCLA DE M2 600.00 (DOSCIENTOS PESOS 65/100 M.N.)
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR Y CASTILLOS
AHOGADOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON
1 VARILLA # 3 @ 60 CM, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 13 M, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) s

$200.65 $120,390.00

UAPCU327 REPIZON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA SECCION ML 300.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) $536.84 $161,052.00
0.10X0.30X0.40 M CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS # 3 @ 20 CM, ACABADO
PULIDO, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo O O 0 2 1 4 i
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) i
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s Bpverrimrens £oviles Lmmaa, o A e O pértico de acceso, plazas, andadores
=== IR TR PRECIO UNITARIO. PRECIO UNITARIO |
CLAVE ~ CONCEPTO | UNIDAD { CANTIDAD  CONLETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU328 COLOCACION DE JUNTA DE CELOTEX DE 13 MM, EN MURO DE BARDA ML 300.00 (VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.) $25.80 $7,740.00
PERIMETRAL, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU329 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL # KG 1500.00 (VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N.) $26.73 $40,095.00
3 EN LECHO SUPERIOR DE ZAPATA CORRIDA PARA BARDA PERIMETRAL,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU330 APLANADO DE MEZCLA EN MUROS A BASE DE CEMENTO-ARENA 1:4, m2 600.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) $136.56 $81,936.00
ACABADO RAYADO CON LLANA DE MADERA, incluye: materiales, mano de abra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU331 HABILITADO DE CIMBRA MUERTA, ACABADO COMUN EN RAMPA DE m2 100.00 (CUATROCIENTOS CINCO PESOS 02/100 M.N.) $405.02 $40,502.00
AUDITORIO PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO ARMADO, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU332 RECUBRIMIENTO DE VIGA EN FACHADA A BASE DE DUROCK DE 13 MM ml 250.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.) $577.45 $144,362.50
CON SUSPENSION ESTRUCTURAL (POSTE, CANAL GUIA, CANAL LISTON, .
CANALETA DE CARGA, ANGULO DE AMARRE DE 1”) SECCION DE 60 CM X 0.50
CM CON GOTERO DE 1 CM, BUNA A BASE DE CANALETA DE LAMINA
GALVANIZADA DE 1" CALI 30, METAL DESPLEGADO FIAJADO A DUROCK CON
PIJAS, PARA RECIBIR APLANADO RAYADO, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU333 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTIGRAFITI EN MURQO DE m2 500.00 (CIENTO DOCE PESOS 56/100 M.N.) $112.56 $56,280.00
BLOCK CARA DE PIEDRA APLICADA CON CEPILLO, incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU334 CASTILLO DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 HECHO EN OBRA SECCION DE ml 75.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/100 M.N.) $227.69 $17,076.75
0.10X0.20 M, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM CON 0 2 1 5
CIMBRA COMUN, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) L
¢ 17 de 174 /Z %
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: ((:(3: Comslrucciores Ciles Gamda, & A oz Ol portico de acceso, plazas, andadores
T - T ] el T PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO i : : | UNIDAD | CANTIDAD} CON LETRA : | CONNUMERO | - IMPORTE
UAPCU335 RECUBRIMIENTO LATERAL DE PLAFOND APOYADO EN PARTE BAJA DE ML 250.00 (DOSCIENTOS OCHENTAY CUATRO PESOS 35/100 M.N.) $284.35 $71,087.50
VIGA DE PASILLO A BASE DE DUROCK DE 13 MM CON SUSPENCION
ESTRUCTURAL( POSTE@50cm, CANAL GUIA, REBORDE J ), JUNTEADO Y
AFINADO CON BASECOALT. CON UNA ALTURA DE 39 CM CON GOTERO DE 1
CM. INCLUYE: MATERIAL, NIVELACION, DESPERDICIOS, ACARREO DE
MATERIALES HASTA 10 MT, COLOCACION DE ANDAMIOS, Eincluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU336 RECUBRIMIENTO DE VIGA Y MONTEN EN PARTE SUPERIOR DE FACHADA ML 250.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.) $581.26 $145,315.00

A BASE DE DUROCK DE 13 MM CON SUSPENCION ESTRUCTURAL( POSTE,

CANAL GUIA, CANAL LISTON, CANALETA DE CARGA, REBORDE J ), SECCION DE

70 CM X 60 CM. CON GOTERO DE 1 CM., JUNTEADO Y AFINADO CON

BASECOALT, INCLUYE: PTR DE 2 1/2" PARA FIJACION DE LA SUSPENCION

ESTRUCTURAL, MATERIAL, NIVELACION, DESPERDICIOS, ACARREQO DE

MATERIALES HASTA 10 MT, COLOCACION DE ANDAMIOS, ELEVACION DE b
MATERIALES A UNA ALTURA DE 10.50 MTS, FIJADO, COLGANTEADO incluye:

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su

correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU337 REFUERZO EN MURO CON PERFIL PTR DE 2" DE 1.50 M DE LARGO, PZA 30.00 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.) $578.67 $17,360.10
FIJADO A VIGA CON PLACA DE 4" X 4" X 3/8" Y SOLDADO A VARILLAS DE
CASTILLO. INCLUYE: DEMOLICION DE CASTILLO PARA ANCLAR PTR, CIMBRADO
Y COLADO,incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU338 ESTANADO DE CONEXIONES CON BARRA DE SOLDADURA 40-60 EN CAJAS PZA 30.00 (CUARENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.) $42.87 $1,286.10
Y REGISTROS DE SALIDAS ELECTRICAS. INCLUYE: LIMPIEZA DE CABLES CON
GRASA CONDUCTORA, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (J.C.T.T.)

UAPCU339 CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION DE 0.10X0.20 M, ML 300.00 (CIENTO SETENTA PESOS 59/100 M.N.) $170.59 $51,177.00

ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2 @ 20 CM, INCLUYE: P

MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, \ 216

incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para &
su correcta ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.} (%
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteea, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Comslircivnes (ol Gamdn. & A o 2l pértico de acceso, plazas, andadores

Bt

- 1| : PRECIO UNITARIO = B ECCI o "
= ' ' SONCERTO ' - | unipap | canTiDAD| | G © CONNUMERO |  IPORTE

UAPCU524 Suministro y elaboracion de muro de tabique rojo recocido (6 x 12 x 24) con M2 500.00 (TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) $335.28 $167,640.00
espesor de 12 cms de espesor acabado comun, Incluye: trazo, habilitado, nivelado,
alineado, materiales, pruebas, flete a obra, andamios a cualquier altura, desperdicios,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, ajuste, fabricacion del mortero,
mochetas, enrase, resane, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU529 Aplanado de mezcla en muros , a base de cemento arena en proporcion de 1:4, M2 1000.00 (CIENTO SEIS PESOS 31/100 M.N.) $106.31 $106,310.00
acabado repellado, a hilo y plomo. Incluye: todos los materiales necesarios, acarreos
en carretila a 10 mts., y con malacate hasta el nivel +10, desperdicios, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU538 Suministro y colocacion de faldon de durock de 9 cms. de espesor con estructura M2 75.92 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 39/100 M.N.) $380.39 $28,879.21
integral, Incluye: todos los materiales necesarios,trazo, cortes desperdicios, acarreos
horizontales, cinta y pasta para union, colocacién a nivel, incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.}P.U.O.T )

Total Albaiileria ) $1,352,614.16

UAPCU092 Pisos y Recubrimientos

UAPCU344 Suministro y colocacién de piso ceramico linea Maxima, en color Cobalt de M2 258.96 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.) $276.99 $71,729.33
31.5cms x 31.5cms., en marca Interceramic de 1a. calidad asentado con adhesivo gris *
y boquillas de interceramic color gray sin arena, Incluye: materiales, flete, desperdicio,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacion de la superficie, tendido,
colocacion, cortes, remates, emboquillados, incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ s bracriones {ouiles Gamda. & A e 7l
>

s T e sy ' ~ PRECIO UNITARIO [ PRECTO UNTTARIO |
CLAVE e o S CONGCEPTOS oo b o 0 sl IUNIDAD L ECANTIDAD} - CON LETRA : i  CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU541 Suministro y colocacion de zoclo ceramico linea Maxima, en color Cobalt de 15 M2 82.52 (CIENTO CINCUENTA PESOS 47/100 M.N.) $150.47 $12,416.78
cms x 20.2 cms., en marca Interceramic de 1a. calidad asentado con adhesivo gris y

boquillas de interceramic color gray sin arena, Incluye: materiales, flete, desperdicio,

acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacion de la superficie, tendido,

colocacién, cortes, remates, embogquillados, mano de obra, equipo, herramienta,

limpieza y retiro de sobrantes fuera de cbra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU542 Suministro y colocacion de falso plafond, a base de placas de tablaroca con M2 334.88 (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.) $183.36 $61,403.60
espesor de 19 mm, inc. materiales, mano de obra, acarreo de materiales, flete,
desperdicio, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU543 Suministro y colocacion de plafond de tablacemento (Durock) de 9 cms. de M2 327.92 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) $342.38 $112,273.25
espesor a una cara con estructura integral galvanizada de 3/4", Incluye: 1.20x1.20
mts. anclada a la losa con alambron de 1/4, todos los materiales necesarios,trazo,
cortes desperdicios, acarreos horizontales, cinta y pasta para union, alambre
galvanizado cal. 18, tornillos, colocacion a nivel, limpieza, mano de obra, andamios
metalicos hasta una altura de 4 mts., incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU544 Suministro y aplicacion de pintura vinilica en muros, marca comex linea vinimex M2 223.63 (CUARENTA'Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) $44.07 $9,855.37
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarrec hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesarioc para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU545 Suministro y aplicacién de pintura vinilica en plafond, marca comex linea vinimex M2 669.72 (CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) $45.49 $30,465.56
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacién, preparaciéon de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, 0 18
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s brncaiones Ciles Gamia. & A oz 2 pértico de acceso, plazas, andadores
-
3 : S e : ; PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO S
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| = COMNIFTR4 CON NUMERO IMPORTE
UAPCU546 Suministro y aplicacion de pintura esmalte alquidalico en muros, marca comex M2 81.71 (CINCUENTAY CUATRO PESOS 14/100 M.N.) $54.14 $4,423.78
color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicacion de sellador, materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, preparacion de la superficie, mano
de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS539 Suministro y colocacién de triplay de caoba de 6 mm, Incluye: todos los M2 155.09 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) $334.83 $51,928.78
materiales necesarios,trazo, cortes desperdicios, acarreos horizontales, colocacion a
nivel, limpieza, mano de obra, andamios metalicos hasta una altura de 4 mts., incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.}
UAPCU352 Muro de 9.5 cm. de dos caras a base de paneles de yeso para exteriores de 16 M2 250.00 (TRESCIENTOS CUARENTAY CUATRO PESOS 89/100 M.N.) $344.89 $86,222.50
mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y canales, junteado con pasta y
cinta para exteriores, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS547 Suministro y aplicacion de pintura esmalte alquidalico en plafond, marca comex M2 304.00 (CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.) > $55.55 $16,887.20
color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicacion de sellador, materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacién de la superficie, mano
de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU354 Suministro y aplicacion de bariz polyform clave 3000, marca polyform, a dos M2 155.09 (NOVENTA PESOS 10/100 M.N.) "$90.10 $13,973.61

manos Incluye: aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el
lugar de su utilizacién, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta,
andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

- servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: C‘G omataucciones Cviles Gamsa. &AL b Ol pértico de acceso, plazas, andadores

g

: e - & T T P i PRECIO UNITARIO : | PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO & UNIDAD INCANTIDAD - : CON LETRA : | CONNUMERO IMPORTE

UAPCU355 Suministro y colocacion de Arquipanel, de lamina prepintada pintro, en calibre 22 M2 202.22 (CIENTO SESENTA'Y DOS PESOS 49/100 M.N.) $162.49 $32,858.73
(0.0305" / 0.79 mm.} al exterior y 26 (0.0175" / 0.49 mm.) al interior, con galvanizado
tipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2 por ambas caras), acabado pintura poliéster
estandar, a un espesor de 0.8 mil. epoxy de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un
tratamiento de curado en horno. con revestimiento de acabado a base de
fluoropolimeros, a un espesor de 0.8 mil., aplicado sobre un primer inhibidor de
corrosion de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno, con
el nucleo a base de espuma rigida de poliuretano (Plastico celular con una densidad
media de 40 Kg/M3, conforme a la Norma ASTM D-1622), con un espesor de 1"
(25mm), en color especial patina Green, acabado Kynar liso, Incluye: materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacion de la superficie, cortes,
ploneado, nivelacion, sujecion, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a
cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano

de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
huen fiincinnamiantn (11 C. T T

UAPCU356 Suministro y colocacion de Arquipanel, de lamina prepintada pintro, en calibre 22 M2 202.22 (CIENTO SETENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.) $171.47 $34,674.66
(0.0305" / 0.79 mm.) al exterior y 26 (0.0175" / 0.49 mm.) al interior, con galvanizado
tipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2 por ambas caras), acabado pintura poliéster
estandar, a un espesor de 0.8 mil. epoxy de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un

tratamiento de curado en homo. con revestimiento de acabado a base de b
fluoropolimeros, a un espesor de 0.8 mil., aplicado sobre un primer inhibidor de

corrosién de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno, con \
el nucleo a base de espuma rigida de poliuretano (Plastico celular con una densidad

media de 40 Kg/M3, conforme a la Norma ASTM D-1622), con un espesor de 2"

(50mm), en color especial patina Green, acabado Kynar liso, Incluye: materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacién de la superficie, cortes,
ploneado, nivelacion, sujecion, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a
cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano

de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
hiien fiincinnamiantn (11 C T TH
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD AGADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en plante baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolor;

autoncceso, salas de compute, Bl Edificio "B*, conste:: biblieteca, aulas, module de

CONTRATISTA:

@ e s fnchmnsors Ldidtes oqnrdn, & A oo El

servicios sanitarios mujeres, sonitario hombres. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

UAPCU357

UAPCULL1

UAPCU363

Suministro y colocacion de sistema Multytecho a base de lamina galvanizada
pintada Pintro. en Calibre 26/26 (0.015" / 0.41 mm.) .Limite de Fluencia: 2,800
Kg./cm2 minimo. Grado: "C". Galvanizado, capa fipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2
por ambas caras), con la finalidad de proteger el acero confra la corrosidn, nicleo a
base de espuima rigida de poliuretano con una densidad media de 40 Kg/M3, conforme
a la Norma ASTM D-1622 Esfuerzo de compresion: 1.12 Kg/cm2 conforme a la Norma
ABSTM D-1621. Esfuerzo de Tensidn: 1.76 Kg/fcm2 conforme a la Norma ASTM D-1623.,
ancho estandar 100 cms, en color arena Incluye: materiales, flete, desperdicio, acarreo
hasta el lugar de su utilizacion, preparacion de la supericie, cories, plomeado,
nivelacion, sujecion, mano de cbra, equipo, herramienta, andamios a cualguier aliura,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipe,

herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcia ejecucién y buen
funcinnamienta (10T TH

Total Pisosy Recubrimientos

Herreria

Suministro y colocacion de barandal tipo H.1 en dos cuerpos con seccion de 7.25
mis x 1.02 mis y 7.25 mis x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2,1
1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero
en 38" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (1% perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmatte alquidalico color blanco 100 mca. comex, incluye carge
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flele, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobranies fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, ipieza
y todo lo necesario para su corecta gjecucian y buen funcionamiento, (U.C.T.T.)

f<

M2 25000 (OCHOCIENTOS SETENTA 'Y CUATRO PESOS 767100 M.N.}
(004100 M.N.}
PZA 8.00 (VEINTE MIL DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N.)
: -~
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:

CONTRATISTA:

@ Comsbrunciones {iles Gamsa. & A ofe 2V

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11

. CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD | GANTIDAD|

PRECIO UNITARIO [ PRECIO UNITARIO
CONLETRA | CON NUMERO

IMPORTE

: UAPCU364

UAPCU365

Suministro y colocacién de barandal tipo H.7 en dos cuerpos con seccion de 1.08
mts x 1.02 mts y 1.08 mts x 0.63 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1
1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero
en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo H.8 en dos cuerpos con seccion de 4.95
mts x 1.02 mts y 4.95 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1
1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero
en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA 1.00

~(DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 MN.) $2.716.80

PZA 2.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y SIETE PESOS 90/100 $13,337.90
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N°® BE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblieteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s turciones Civiles Gamta. & A e Ol pértico de acceso, plazas, andadores
. S n R : PRECTO UNITARIO PRECIO UNITARIO | i
~ CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA 'CON NUMERO TMPORTE
UAPCU366 Suministro y colocacién de barandal tipo H.9 en dos cuerpos con seccion de 4.68 PZA 1.00 (DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 $12,582.04 $12,582.04
mts x 1.02 mts y 4.68 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 M.N.)
1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero
en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU367 Suministro y colocacion de barandal tipo H.10 en dos cuerpos con seccion de PZA 2.00 (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.) $7,632.33 $15,064.66

2.78 mts x 1.02 mts y 2.78 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s liccisnes ites Gamia. & A oo 2l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

| uNIDAD

PRECIO UNITARIO - | PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| - CON LETRA ; | coNnuMERO | IMPORTE

UAPCU368

UAPCU369

Suministro y colocacién de barandal tipo H.11 en dos cuerpos con seccion de

5.65 mts x 1.02 mts y 5.65 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2" 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taguetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra.incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de barandal tipo H.12 en dos cuerpos con seccion de
2.08 mts x 1.02 mts y 2.08 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.8 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacidon, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

PZA

1.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 92/100 M.N.) $14,801.92 $14,801.92

1.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 $5,471.95
M.N.)

%‘\
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: CCG—:: Ebrrsloncciores Loiles Gamda. & A o 2l pértico de acceso, plazas, andadores
T ST s ; T - — = R YR S e
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD} CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU370 Suministro y colocacién de barandal tipo H A.1 en dos cuerpos con seccion de PZA 4.00 (TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA 'Y CINCO PESOS 36/100 $13,635.36 $54,541.44
7.25 mts x 0.53 mts y 7.25 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de M.N.)
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2"
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C. T.T.)
UAPCU371 Suministro y colocacién de barandal tipo H.A.4 en dos cuerpos con seccion de PZA 1.00 (SIETE MIL DIECISEIS PESOS 19/100 M.N.) $7,016.19 $7,016.19

3.80 mts x 0.53 mts y 3.80 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de contrel escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificie "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Comalrcaivmes Caler Gamviz, A ol (2l pértico de acceso, plazas, andadores
"
=T T S " PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO | :
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD} : . CONIETRA CONNUMERC |  IMPORTE
UAPCU372 Suministro y colocaciéon de barandal tipo HA.5 en dos cuerpos con seccion de PZA 2.00 (TRECE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N.) $13,603.87 $27,207.74
7.33 mts x 0.53 mts y 7.33 mis x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 11/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU373 Suministro y colocacion de barandal tipo H.A.8. en dos cuerpos con seccion de PZA 1.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS $9,274.49 $9,274.49

4.95 mts x 1.02 mts y 4.95 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

fed
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s brvcciornes Eduiles Lramda, & A ole 2l

-

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

 CONCEPTO

UNIDAD

""" PRECIO UNITARIO

~ CANTIDAD} CON LETRA

PRECTO UNITARIO
CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU374

UAPCU375

UAPCU376

Suministro y colocacién de barandal tipo H.A.10 en dos cuerpos con seccion de
278 mts x 1.02 mts y 2,78 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2".11/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de plafond con seccion de 3.00 mts x 8.00 mts, a base
de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" blanco, tubo industrial de 25mm de diametro del no. 186, placa
de acero en de 6" x 6" x 1/4", taquete expansivo hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer
anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo
por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de abra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de partesol, tipo Modulo 1, tubo negro cedula 30 en 3" de
diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

i

PZA

PZA

PZA

1.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100
M.N.)

20.00 (SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)

13.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 66/100 M.N.)

»
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de contral escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s brriores {outles Gamda. & A ofe OV pértico de acceso, plazas, andadores

s

: - s PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
CLAVE _ ; CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| , CON LETRA . i  CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU377 Suministro y colocacién de partesol, tipo Modulo 2, tubo negro cedula 30 en 3" de PZA 13.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.) $5,704.12 $74,153.56

diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU549 Suministro y colocacion de partesol, tipo Modulo 3, estructural de aluminio de 2" PZA 13.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) $1,268.48 $16,490.24

de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera,

primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye

cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar

de su ulilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, A
desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y

retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.

UAPCU379 Suministro y colocacion de partesol, tipo Modulo 4, tubo negro cedula 30 en 3" de PZA 2.00 (SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.) $6,509.68 $13,019.36

diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Towe & C
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s frucciones {diiles (amaa. & A o U

-

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, module de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

| unibAD

CANTIDAD i 'CON LETRA CON NUMERO | IMPORTE

UAPCU380

UAPCU381

UAPCU382

Suministro y colocaciéon de partesol, tipo Modulo 5, tubo negro cedula 30 en 3" de
diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de partesol, tipo Modulo 6, tubo negro cedula 30 en 3" de
diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
(incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de ancla en partesol, tipo Ancla 1, a base de PTR de 3
1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, de seccion trapezoidal con
dimensiones de 10cm x 20cm x 30cm, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color
aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano
de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza
de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesarioc para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.

PZA

PZA

PZA

2.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 83/100 M.N.) $5,414.83 $10,829.66

2.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.) $1,282.68 $2,565.36

90.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) $378.04 $34,023.60
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" [El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblieteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o slrmesiones Eviles (Gamia, & A oo Y pértico de acceso, plazas, andadores

= T : R ' T " PRECIO UNITARIO Eemi e e PRECIO UNITARIO |
CLAVE .. CONCEPTO s | UNIDAD | CANTIDAD| - CON LETRA ' ' ~ CONNUMERO |  IMPORTE

§

UAPCU383 Suministro y colocacién de ancla en partesol, tipo Ancla 2, a base de PTR de 3 PZA 90.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) $378.04 $34,023.60

1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, con dimensiones de 17.5cm x
7.6cm x 5.4cm (aproximadamente), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color
aluminio 140, mca. comex, gancho sujetador, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU384 Suministro y colocacién de ancla en partesol, tipo Ancla 3, a base de PTR de 3 PZA 90.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) $378.04 $34,023.60
1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, de seccion trapezoidal con
dimensiones de 10ecm x 20cm x 30cm, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color
aluminio 140, mea. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano
de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza
de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU385 Suministro y colocacién de ancla en partesol, tipo Ancla 4, a base de PTR de 3 PZA 90.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) $378.04 $34,023.60

1/2" x 3 1/2" rojo, solera de 3 1/2" x 1/4" en escuadra, con dimensiones de 30cm x
35cm (aproximadamente), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio
140, mca. comex, gancho sujetador, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s fnarciones duiles Gamda. 5 A e 2l

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

UAEM/LP/013/11

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

CONCEPTO

| UNIDAD

SR

i * PRECIO UNITARIO i
'CANTIDAD| CON NUMERO IMPORTE

“UAPCU386

UAPCUS551

UAPCUS552

UAPCUS553

Suministro y colocacion de ancla en partesol, tipo Ancla 5, a base de PTR de 3
1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, con dimensiones de 17.5cm x
7.6cm x 5.4cm (aproximadamente), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color
aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano
de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza
de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de barandal tipo B-7, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.

Suministro y colocacién de barandal tipo B-8, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", tagquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T)

Suministro y colocacion de barandal tipo B-9, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta

eiecucion v buen funcionamiento. (U.C. T.T.)
W /

PZA

PZA

PZA

PZA

90.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) §378.04 $34,023.60

1.00 (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.) $1,782.64 $1,782.64

1.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90/100
M.N.)

$3,977.90 $3,977.90

T

1.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100
M.N.)

$1,448.44 $1,448.44

% N

000231
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comalrunciones (ales Gomdzn. & A ole 21

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" [El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
auteacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

N°® DE LP

UAEM/LP/013/11

CONCEPTO

UNIDAD

, e
CANTIDAD| CON LETRA

CON NUMERO | IMPORTE

UAPCUS554

UAPCUS555

UAPCUS556

UAPCU393

diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo B-2, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de barandal tipo B-3, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo B-4, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

PZA

PZA

PZA

1.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 83/100
M.N.)

1.00 (TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N.)

1.00 (DOS MIL DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N.)

1.00  (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100
M.N.)

000232 . =
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$2,872.83 $2,872.83

$3,127.32 $3,127.32

$2,019.63 $2,019.63

$1,951.33 $1,951.33




NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ orstnucriones {tuiles (Gamsz, & A oo £l
e

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

N° DE LP
UAEM/LP/013/11

pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

~ PRECIO UNITARIO
CON LETRA

~ CANTIDAD| CON NUMERO IMPORTE

UAPCUS57

UAPCU558

UAPCU396

UAPCU146

Suministro y colocacion de barandal tipo B-5 a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de barandal tipo B-6 a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de canalon a base de lamina galvanizada cal. 22, Incluye
cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar
de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie,
desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Herreria

Canceleria de Aluminio

towet

PZA

ML

1.00 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y DOS PESOS 87/100 M.N.) $1,862.87 $1,862.87

1.00 (UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.) $1,093.21 $1,093.21

38.00 (DOSCIENTOS TREINTA 'Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) $238.63 $9,067.94

/X'ée-—ﬂ
000233

‘ % /
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36/174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrative; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblicteca, aulas, modulo de

; servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ oo brcorciores Liviles Gamsa. & A oo U pértico de acceso, plazas, andadores
: : it ' PRECIO UNITARIO ' | PRECIO UNITARIO
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CON LETRA : CON NUMERO: IMPORTE
UAPCU398 Cancel tipo c-01 con seccion de 6.96 mts x 2.88 mis. de allura, de 18 fijos (8 fjos  pza 400 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y $44,745.34  $178,981.36
de 1.74 mts x 0.563 mts, 4 fijos de 1.74 mts x 0.550 mts, 6 fijos de 1.74 mts x 0.600 CINCO PESOS 34/100 M.N.)
mts), 2 ventanas de proyeccion (de 1.74 mts x 0.600 mts), armado con perfiles de
aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm
templado (en 14 fijos y dos ventanas de proyeccion), cristal de 6mm templado (en 4
fijos), acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales, mano de abra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.}
UAPCU399 Cancel tipo c-01a con seccion de 3.24 mts x 2.862 mis. de altura, de 9 fijos (3 pza 2.00 (VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N.) $20,623.57 341,247 .14

fijos de 1.62 mts x 0.600 mts, 2 fijos de 1.62 mts x 0.547 mts, 2 fijos de 1.62 mts x
0.550 mts, 2 fijos de 1.62 mts x 0.551 mts), 1ventanas de proyeccion (de 1.62 mts x
0.600 mts), armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado
anodizado natural, cristal de 6mm templado ( en 7 fijos y 1 ventanas de proyeccion),
cristal de 8mm templado acabado esmerilado (en 2 fijos), Incluye materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacién, sellado con silicon, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU400 Cancel tipo c-02 con seccion de 6.96 mts x 1.778 mts. de altura, de 12 fijos (4 pza 4.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 63/100 M.N.) $27,900.63 $111,602.52

fijos de 1.74 mts x 0.625 mts, 2 fijos de 1.74 mis x 0.548 mts, 4 fijos de 1.74 mts x
0.605 mts), 2 ventanas de proyeccion (de 1.74 mts x 0.548 mts), armado con perfiles
de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm
templado ( en 6 fijos y 2 ventanas de proyeccion), cristal de 6mm templado acabado
esmerilado (en 4 fijos), Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes,
pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.

UAPCU401 Cancel tipo c-02a con seccion de 3.24 mts x 1.778 mts. de altura, de 6 fijos (2 pza 2.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS $13,259.54 $26,519.08
fijos de 1.62 mts x 0.625 mts, 2 fijos de 1.62 mts x 0.548 mts, 2 fijos de 1.62 mts x 54/100 M.N.)
0.605 mts), armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado 5
anodizado natural, cristal de 6mm templado ( en 4 fijos), cristal de 6mm templado
acabado esmerilado (en 2 fijos), Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios,

herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales, mano de obra, % .
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen * | )
funcionamiento. (U.C.T.T.) :
9
a e
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NOMBRE: CONSTRUCCION BE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o rlencivress Chiler Gande. o A ol £

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta bajar direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, Salas de compute. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, medulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

UAPCU402

UAPCU403

UAPCU404

UAPCU154

Cancel tipe €-03 con seccion de 6.96 mts x 2.94 mis. de altura, de 20 fijos (4 fijos
de 1.74 mts x 0.580 mts, 8 fijos de 1.74 mis x 0.590 mis,4 fijos de 1.74 mis x 0.600 mis,
2 fiios de 1.74 mis x 0.580 mis), 2 ventanas de proyeccion (de 1.74 mis x 0.560 mis),
armado con perfiles de aluminio fipo bolsa de 2 (puigadas), acabado anodizado
natural, cristal de 6mm templado (en 18 fijos y dos ventanas de proyeccion), cristal de
Bmm templado {en 4 fjos), acabado esmerilade, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
manc de cbra, equipo, herramienta, lipieza y todo 1o necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Cancetl tipo ¢-03a con seccion de 3.22 de anchoe x 2,94 de altura ver plano
armado con perfiles de aluminio fipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado ancdizado
natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de 8mm templado (en fijos) acabado
esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos,
fijacién, sellado con silicon, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcienamiento. (U.C.T.T.)

Cancel tipo ¢-06 cancel cafeteria direccion, con seccion de 6.95 mis x 2.846 mis.
de altura, de 21 fjos (4 fijos de 1.74 mis x 0.600 mits, 2 fijos de 1.74 mts x 0.545 mis, 2
fijos de 1.74 mis x §.550 mts, 2 de 1.74 mts x 551 mts, 4 de 0.83 mis x 0.60 mts, 2 de
0.83 mis x 0.545 mts, 2 de 0.83 mis x 0.55 mis, 2 de 0.83 mis x 0.551 mis, 1 de 1.81
mts x 0.60 mts), 1 puerta en dos hojas de 0.905 mts x 2.30 mts}, armado con perfiles
de aluminio tipo balsa de 2 {pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm
templado (en fijos), cristal de 6mm templado (en fijos) acabade esmeritado, inciuye
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, hesrajes, pijas, vinilos, fijacion, seflado con
silicon, mano de obra, equipo y herramienta. (P.U.C.T.)

Cancel tipo c-15 cancel, armado con perfiles de aluminio tipo holsa de 2
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de
Bmm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pilas, vinilos, fijacidn, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesaric para su correcta

ejecucion y buen funcionamiento., (U.C.T.T.)
i

pza

PZA

PZA

PZA

4.00 (CUARENTAY SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS §46,420.02 $185,680.08
02/100 M.N)
2.00 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 95/100 $21,727.95 $43,455.60
WNL)
200 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y $44,868.52 $89,737.04

OCHO PESOS 521100 M.N.}

1.00 {TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS $34,326.39 $34,326.39
391100 M.N)

000235
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38/174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exferiores se cuenta con
CONTRATISTA: C‘ Cmothucciones Civiles Gamde. & A oo 2l pdrtico de acceso, plazas, andadares
e

e = : AR S ; | e T = ~ PRECIO UNITARIO © | PRECIOUNITARIO |
CLAVE CONCEPTO & IEUNIDAD 16 CANTIDAD S 2 Seies 'COM LETRA - CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU406 Cancel tipo c-16 cancel.armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N.) $12,628.31 $12,
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de
6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU156 Cancel tipo c-17 cancel, armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 95/100 $22,980.95 $22,980.95
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de M.N.)
6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU157 Cancel tipo ¢-18 cancel, armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y DOS $48,552.81 $48,552.81
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de PESOS 81/100 M.N.) -
6émm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacién, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU158 Cancel tipo c-19 cancel, armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (TREINTA'Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS $35,821.71 $35,821.71
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de 71/100 M.N.)
6émm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU159 Cancel tipo c-21 cancel, armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS $29,827.84 $29,827.84
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de 84/100 M.N.)
6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta

eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) =
Z oo // - 000236
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39/174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

g,

000237

39de 174

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Chmatorciones Cliles amdz, & A oe OV pértico de acceso, plazas, andadores
T ST mr PRECIO UNITARTO [ PRECTO UNTTARIO | :
~ CLAVE ~ CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| : CONLETRA CON NUMERO | IMPORTE
UAF’CU160 Cancel tipo ¢-22 seccion de 3.56 x 2.85 mts. de altura, de 11 fijos ( 2fijos de .55 PZA 1.00 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 56/100 $23,930.56 $23,930.56
mts x 1.33 mts, 2 fijos de .63 mts x 1.33 mts, 6 fijos de .56 mts x 1.33 mts, 1 fijo de .55 M.N.)
mts x .90 mts), armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado
anodizado natural, cristal de 6mm templado, una puerta de .90 mts x 2.30 mts,
cerradura phillips mod. 525 AN, Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU161 Cancel tipo c-24 cancel, armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 71/100 $6,658.71 $6,658.71
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de M.N.)
6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
Total Canceleria de Aluminio $891,950.40
UAPCU162 Carpinteria
UAPCU163 Puerta de 0.8 mts. x 2.10 mts (clave CA-80), de tambor de triplay de pino de 1a, PZA 5.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 14/100 $5,689.14 $28,445.70
bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos M.N.)
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU411 Puerta de 0.9 mts. x 2.10 mts (clave CA-90), de tambor de triplay de pino de 1a, PZA 3.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESQOS 07/100 M.N.) $5,970.07 $17,910.21




40174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
: servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
G ARATIRTAS @ Eomsteceiones Llviles Gamiz. & A, oo U pértico de acceso, plazas, andadores
] . e s - PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO :
CLAVE ~ CONCEPTO U'N;EE}AD._ CANTIDAD} ~ CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCUS564 Puerta de 1.00 mts. x 2.10 mts (clave CA-100), de tambor de triplay de pino de PZA 2.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SEIS PESOS 70/100 $6,496.70 $12,993.40
1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos M.N.)
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, mano
de obra,incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS566 Puerta de 1.20 mts. x 2.10 mis (clave CA-120), de tambor de triplay de pino de PZA 7.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 $8,347.06 $58,429.42
1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos M.N.)
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con barra antipanico mod 5701 mca Lock, Incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.))
UAPCU167 Suministro, fabricacion y colocacion de mueble de madera, M-1 Mueble para cafe, PZA 3.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 M.N.) $9,314.62 $27,943.86

fabricado en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-UAPN-03, con
barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y
peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6
mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm
y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de
6 mm, entrepafo de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de pino de 50 x 100
mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara superior con
laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto de los
elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black 1595-
60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacion, chapa marca lock mod 32,
jaladeras marca lock mod. 653, corredera metalica, resbalones, bisagras, tornillos,
pegamento de contacto, acarreos, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de
obraincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario

para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
C

000238

»
jd ~
40 de 174



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ i Lvcnsiores Eliles Gamde. & A o (2

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

| UNIDAD

i e PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIC |
- CANTIDAD : ~ CONLETRA ; . CON NUMERO IMPORTE

UAPCU168

UAPCU169

UAPCU170

audiovisual, fabricada en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-
UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de
50x31 mm y peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay
de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino
de 50x31 mm y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de
triplay de pino de 6 mm, entrepario de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de
pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara
superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto
de los elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black
1595-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacion, pegamento de contacto,
acarreos, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, fabricacién y colocacion de barra de madera, M-10 barra para
secretaria, fabricada en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-
UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de
50x31 mm y peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay
de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino
de 50x31 mm y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de
triplay de pino de 6 mm, entrepafio de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de
pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara
superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto
de los elementos forrado en caras visibles con laminade marca ralph wilson mod. black
1595-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacién, pegamento de contacto,
acarreos, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. (incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Carpinteria

Instalacion Electrica
WZ ¢ f.

PZA

100 (NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N.) $9.520 43 $9,520.43

1.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 $7,842.19 $7,842.19
M.N.)

$163,085.21
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o lrmciones (Suiles Eamda. o8 A ale 2

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

~ CANTIDAD i CON LETRA

CON NUMERO'

IMPORTE

UAPCU171

UAPCU172

UAPCU173

UAPCU5T71

Suministro, colocacion e instalacion de lampara para empotrar modelo Performa
(L2/60 BH 126 A4E), marca Construlita 1 x 26 watts color blanco, con cristal, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de Gabinete Optica Europea, para
sobreponer de 60.00 cms x 60.00 cms (57/3T B-22317 A2M2), marca Construlita 3 x 17
watts color blanco, T-8, cuerpo en lamina de acero calibre 22, acabado poliester
micropulverizado de aplicacion electrostatica. Optica M2 con louver integral de alta
eficiencia, abatible desmontable , en aluminio acabado semiespecular, con cortadores
estriados, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de luminario tipo dirigible modelo Roto Beam
Canope (14/K4 B), para sobreponer con lampara halogena AR-111 de 50 watts, marca
Construlita, cuerpo en acero galvanizado, acabado en poliester micropulverizado de
aplicacion electrostatica, canope en termoplastico, color blanco Incluye: instalaciones
especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion,
conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de Gabinete para sobreponer, modelo Pacific
(TCW2 215-232 A2), marca Construlita 2 x 32 watts color blanco, Incluye: instalaciones
especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion,
conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

PZA

PZA

PZA

58.00 (OCHOCIENTOS SETENTA 'Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)

120.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100
M.N.)

140.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.)

33.00 (CUATROCIENTOS SIETE PESOS 95/100 M.N.)

$875.52

$1,355.75

$236.79

$407.95

(f$\
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$50,780.16

$162,690.00

$33,150.60

$13,462.35
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfeulos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Brestcciones Ciles Gamsz. & A oo CU pértico de acceso, plazas, andadores
ez ST e e e . - =7 : PRECIO UNITARIO T PRECIO UNETARIO
 CLAVE CONCEPTO - | UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA CON NUMERO. IMPORTE
UAPCU572 Suministro, colocacion e instalacion de lampara para empotrar modelo Performa PZA 31.00 (QUINIENTOS CINCUENTAY SIETE PESOS 33/100 M.N.) $557.33 $17,277.23
(L2/60 BH 113 B2E), marca Construlita 1 x 13 watts color blanco, con cristal, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.}
UAPCUS73 Salida eléctrica para alumbrado, a base de tubo conduit galvanizado pared SAL 351.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.) $1,023.16 $359,129.16
gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la
marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm,
incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufia, un
apagador y placa de una unidad. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU574 Salida eléctrica para contacto, a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa SAL 73.00 (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 20/100 M.N.) $1,170.20 $85,424.60
de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca
Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye:
una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufa, un
apagador y placa de una unidad. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesarioc para su correcta ejecucidon y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU178 Suministro, colocacion e instalacion de proyector modelo Tempo 3 MWF 330/400, PZA 1.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 39/100 M.N.) $4,306.39 $4,306.39

fabricado con aluminio fundido a presion, con bajo contenido de cobre, pre-anodizado,
acabado rugoso en poliester de alta calidad, cristal templado de 4mm de espesor con
sello, yugo de acero galvanizado y herrajes de acero inoxidable, Incluye: instalaciones
especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion,
conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Elmatarciones Civiles Gamiz. & A os 1

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

] - PRECIO UNITARIO : | PRECIO UNITARIO |
CANTIDAD| o CON LETRA : | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU179

UAPCUS575

UAPCU181

UAPCU182

Suministro, colocacion e instalacion de proyector modelo DHF 605, cuerpo marco
frontal y tapa trasera fabricado en fundicion de aluminio a preseion, acabado en pintura
color gris obscuro, soporte de aluminio zincado acabado en pintura color gris obscuro,
tapas del soporte en polipropileno estabilizado contra rayos UV en calor gris obscuro,
cristal templado de 4mm de espesor, sello de silicon contra agua, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "A", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x125
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "B", tipo NQOD12-4AB12 3 F 4H
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x30
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "C", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x150
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

PZA

PZA

1.00 (TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N.) i $3,913.84 $3,913.84

1.00 (VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 45/100 M.N.) $20,716.45 $20,716.45

1.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 26/100 M.N.) $7,430.26 $7,430.26

o7

1.00 (VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 05/100 M.N.) $20,311.05 $20,311.05
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Clmatcaiones {dwiles Gamda & A oo 28
o

DESCRIPCION:

Construccion de edificios "A”, "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificic "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD |

PRECIO UNITARIO

GANTIDAD : CON LETRA

PRECIO UNITARIO |

. IMPORTE

CON NUMERO |

UAPCU576

UAPCU184

UAPCU185

UAPCUS77

220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x100
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, .instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "F", tipo NQOD12-4AB12 3 F 4H
220127 V para alumbrado y distribucién, con interruptor termomagnético de 3x30
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "G", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x100
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de cbra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de cbra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "H", tipo NQOD30-4AB22 3 F 4H
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x125
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

A

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "E", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H

PZA

PZA

PZA

100  (DIECINUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 05/100 M.N.)

1.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 26/100 M.N.)

1.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO QUINCE PESQOS 05/100 M.N.)

1.00 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y CINCO PESOS

79/100 M.N.)

$19,115.06

$7,430.26

$19,115.05

$18,385.79

1000243
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46/174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
: servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s freciones Liles Gamsa, & A oo Ol pértico de acceso, plazas, andadores
b ] et 1 PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD} CON LETRA 'CON NUMERG IMPORTE
UAPCU187 Suministro, colocacion e instalacion de tablero "J", tipo | LINES CAT MAB0OM83A PZA 1.00 (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS $41,552.67 $41,5652.67
3 F 4H 600 V CA para alumbrado y distribucién, con interruptor termomagnético de PESOS 67/100 M.N.)
3x600 AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que
intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas,
equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcienamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU188 Suministro, colocacién e instalacion de tablero "L", tipo NQOD24-4AB12 3 F 4H PZA 1.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y UN PESOS 72/100 $8,781.72 $8,781.72
220/127 V para alumbrado y distribucién, con interruptor termomagnético de 3x70 M.N.)
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU189 Suministro, colocacion e instalacién de tablero "M", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H PZA 1.00 (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS $23,463.34 $23,463.34
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x225 34/100 M.N.)
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU190 Suministro, colocacion e instalacién de tablero "N, tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H PZA 1.00 (VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 34/100 M.N.) $20,630.34 $20,630.34

220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x175
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

fad
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s lrmrciones (dles Eamda. & A oo 1
-

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VUAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitarioc hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

| UNIDAD

UAPCU191

UAPCUS578

UAPCU193

UAPCU194

Suministro, colocacion e instalacién de tablero "O", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x175
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacién e instalacion de tablero "P", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H
220127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x125
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "Q", tipo NQOD30-4AB22 3 F 4H
220/127 V para alumbrado y distribucién, con interruptor termomagnético de 3x175
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de tablero "R", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x100
AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan,
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

e

PZA

PZA

PZA

PZA

“PRECIO UNETARIO PRECIO UNITARIO
~ CANTIDAD| ~ CONLETRA  CON NUMERO IMPORTE
100 (VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 34/100 M.N.) $20,630.34 $20,630.34
1.00 (VEINTE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) $20,049.35 $20,049.35
1.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y CINCO PESOS $18,955.01 $18,955.01
01/100 M.N.)
1.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO TRES PESOS 27/100 M.N.) $19,103.27 $19,103.27
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de compute. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ ornrtnuciones (wiles Gamndz, 5 A e 2 pdrtico de acceso, plazas, andadores
: : 1 e PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | :
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD CANTIDAD] COI'-%LE?RA ~ CON Wf&ﬁm IMPORTE
UAPCUS79 Sistema de proteccion, Malla de Tierras formado por; barra de cobre de 12.7 x 4.8 SISTEMA 2.00 (TREINTA'Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 16/100 $35,808.16 $71,616.32
mm, conexiones a tierra de la barra con conductor 4/0 AWG, conexion a tierra del M.N.)
tanque y punto neutrro con conductor 4/0 AWG, conductor de la malla de tierra con
conductor 4/0 AWG, varilla cooperwell de 3.05 x 15.8 mm, de diametro Incluye: costo
de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones,
preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones
especificas, depreciacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. (incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU425 Sistema de proteccion, Pararayos formado por; punta maciza de cobre de 60 cms SISTEMA 1.00 (CUARENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS $45,340.87 $45,340.87
de longitud, marca Anpasa, varillla cooperwell con registro, de medicion, varilla de 87/100 M.N.)
tierras tipo cooperwell de 3.05 x 15.8 mm de diametro, cable de cobrre desnudo {'
trenzado de 13mm con 28 hilos, marca Anpasa, donectores en X y en T, marca
Anpasa, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra,
acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad,
herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C. T.T)
Total Instalacion Electrica $1,132,761.47
UAPCU201 Voz y Datos
UAPCU431 RACK NEGRO ANONIZADO 19" WIDE 7" ADC KRONE incluye: materiales, PZA 7.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N.) $3,409.05 $23,863.35
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo
lo necesario para su correcta ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU432 BARRA DE CONTACTOS PARA RACK incluye: materiales, mano de obra, PZA 7.00 (TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.) $3,067.73 $21,474.11
equipe, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario
para su correcta ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU433 PANEL DE PARCHERO RJ45 CAT 6 TRUENET 24 PUERTOS T568A/B incluye: PZA 20.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 33/100 $3,676.33 $73,526.60
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en M.N.)
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. v SNy
(UC.T.T) /!
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificie "B", consta:: biblieteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitaric hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o lrcivres (Guiles o, & A ole U pértico de acceso, plazas, andadores
' : : : T s ] : PRECIO UNITARIO = * PRECIO UNITARIO
CLAVE - CONCEPTO : e - | UNIDAD | CANTIDAD e CON LETRA 2 | CON NUMERO TMPORTE

UAPCU434 ORGANIZADOR HORIZONTAL FINGER DUCT 3" X 3" incluye: materiales, mano PZA 16.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) $844.38 $13,510.08
de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU435 ORGANIZADOR VERTICAL FINGER DUCT 4" X 5" FRONT AND 4" X 5" REAR PZA 13.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 $5,543.72 $72,068.36
CABLE MANAGER incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, M.N.)
pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU436 CORDON DE PARCHEO CAT 6 SERIE KM8 , TECNOLOGIA TRUENET, 4FT, PZA 295.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) $199.30 $58,793.50

AZUL incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta
en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU437 JACK MODULAR CAT 6T KM8, CON ADMINISTRADOR DE CABLE, BLANCO PZA 295.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)
ADC KRONE incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y
puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

$185.95 $54,855.25

UAPCU438 FACE PLATE PARA JACK DE 1 INSERTO + BLANK INSERT 6645 1 160-01 PZA 40.00 (SESENTA 'Y SIETE PESOS 04/100 M.N.) $67.04 $2,681.60
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

UAPCU439 FACE PLATE PARA JACK DE 2 INSERTOS incluye: materiales, mano de obra, PZA 178.00 (CUARENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.) $48.53 $8,638.34
equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU440 PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 INSERTOS PARA UTILIZARSE EN PISO PZA 20.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.) $255.97 $5,119.40
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en ’
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
{LEE.T. T

UAPCU441 CABLE AIR ES UTP CATEGORIA 6 TRUENET 4-PARES 24 AWG, RISER AZUL ML 10870.00 (VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.) $27.84 $302,620.80
ADC incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta
en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.) [%‘_’J\

el 000247 INSTRUGEIONSS CIVILES

.
49de 174 /% %




501174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

: servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Ematrucciorees Ciiles Gamaz. & A e Ol pértico de acceso, plazas, andadores
- : : S o PRECTO UNITARIO | PRECIOUNITARIO | i
CLAVE ' GQHSEPTQ UNIDAD | CANTIDAD fe ~ CON LETRA i e CONWMERO IMPORTE
UAPCUA442 CORDON DE PARCHEO CAT 6 SERIE KM8, TECNOLOGIA TRUENET, 10FT, PZA 222.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N.) $228.75 $50,782.50
AZUL incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta
en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU443 KIT REGLETA 100 PARES PARA REMATE DE RAISER incluye: materiales, PZA 2.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS $4,843.21 $9,686.42
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo 21/100 M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU444 CABLE SUBTERRANEO SCREEBH RELLENO 30 PARES PARA VOZ incluye: ML 290.00 (SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.) $74.70 $21,663.00
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(UCT:T)
UAPCU445 ICONOS DE IDENTIFICACION CON ETIQUETAS incluye: materiales, mano de PZA 2.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 $6,835.84 $13,671.68
obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo M.N.)

necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU446 FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 UM EXTERNA ARMADA incluye: ML 460.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(UC.T.T)

$148.03 $68,093.80

UAPCU447 PATCH PANEL 1U RACK MOUNTED CON 12 EA ADAPTADORES SC PZA 4.00 (NUEVE MIL CINCUENTA 'Y SEIS PESOS 28/100 M.N.) $9,056.28 $36,225.12
MULTIMODO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas 4
y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU448 PATCH PANEL 1U MONTAJE EN RACK, CON 18 ADAPTADORES SC PZA 2.00 (DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.) $10,092.16 $20,184.32
MULTIMODO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas
y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU449 CONECTOR SC EPOXY/POLISH 900 UM BOOT CERAMIC FERRULE incluye: PZA 58.00 (CIENTO VEINTICINCO PESOS 41/100 M.N.) $125.41 $7,273.78
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

2z 000248 -
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblieteca, aulas, modulo de
~ servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ omsboncoiones (uiler Gamin. & A oo €2l pértico de accesoe, plazas, andadores
_ j : : - PRECIO UNLTARIO PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO 4! UNIDAD | CANTIDAD ~ CON LETRA CON NUMERO  IMPORTE
UAPCUA450 CORDON DE PARCHEO 50 UM MEJORADA DUPLEX SC-LC, 3M incluye: PZA 10.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 $1,441.38 $14,413.80
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en M.N.)
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)
UAPCUA451 KIT PARA MONTAJE EN RACK incluye: materiales, mano de obra, equipo, PZA 5.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) $755.00 $3,775.00
herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUA452 TARJETA E1 incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, PZA 1.00 (CUARENTA'Y UN MIL VEINTISIETE PESOS 94/100 M.N.) $41,027.94 $41,027.94
pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU453 LLAVE PARA CORREO DE VOZ incluye: materiales, mano de obra, equipo, PZA 1.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 97/100 M.N.) $1,160.97 $1,160.97
herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU454 CABLES DE CONEXION incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, PZA 5.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.) $295.15 $1,475.75
lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU455 IP OFICCE 406 CON CAPACIDAD DE 2 EXTENSIONES ANALOGICAS, 8 PZA 1.00 (TREINTAY TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS $33,250.29 $33,250.29
EXTENSIONES DIGITALES, 8 PUERTOS LAN HUB CON EL OCTAVO PUERTO DE 29/100 M.N.) ; !
LAN UPLINK, INTERFASE WAN X.21/V35, 4 TK ANALOGICAS, 1 SLOT PARA
TARJETAS DE TRONCALES E1, SOPORTE PARA 6 MODULOS DE EXPANSION
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en ”
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)
UAPCU456 TARJETA DE EXTENSIONES DIGITALES 16 PUERTOS incluye: materiales, PZA 1.00 (TREINTAY TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO $33,274.75 $33,274.75
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo PESOS 75/100 M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU457 TARJETA DE EXTENSIONES DIGITALES 30 PUERTOS incluye: materiales, PZA 1.00 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE $62,377.90 $62,377.90
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo PESQOS 90/100 M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) %
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hambres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o slraeeisres {viles Gamia, & A oo O pértico de acceso, plazas, andadores
""" i PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CON LETRA ~ CON NUMERO IMPORTE
UAPCU458 TARJETA PARA CONEXION CON EQUIPO REMOTO UAEM incluye: materiales, PZA 1.00 (SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESQOS 72/100 $60,980.72 $60,980.72
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU459 TARJETA DE EXTENSIONES ANALOGICAS incluye: materiales, mano de obra, PZA 1.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS $18,569.45 $18,569.45
equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario 45/100 M.N.)
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU460 CD CORREOQO DE VOZ incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, PZA 1.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESQOS 67/100 M.N.) $280.67 $280.67
lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU461 CD ADMINISTRATIVO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, PZA 1.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y UN PESOS 12/100 M.N.) $451.12 $451.12
lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucidon v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU462 CORREO DE VOZ incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, PZA 1.00 (VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.) $26,171.35 $26,171.35
lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU463 TELEFONOS DIGITALES IPO 5420 DCP TELSET DARK GRY RHS incluye: PZA 8.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 $7,674.26 $61,394.08
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en M.N.)
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)
UAPCU464 TELEFONOS DIGITALES IPO 5402 DCP TELSET GRY RHS incluye: materiales, PZA 20.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 62/100 $2,951.62 $59,032.40
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU465 TELEFONQS DIGITALES IPO 5410 DCP TELSET GRY RHS incluye: materiales, PZA 8.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 $6,296.83 $50,374.64
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU466 TELEFONOS ANALOGICOS 6221 PHONO incluye: materiales, mano de obra, PZA 10.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N.) $2,408.54 $24,085.40
equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: @ s Eperrmciomes Coviles (raman, 5 A oo 78 pér“tico de acceso, P[ClZClS, andadores
: i : : SR G - PRECIO UNITARIO : : | PRECIO UNITARIO iy
CLAVE CONCEPTO ~ UNIDAD | CANTIDAD| DS CONLETRA CONNUMERO | IMPORTE

UAPCU467 TARIFICADOR DE LLAMADAS, PARA 96 EXTENSIONES, INCLUYE KIT PARA PZA 1.00 (CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) $41,083.15 $41,083.15
MANTTO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y
puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU468 PC PENTIUM 2.2 G, QUEMADOR, DISCO DE 3 1/2, 128 MB, PARA PZA 1.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS $24,524.28 $24,524 .28
TARIFICADOR incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas 28/100 M.N.)
y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU469 EQUIPO UPS 1000 VA CON TECNOLOGIA ONLINE DE DOBLE CONVERSION PZA 1.00 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 20/100 M.N.) $11,500.20 $11,500.20
PULSAR EX RT CON 20 MINUTOS DE RESPALDO A 50% DE CARGA incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(UC.T.T)

UAPCU470 CISCO CATALYST 2960 48 10/100 + 2T/SFP LAN BASE IMAGE (2BN1) incluye: PZA 2.00 (SESENTAY CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS $65,772.24 $131,544.48
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en PESOS 24/100 M.N.)
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento.
(UC.T.T)

UAPCU471 CISCO CATALYST 2060 24 10/100 + 2T/SFP LAN BASE IMAGE (1CPB, 1AN1) PZA 2.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y $59,953.31 $119,906.62
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en TRES PESOS 31/100 M.N.)
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(UC.T.T)

UAPCU472 GE SPF, LC CONNECTOR SX TRANSCEIVER incluye: materiales, mano de PZA 5.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.) $10,266.46 $51,332.30
obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU473 CATALYST 3560 SFP INTERCONNECT CABLE 50 CM incluye: materiales, mano PZA 1.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS $13,294.02 $13,294.02
de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo 02/100 M.N.)
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C. T.T.)

UAPCUA474 CATALYST 3560 48 10/100 + 4 SFP ENHANCED IMAGE incluye: materiales, PZA 1.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS $164,041.48 $164,041.48
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo 48/100 M.N.)

lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s lrrcinnes {duiles Gamdn, & A oo U pértico de acceso, plazas, andadores
g
: e 3 : - PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO e
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD CONLETRA CON NUMERO :'- IMPORTE
UAPCU475 802.11 A/G NON-MODULAR 10S AP RP-TNC, FCC CNFG incluye: materiales, PZA 2.b0 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y SIETE PESOS $20,847.00 $41,694.00
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo 00/100 M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU476 ALIMENTACION PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON TUBERIA CONDUIT ML 1020.00 (CIENTO CUARENTA'Y UN PESOS 69/100 M.N.) $141.69 $144,523.80
PARED GRUESA DE 19 MM, CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO CAL 12,
INCLUYE: EXCAVACION, RANURA DE PASOS, BARRENOS PARA SUSPENSION,
COLOCACION DE SOPORTERIA, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(LCTTY
UAPCU477 EXTENSION PARA CONEXION DE ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE PZA 130.00 (SETENTA PESOS 53/100 M.N.) $70.53 $9,168.90
1.20 M A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE 13 MM, CABLE THHW CAL 12, CABLE
DESNUDO CAL 12, CONECTOR RECTO, CONTRATUERCA DE 13MM, MONITOR DE
13MM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(LLCT.T.Y
Total Voz y Datos $2,109,441.47
UAPCU249 EDIFICIO B, BIBLIOTECA Y AULAS Z
UAPCU250 Excavaciones y Cortes
UAPCU735 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 600.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $7,284.00
bancos de nivel, iincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo
lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU736 Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, iincluye: M2 600.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.) $2.50 $1,500.00



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidén de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubicules PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
. servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o lrerriores iviles lramn. &5 A de €78 pdrtico de acceso, plazas, andadores
e : S el PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO - | UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA . CON NUMERO IMPORTE
UAPCU482 Tapial de 2.40 m., de altura a base de postes con polin de 4"X4" de madera de M2 200.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.) $243.94 $48,788.00
pino de 3a, hincados en el terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1
1/2"x 3 1/2" y ftriplay de pino de 16 mm, de espesor, incluye: desinstalacion y
recuperacion en favor del contratista, iincluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU737 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 2200.00 (TREINTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $69,740.00
incluye: carga a camion, iincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUT738 Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), M3 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 $62,730.00
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, iincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU739 Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 2500.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $65,250.00
maquina, iincluye: materiales, mano de cbra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo x
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU740 Acarreo en camion kms subsecuentes, incluye: descarga del material en sitio M3 12393.32 (DOS PESOS 62/100 M.N.) $2.62 $32,470.50
autorizado, el costo del equipo iincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU487 Relleno en sobreexcavacion con grava controlada en proporcion de 70-30 M3 300.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 'Y TRES PESOS 90/100 M.N.) $2563.90 $76,170.00
(material inerte+grava), compactado a magquina al 95% proctor, adicionando agua,
incluye: pruebas de compactacion, iincluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
Total Excavaciones y Cortes $363,932.50

UAPCU259

Cimentacién
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cm, refuerzo con varilla no. 6 afc 10 cm y var. no. 5 alc 30 cm, acero fy=4200 kg/cm2 ,
concreto fc=250 kg/em2 premezclado, agregado maximo de 3/4", incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y

buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

14/100 M.N.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccion, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
. servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s bnriones ouiles Camin, & A ol U pértico de acceso, plazas, andadores
- PRECTO UNITARIO ; | PRECIO UNITARIO
CLAVE CONGEPTO UNIDAD | CANTIDAD -  CONLETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU260 Trazo y nivelacion de terreno con equipo topografico, para desplante de m2 775.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $9,408.50
estructura, incluye: referencia, banco, niveles, localizar entrejes, iincluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU261 Excavacion por medios mecanicos y manuales en material tipo | y Il de 0.0 a 2.0 m3 1084.00 (SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.) $61.32 $66,470.88
m de profundidad, iincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU262 Suministro y colocacion de dos capas de plastico negro de 300 micras para m2 1002.00 (SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.) $77.83 $77,985.66
desplante de platafroma de tezontle. iincluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU263 Suministro, colocacion, tendido y conformacion de tezontle para formar plataforma m3 251.00 (TRESCIENTOS CUARENTA'Y OCHO PESOS 82/100 M.N.) $348.82 $87,5653.82
de desplante, colocado y conformado con equipo mecanico, iiincluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU264 Suministro y colocacion de plantilla de concreto simple en cimentacién, iincluye: m2 501.00 (CIENTO VEINTISEIS PESOS 77/100 M.N.) $126.77 $63,511.77
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU265 Relleno con material de banco (grava cementada- controlada) en capas de 15 m3 1276.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N.) $280.15 $357,471.40
cms compactado al 95% de la prueba proctor, para formar plataforma y dar nivel de
piso de proyecto. Incluye suministro y acarrec de materiales, tendido, incorporacion de
agua necesaria y compactado con equipo mecanico. Medido compacto. El precio
incluye el muestreo y pruebas de laboratorio necesarias para comprobar el grado de
compactacion iincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU266 Construccion de zapata Z-1 de cimentacion, corrida, ancho 400 cm, peralte 30-40 m 90.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO PESOS $4,954.14 $445,872.60
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o breriones il Gamda. &5 A oo 2l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

N°® DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

| uNIDAD

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD CON LETRA

PRECIO UNITARIO
- CON NUMERO

‘IMPORTE

UAPCU267

UAPCU268

UAPCU269

UAPCU270

UAPCU271

Construccion de zapata Z-2 de cimentacion, corrida, ancho 300 cm, peralte 30
cm, refuerzo con varilla no. 4 a/c 10 cm y a/c 15, acero fy=4200 kg/cm2 , concreto
fc=250 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", incluye: cimbra y descimbra,
habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Construccion de contratrabe CT-1 seccion 35X215 cm, concreto fc=250 kg/cm2
premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 10 varillas de 1", abajo 2 var. no.8
y 4 var. no. 4 intermedias y estribos de 1/2" a/c 30y 50 cm, incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Construccion de contratrabe CT-2 seccion 35X150 cm, concreto fc=250 kg/cm2
premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 6 + 4 var. no. 8,
abajo 3 var. no. 6 y 4 var. no. 4 intermedias y estribos de 1/2" a/c 30y 50 cm, incluye:
cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Construccion de contratrabe CL-1 seccion 30X90 cm, concreto fc=250 kg/cm2
premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 5, abajo 4 var. no. 5
y 4 var. no. 4 intermedias y estribos de 1/2" a/c 25 cm, incluye: cimbra y descimbra,
habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Construccion de contratrabe CL-2 seccion 25X50 cm, concreto fc=250 kg/cm2
premezclado, agregade maximo de 3/4", armada con 2 varillas no. 6 + 1 Var. no. 4,
abajo 2 var. no. 6 + 1 var. no. 4 y 2 var. no. 3 intermedias y estribos de 3/8" a/c 15 cm,
incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su

correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

39.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

12/100 M.N.)

75.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100

M.N.)

59.00 (TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.)

20.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 'Y OCHO PESOS 54/100

M.N.)

22.00 (UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

000255 =
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$4,353.12

$6,886.75

$3,074.51

$1,758.54

$1,084.12

$169,771.68

$516,506.25

$181,396.09

$35,170.80

$23,850.64
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ s tcciones {2viles Gamsz, & A oz Y

; = ; T R : PRECIO UNITARIO : - PRECIO UNITARIO :
CLAVE CONCEPTO . = | UNIDAD | CANTIDADj  CONLETRA | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU272 Construccion de contratrabe CA-1 seccion 15X20 cm, concreto fc=200 kg/cm2 m 102.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.) $336.31 $34,303.62
premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 3 y estribos de 3/8"
alc 15 cm, incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes,
escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas,
acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU273 Firme de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, agregado m2 592.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) $399.03 $236,225.76
maximo de 1 1/2" armado con varilla del no. 3 a cada 35 cm en ambos sentidos,

reforzado con fibra de polipropileno en proporciéon de 600 gr/m3 e impermeabilizante
integral en proporcion de 1 kg/50 kg de cemento, incluye: cimbra y descimbra,
habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU274 Suministro y colocacion de dos capas de plastico negro de 300 micras para m2 650.00 (SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.) $77.83 $50,589.50
desplante de platafroma de tezontle. incluye: incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU275 Construccion de dado D-1 seccion 90x30 cm, concreto fc=250 kglcm2 m 21.50 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTAY TRES PESOS $4,753.27 $102,195.31
premezclado, agregado maximo de 3/4", armado con 24 varillas no. 6 y estribos de 3/8" 27/100 M.N.)
alc 20 cm, incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes,
escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas,
acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU276 Corte con sierra en piso de concreto hidraulico con 0.5 cm de ancho y 2.54 cm de m 145.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.) $89.80 $13,021.00
profundidad, relleno con sikaflex 1A. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitarioc hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: @ o lrcmciores awiles (raman, & A oo Ol
-

portico de acceso, plazas, andadores

Tl Wy ; TR | S 1 PRECIO UNITARIO ?aecxoum.qnm
CLAVE | ; 'CONCEPTO i | UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA . CON NUMERO IMPORTE

UAPCU277 Losa de cimentacion 25 cm de espesor acabado comun, de concreto M2 1069.38 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 $1,485.00 $1,588,029.30
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del no. 5 a cada 20 cm en ambos M.N.)
sentidos en el lecho superior y en el lecho inferior con varillas del no. 5 a cada 30 cm en
ambos sentidos, incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos,
traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo,
pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU278 Contratrabe tipo CT-1 seccion de 0.45 x 0.65 cm de peralte de concreto M 257.40 (SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 92/100 M.N.) $619.92 $159,567 .41
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del no. 6, 2 varillas del no. 3 y
estribos del no.3 a cada 15 cm con una grapa del no. 3 a cada 15 cm, incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

UAPCU279 Contratrabe tipo CT-2 seccién de 0.30 x 0.65 cm de peralte de concreto M 182.80 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.) $387.69 $70,869.73
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del no. 6, 2 varillas del no. 3 y
estribos del no.3 a cada 15 cm con una grapa del no. 3 a cada 15 cm, incluye: cimbra y
descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU280 Contratrabe tipo CT-3, seccion de 0.45 x 0.95 cm de peralte, de concreto M 23.40 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.) $581.17 $13,599.38
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del no. 8, 2 varillas del no. 6, 4 ,.\
varillas del no. 3, estribos del no.3, 16 a cada 15 cm con 2 grapas del no. 3 a cada 15
cm, incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, -
escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas,
acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU281 Columna tipo C-1 seccion de 0.45 x 0.60 cm, de concreto premezclado de M 288.00 (SETECIENTOS SEIS PESOS 24/100 M.N.) $706.24 $203,397.12
F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del no. 8 y 2 estribos del no.3 a cada 15 cm,

incluye: cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, ~
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye:

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su

correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) " ) e i
-~ 000257 o0 O | >
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VUAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: C@\ Eomatonceiones (iwiles Gamiz 5 A oo Ol pértico de acceso, plazas, andadores
~

_ | ; ; ' S PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO S
CLAVE | : CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD :  CONLETRA |  CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU282 Relleno de tepetate de la regién material de banco en capas de 20 cm con M3 2138.76 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) $192.72 $412,181.83
bailarina al 80%, incluye: material, acarreos, prueba de compactacion, materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta

ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Cimentacion $4,918,950.05

UAPCU283 Estructura de Concreto

UAPCU284 Muro de concreto tipo MC-1, con espesor de 20 cms, de concreto premezclado de M2 187.87 (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.) $1,362.83 $256,034.87
F'c=250 kg/em2, armado con doble parrilla con varillas del No. 3 a cada 20 cms. en
ambos sentidos, Incluye: materiales, acarreos cimbra y descimbra, habilitado,
desperdicios, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, bombeo, pruebas, acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T))

UAPCU285 Columna tipo C-2, seccion de 45 cms. por 45 cms, de concreto premezclado de ML 18.69 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y OCHO PESOS $4,468.05 $83,507.85
F'c=250 kg/cm2, armado con 14 varillas del No. 6 con estribos del No.3 a cada 20 cms. 05/100 M.N.)
Incluye: materiales, acarreos cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos,
traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo,
pruebas, acarreos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU286 Columna tipo C-3 seccion de 45 cms. por 90 cms, de concreto premezclado de ML 20.13 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.) $3,226.60 $64,951.46
F'c=250 kg/em2, armado con 20 varillas del No. 6 con estribos del No.3 a cada 20 cms.
Incluye: materiales, acarreos cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos,
traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo,
pruebas, acarreos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

-

UAPCU287 Columna tipo K-2, seccion de 40 cms. por 20 cms, de concreto premezclado de ML 21.00 (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N.) $824.54 $17,315.34
F'c=250 kg/em2, armado con 10 varillas del No. 4 con estribos del No.3 a cada 15 cms.

Incluye: materiales, acarreos cimbra y descimbra, habilitado, desperdicios, ganchos,

traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, bombeo, J%
pruebas, acarreos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo

necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) -
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o rucniores {ailes Gamaa & A oo 2l

-

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

£ i PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CANTIDAD CON LETRA ] CON NUMERG IMPORTE

UAPCU288

UAPCU289

UAPCU290

UAPCU291

Total Estructura de Concreto

Estructura Metalica

Suministro y colocacion de columna C-1a, formada a base de OC, Tubo Circular,
Fy=2460 kg/cm2, con seccion de 457 mm x 23.83 mm, (diametro nominal de 18",
espesor de la pared de 0.938"), con un peso de 254.57 kg/ml, Incluye: materiales,
mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de columna C-1, formada a base de OC, Tubo Circular,
Fy=2460 kg/cm2, con seccién de 457 mm x 19.05 mm, (diametro nominal de 18",
espesor de la pared de 0.750"), con un peso de 205.75 kg/ml, Incluye: materiales,
mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.)

Suministro y colocacion de puntal tipo P-1, formada a base de OC, Tubo Circular,
Fy=2460 kg/cm2, con seccién de 219 mm x 10.31 mm, (diametro nominal de 8",
espesor de la pared de 0.406"), con un peso de 53.09 kg/ml, Incluye: materiales,
mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

ot

KG

KG

KG

$421,809.52

6460.07 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $273,002.56

18353.20 (CUARENTA'Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $775,606.23

5077.78 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $214,586.98

-
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comatiucrivnes {ouilos Gaman, & A oo 8
ot

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitaric hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

| uNIDAD

T PRECIO UNETARIO
CANTIDAD|  CONLETRA.

| PRECIO UNITARIO |

- CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU292

UAPCU293

UAPCUZ294

UAPCUZ295

Suministro y colocacién de placa base tipo PB-1 Fy=2460 kg/cm2, con espesor de
1 1/4" (32mm), con seccion de 700 mm x 700 mm, con 10 barrenos (para paso de
ancla tipo AN-1), con un diametro de 38mm, Incluye: materiales, mano de obra,
desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de atiezador a base de placa de acero A-36, con espesor
de 5/8" (16mm), con seccion de 120 mm x 120 mm, (ver seccion), soldada a placa
base de columna y columna, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo,
cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado,
soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de
proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de ancla tipo ANCLA AN-1 con diametro de 1 1/4"
(32mm), con una longitud de 1300 mm (con 150 mm de cuerda en su extremo
superior, 1000 mm de seccion recta y 150 mm de escuadra), en acero liso A-36, dos
tuercas hexagonales de 1 1/4" (32mm), Incluye: materiales, mano de obra,
desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T)

Suministro y colocacién de T-01 de estructura metalica, a base de 3 placas
soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una seccion de 300 mm x 501.0 mm, conformada por
dos placas horizontales de 300 mm x 25 mm y una placa vertical de 450 mm x 8§ mm,
Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y toedo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

KG

KG

PZA

KG

1219.95 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

179.25 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

100.00 (TRESCIENTOS CINCO PESOS 66/100 M.N.)

6891.76 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

$42.26

$42.26

$305.66

$42.26

$51,555.09

$7.575.11

$30,566.00

$291,245.78

//‘5 000260 gﬂ



63/174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o sliurciones Civiles Gamsa. S A oo

DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;

autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

 clavE

CONCEPTO

| uniDaD |

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
CON LETRA

PRECIO UNITARIO

CON NUMERO |

 IMPORTE

UAPCU296

UAPCU297

UAPCU298

UAPCUZ299

Suministro y colocacion de T-02 de estructura metalica, a base de 3 placas
soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una seccion de 300 mm x 482 mm, conformada por
dos placas horizontales de 300 mm x 16 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm,
Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
Dara su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.))

Suministro y colocacion de T-03 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 406 mm x 53.70 kg/ml (16" x 36 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccidn, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de T-04 de estructura metalica, a base de 3 placas
soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una seccion de 255 mm x 501.0 mm, conformada por
dos placas horizontales de 255 mm x 25 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm,
Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de T-05 de estructura metalica, a base de 3 placas
soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una seccion de 255 mm x 482 mm, conformada por
dos placas horizontales de 255 mm x 16 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm,
Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

KG

KG

KG

KG

5397.32

6695.32

4115.78

9467.39

63 de 174

(CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

(CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

(CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

(CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

000261 )

$42.26

$42.26

$42.26

$42.26

$228,090.74

$282,044 22

$173,932.86

$400,091.90
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o sbuuriones (ouiles Comda, & A oo 2l
o

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

- CONCEPTO

UNIDAD |

! PRECIO UNITARIO
CANTIDAD|  CONLETRA

| PRECIO UNITARIO

CON NUMERO

- IMPORTE

UAPCU300

UAPCU301

UAPCU302

UAPCU303

Suministro y colocacion de L-01 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 406 mm x 53.70 kg/ml (16" x 36 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, aimacenamiento, obras
de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Suministro y colocacion de L-02 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 305 mm x 21.10 kg/ml (12" x 14 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de L-03 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 310 mm x 38.70 kg/ml (12" x 26 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de L-04 de estructura metalica, perfil C formado en frio
CF, con dos secciones de 254 mm x calibre 14 x 6.82 kg/ml (10 mt-14), Fy= 3500
kglcm2, Incluye: desperdicios, cortes, manicbras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

fad

KG

KG

KG

KG

15000.98 (CUARENTA 'Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

2534.53 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

4783.32 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

499.22 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

000262

64 de 174

$42.26

$42.26

$42.26

A $42.26

$633,941.41

$107,109.24

$202,143.10

$21,097.04
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comatmrniones {ouiles Gaman. & A oo €7k

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computoe. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N°® DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

 CONCEPTO

| unibap

- PRECIO UNITARIO

 CANTIDAD| CON LETRA

PRECIO UNITARIO |
| IMPORTE.

coN NUMERO

UAPCU304

UAPCU305

UAPCU306

UAPCU307

Suministro y colocacién de L-05 de estructura metalica, perfil C formado en frio
CF, con una seccion de 254 mm x calibre 14 x 6.82 kg/ml (10 mt-14), Fy= 3500
kg/lem2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de labaoratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de sistema losa acero, a base de lamina de acero
acanalada, marca IMSA, seccion tipo 4, cal. 22, de 0.95 mts. de ancho efectivo, 6.35
cm. de peralte, perno conector de cortante autosoldable marca nelson o similar de 19
mm. de diametro, malla electrosoldada de 6*6 6/6, capa de compresion a base de
concreto premezclado Fc=250 kg/cm2, R.N., TMA de 19mm, revenimiento +/- 14 cm.,
con 6 cm. de espesor, Incluye: colocacion, acarreos, bombeo con pluma, cimbra en
fronteras, elevacion y vaciado a cualquier altura, pruebas de laboratorio del concreto
premezclado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamienta (U.C TT)

Suministro y colocacion de placa tipo PL-1 y PL-9, fabricadas en acero A-36, para
conexiones, con seccion irregular (ver detalle), dimensiones de 775mm x 582mm x 16
mm (5/8"), con perforacion semicircular , Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de placa tipo PL-4, fabricada en acero A-36, para
conexiones, con seccion irregular (ver detalle), dimensiones de 775mm x 775mm x 24
mm (1"), con perforacion circular , Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a
cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo
especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva,
pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de
sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

KG

M2

PZA

PZA

1747.28 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

1725.84 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

10.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 69/100

M.N.)

10.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 97/100 M.N.)

65de 174

T $4226

$546.91

$2,273.69

$6,270.97

$73,840.05

$943,879.15

$22,736.90

$62,709.70
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s lprircviones Eiviles aman. S A oo U

DESCRIPCION:

Construccion de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

| UNIDAD

" PRECIO UNITARIO

CANTIDAD CON LETRA

"PRECIO UNITARIO
CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU308

UAPCU309

UAPCU310

UAPCU311

Suministro y colocacién de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 450mm x 150 mm x 9.5 mm (3/8") de espesor (ver detalle), soldada a
columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a
cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo
especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva,
pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de
sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 389mm x 150 mm x 9.5 mm (3/8") de espesor (ver detalle), soldada a
columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a
cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo
especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva,
pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de
sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 680mm x 350 mm x 25 mm (1") de espesor (ver detalle), soldada a T-01,
con 9 barrenos de 35mm de diamefro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccién, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 350mm x 660 mm x 25 mm (1") de espesor (ver detalle), soldada a T-01,
con 9 barrenos de 28mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccién, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen

funcionamiento. (U.C.T.T)

PZA

PZA

PZA

PZA

40.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

30.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.)

40.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS 78/100 M.N.)

40.00 (DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)

000264
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$378.99

$348.59

$2,170.78

$2,035.55

$15,159.60

$10,457.70

$86,831.20

$81,422.00
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comatcoiones {wiles 6’%.122 & A e 20

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

~ CONCEPTO

| UNIDAD

- PRECIO UNITARIO = | PRECIO UNITARIO
CANTIDAD CON LETRA | coNNuMERO

IMPORTE

UAPCU312

UAPCU313

UAPCU314

UAPCU315

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 230mm x 575 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), soldada a T-03,
con 8 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de placa tipo PL-7, fabricada en acero A-36, para
conexiones, con seccion irregular (ver detalle), con dimensiones de 245mm x 384mm,
con 4 barrenos de 22mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de placa tipo PL-8, fabricada en acero A-36, para
conexiones (ver detalle), con dimensiones de 210mm x 395mm, con 6 barrenos de
28mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier
altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado,
acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de
laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes
fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo
lo necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 210mm x 800 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), soldada a T-03,
con 8 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C. T.T)

PZA

PZA

PZA

PZA

60.00 (UN MIL TREINTA'Y OCHO PESOS 82/100 M.N.) $1,038.82

30.00 (NOVECIENTOS SETENTA PESOS 24/100 M.N.) $970.24

30.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) $756.88

20.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.) $891.04

$62,329.20

$29,107.20

$22,706.40

$17,820.80

000265
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s lpurciones (uilos Gamda, & A o 7l
o

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autcacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, madulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

N°® DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

- CONCEPTO

UNIDAD

: PRECIO UNITARIO
CANTIDAD|

CON LETRA

PRECIO UNITARIO |

CON NUMERG

IMPORTE

UAPCU316

UAPCU317

UAPCU318

UAPCU319

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con
dimension 210mm x 400 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), soldada a T-03,
con 6 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), como atiezador , con
dimension 140 mm x 448 mm x 6.4 mm (1/4") de espesor (ver detalle), soldada a
columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a
cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo
especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva,
pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de
sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa de acero A-36 (por pieza), como atiezador , con
dimension 245 mm x 448 mm (de forma irregular) x 6.4 mm (1/4") de espesor (ver
detalle), soldada a columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccién, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcicnamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de placa tipo PL-8, fabricada en acero A-36, para
conexiones (ver detalle), con dimensiones de 100mm x 300 mm, con 4 barrenos de 22
mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

.

PZA

PZA

PZA

PZA

20.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.)

4.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)
4.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)

400 (TRESCIENTOS SESENTA 'Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)

0002¢6
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$872.82

$279.60

$367.34

$364.96

$17,456.40

$1,118.40

$1,469.36

$1,459.84
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comatocriones {ovites Gamdan, & A ole Ol

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

 UNIDAD

* CANTIDAD| | CONLETRA | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU320

UAPCU321

UAPCU322

UAPCU323

UAPCU324

Suministro y colocacién de placa para conexion, fabricada en acero A-36, para
conexiones (ver detalle), con dimensiones de 190 mm x 180 mm, con espesor de 19
mmincluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de angulo de acero para conexion, fabricada en acero A-
36, (ver detalle) con dimensiones de 102 mm x 10 mm (de espesor), y 412 mm de
largo. incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de T-06 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con
una seccion de 310 mm x 38.70 kg/ml (12" x 26 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacién, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Estructura Metalica

Albaiileria
CADENA DE DESPLANTE EN LOSACERQ SECCION 0.10X0.10 M, ARMADA

CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para

su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

KG

ML

16.00 (CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N.) $404.38 $6,470.08
16.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) $447.03 $7,152.48
3090.58 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $130,607.91

$5,288,222.63

300.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.) $154.61 $46,383.00

- 500267 ;< N‘K
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comatmrniones {uiles Gamsn, & A o 2l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificic "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

'UNIDAD

T : PRECIO UNITARIO : PRECIO UNITARIO | '
CANTDADI  CONLETRA o CON NUMERO . IMPORTE

UAPCU325

UAPCU729

UAPCU327

UAPCU328

UAPCU329

UAPCU330

UAPCU331

CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.10X0.15 M, CON CONCRETO F'C= 200
KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADQO CON 4 VAR # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta eiecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

MURO DE BLOCK HUECO 10X20X40 CM ASENTADO CON MEZCLA DE
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR Y CASTILLOS
AHOGADOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON
1 VARILLA # 3 @ 60 CM, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 13 M, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

REPIZON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA SECCION
0.10X0.30X0.40 M CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS # 3 @ 20 CM, ACABADO
PULIDO, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

COLOCACION DE JUNTA DE CELOTEX DE 13 MM, EN MURO DE BARDA
PERIMETRAL, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL #
3 EN LECHO SUPERIOR DE ZAPATA CORRIDA PARA BARDA PERIMETRAL,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

APLANADO DE MEZCLA EN MUROS A BASE DE CEMENTO-ARENA 1:4,
ACABADO RAYADO CON LLANA DE MADERA, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

HABILITADO DE CIMBRA MUERTA, ACABADO COMUN EN RAMPA DE

AUDITORIO PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO ARMADO, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta

ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

ML

M2

ML

ML

KG

m2

m2

300.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14100 MN.) $150.14 $47.742.00

600.00 (DOSCIENTOS PESOS 65/100 M.N.) $200.65 $120,390.00

300.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) $536.84 $161,052.00

300.00 (VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.) $25.80 $7,740.00

1500.00 (VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N.) $26.73 $40,095.00

600.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) $136.56 $81,936.00

100.00 (CUATROCIENTOS CINCO PESOS 02/100 M.N.) $405.02 $40,502.00
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
y servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @\ o lrerinnes {iviler Gamde, & A e £l pdrTico de acceso, plazas, andadores
: T PRECIO UNLTARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA CON NUMERG IMPORTE
UAPCU332 RECUBRIMIENTO DE VIGA EN FACHADA A BASE DE DUROCK DE 13 MM mi 250.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.) $577.45 $144,362.50
CON SUSPENSION ESTRUCTURAL (POSTE, CANAL GUIA, CANAL LISTON,
CANALETA DE CARGA, ANGULO DE AMARRE DE 1"y SECCION DE 60 CM X 0.50
CM CON GOTERO DE 1 CM, BUNA A BASE DE CANALETA DE LAMINA
GALVANIZADA DE 1" CALI 30, METAL DESPLEGADO FIAJADO A DUROCK CON
PIJAS, PARA RECIBIR APLANADO RAYADO, INCLUYE: MATERIAL, NIVELACION,
DESPERDICIOS, ACARREQ DE MATERIALES HASTA 7.5 M DE ALTURA, FIJADO,
COLGANTEO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU333 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTIGRAFITI EN MURO DE m2 500.00 (CIENTO DOCE PESOS 56/100 M.N.) $112.56 $56,280.00
BLOCK CARA DE PIEDRA APLICADA CON CEPILLO, INCLUYE: CATALIZADOR,
BROCHAS, DESPERDICIO, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU334 CASTILLO DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 HECHO EN OBRA SECCION DE ml 75.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/100 M.N.} $227.69 $17,076.75
0.10X0.20 M, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM CON
CIMBRA COMUN, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU335 RECUBRIMIENTO LATERAL DE PLAFOND APOYADO EN PARTE BAJA DE ML 250.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 'Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.) $284.35 $71,087.50
VIGA DE PASILLO A BASE DE DUROCK DE 13 MM CON SUSPENCION
ESTRUCTURAL( POSTE@50cm, CANAL GUIA, REBORDE J ), JUNTEADO Y
AFINADO CON BASECOALT. CON UNA ALTURA DE 39 CM CON GOTERO DE 1
CM. INCLUYE: MATERIAL, NIVELACION, DESPERDICIOS, ACARREO DE
MATERIALES HASTA 10 MT, COLOCACION DE ANDAMIOS, ELEVACION DE
MATERIALES HASTA 7.5 MTS, FIJADO, COLGANTEADO incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
2 000269 s
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

(@: o trcamiorees (owiles (amin, & A o Ol
z

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

. UNIDAD

PRECIO UNITARIO ~ PRECIO UNITARIO |
CANTIDAD| CON LETRA : | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU336

UAPCU337

UAPCU338

UAPCU339

UAPCUS524

A BASE DE DUROCK DE 13 MM CON SUSPENCION ESTRUCTURAL( POSTE,
CANAL GUIA, CANAL LISTON, CANALETA DE CARGA, REBORDE J ), SECCION DE
70 CM X 60 CM. CON GOTERO DE 1 CM., JUNTEADO Y AFINADO CON
BASECOALT, INCLUYE: PTR DE 2 1/2" PARA FIJACION DE LA SUSPENCION
ESTRUCTURAL, MATERIAL, NIVELACION, DESPERDICIOS, ACARREO DE
MATERIALES HASTA 10 MT, COLOCACION DE ANDAMIOS, ELEVACION DE
MATERIALES A UNA ALTURA DE 10.50 MTS, FIJADO, COLGANTEADOQ incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

REFUERZO EN MURO CON PERFIL PTR DE 2" DE 1.50 M DE LARGO,
FIJADO A VIGA CON PLACA DE 4" X 4" X 3/8" ¥ SOLDADO A VARILLAS DE
CASTILLO. INCLUYE: DEMOLICION DE CASTILLO PARA ANCLAR PTR, CIMBRADO
Y COLADO, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

ESTANADO DE CONEXIONES CON BARRA DE SOLDADURA 40-60 EN CAJAS
Y REGISTROS DE SALIDAS ELECTRICAS. INCLUYE: LIMPIEZA DE CABLES CON
GRASA CONDUCTORA, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION DE 0.10X0.20 M,
ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2 @ 20 CM, INCLUYE:
MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y elaboracion de muro de tabique rojo recocido (6 x 12 x 24) con
espesor de 12 cms de espesor acabado comun, Incluye: trazo, habilitado, nivelado,
alineado, materiales, pruebas, flete a obra, andamios a cualquier altura, desperdicios,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, ajuste, fabricacion del mortero,
mochetas, enrase, resane, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su

correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T))

RECUBRIMIENTO DE VIGA Y MONTEN EN PARTE SUPERIOR DE FACHADA

ML

PZA

PZA

ML

M2

250.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.) $581.26 $145,315.00

30.00 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.) $578.67 $17,360.10

30.00 (CUARENTA 'Y DOS PESOS 87/100 M.N.) $42.87 $1,286.10

300.00 (CIENTO SETENTA PESOS 59/100 M.N.) $170.59 $51,177.00

500.00 (TRESCIENTOS TREINTA 'Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) $335.28 $167,640.00

——

CIONES N
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| YAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", constai: biblioteca, aulas, modulo de

CONTRATISTA:

@ o fvenciones dviles Gamaz. & A e £TU

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

PRECIO UNITARIO

| uNiDAD | caNTIDAD| S onenu . ~ coN NuMERD

IMPORTE

UAPCU529

UAPCUS538

UAPCU343

UAPCU344

UAPCU541

Aplanado de mezcla en muros , a base de cemento arena en proporcion de 1:4,
acabado repellado, a hilo y plomo. Incluye: todos los materiales necesarios, acarreos
en carretilla a 10 mts., y con malacate hasta el nivel +10, desperdicios, limpieza, mano
de obra, andamios, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de faldon de durock de 9 cms. de espesor con estructura
integral, Incluye: todos los materiales necesarios,trazo, cortes desperdicios, acarreos
horizontales, cinta y pasta para union, colocacion a nivel, limpieza, mano de obra,
andamios metalicos incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Albaiileria

Pisos y Recubrimientos

Suministro y colocaciéon de piso ceramico linea Maxima, en color Cobalt de
31.5cms x 31.5¢cms., en marca Interceramic de 1a. calidad asentado con adhesivo gris
y boquillas de interceramic color gray sin arena, Incluye: materiales, flete, desperdicio,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacion de la superficie, tendido,
colocacion, cortes, remates, emboquillados, incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.})

Suministro y colocacion de zoclo ceramico linea Maxima, en color Cobalt de 15
cms x 20.2 cms., en marca Interceramic de 1a. calidad asentado con adhesivo gris y
boquillas de interceramic color gray sin arena, Incluye: materiales, flete, desperdicio,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacion de la superficie, tendido,
colocacién, cortes, remates, emboquillados, mano de obra, equipo, herramienta,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)

M2 1000.00 (CIENTO SEIS PESOS 31/100 M.N.) $106.31

M2 75.92 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 39/100 M.N.) $380.39

M2 258.96 (DOSCIENTOS SETENTAY SEIS PESOS 99/100 M.N.) $276.99

M2 82.52 (CIENTO CINCUENTA PESOS 47/100 M.N.) $150.47

73 de 174

$106,310.00

$28,879.21

$1,352,614.16

$71,729.33

$12,416.78
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ rstncniones Liviles lamda, & A ole Ol

-

DESCRIPCION:
Construccién de edificies "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

| umioao

PRECIO UNITARIO - PRECIO UNITARIO

CANTIDAD CONLETRA | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU542

UAPCU543

UAPCU544

UAPCU545

UAPCUS546

Suministro y colocacion de falso plafond, a base de placas de tablaroca con
espesor de 19 mm, inc. materiales, mano de obra, acarreo de materiales, flete,
desperdicio, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de plafond de tablacemento (Durock) de 9 cms. de
espesor a una cara con estructura integral galvanizada de 3/4", Incluye: 1.20x1.20
mts. anclada a la losa con alambron de 1/4, todos los materiales necesarios,trazo,
cortes desperdicios, acarreos horizontales, cinta y pasta para union, alambre
galvanizado cal. 18, tornillos, colocacion a nivel, limpieza, mano de obra, andamios
metalicos hasta una altura de 4 mts., incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesaric para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y aplicacién de pintura vinilica en muros, marca comex linea vinimex
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y aplicacién de pintura vinilica en plafond, marca comex linea vinimex
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y aplicacion de pintura esmalte alquidalico en muros, marca comex
color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicacién de sellador, materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacién de la superficie, mano
de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

&

M2

M2

M2

M2

M2

334.88 (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.) $183.36 $61,403.60

327.92 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) $342.38 $112,273.25

223.63 (CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) $44.07 $9,855.37
669.72 (CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) $45.49 $30,465.56

81.71 (CINCUENTA'Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.) $54.14 $4,423.78

[

000272 -

-
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o brrrriomes {iwiles Gamda & A oo 2
o

DESCRIPCION:

Construccion de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD}

PRECIO UNITARLO
CON LETRA

"PRECIO UNITARIO

CON NUMERO |  IMPORTE

UAPCU539

UAPCU352

UAPCU547

UAPCU354

UAPCU355

Suministro y colocacion de triplay de caoba de 6 mm, Incluye: todos los

materiales necesarios,trazo, cortes desperdicios, acarreos horizontales, colocacion a
nivel, limpieza, mano de obra, andamios metalicos hasta una altura de 4 mts., incluye:
materiales, mano de obra, equipe, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Muro de 9.5 cm. de dos caras a base de paneles de yeso para exteriores de 16
mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y canales, junteado con pasta y
cinta para exteriores, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y aplicacién de pintura esmalte alquidalico en plafond, marca comex
color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicacién de sellador, materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacién de la superficie, mano
de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y aplicacién de barniz polyform clave 3000, marca polyform, a dos
manos Incluye: aplicacidon de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el
lugar de su utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta,
andamios a cualquier altura, incluye: materiales, mano de cbra, equipo, herramienta,
lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de Arquipanel, de lamina prepintada pintro, en calibre 22
(0.0305" / 0.79 mm.) al exterior y 26 (0.0175" / 0.49 mm.) al interior, con galvanizado
tipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2 por ambas caras), acabado pintura poliéster
estandar, a un espesor de 0.8 mil. epoxy de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un
tratamiento de curado en horno. con revestimiento de acabado a base de
fluoropolimeros, a un espesor de 0.8 mil., aplicado sobre un primer inhibidor de
corrosion de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno, con
el nucleo a base de espuma rigida de poliuretano (Plastico celular con una densidad
media de 40 Kg/M3, conforme a la Norma ASTM D-1622), con un espesor de 1"
(25mm), en color especial patina Green, acabado Kynar liso, Incluye: materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, preparacién de la superficie, cortes,
ploneado, nivelacion, sujecion, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a
cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y

hiien fiincinnamientn (11 CTTH % /

M2

M2

M2

M2

M2

155.09

57.19

304.00

155.09

202.22

75de 174

"~ (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

(CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)

(NOVENTA PESOS 10/100 M.N.)

(CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.)

-

$334.83  $51,928.78

$344.89 $19,724.26

$55.55 $16,887.20

$90.10 $13,973.61

$162.49 $32,858.73
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s brrcciores Ciuiles Lomdn, & A oo £l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

pértico de acceso, plazas, andadores

UAEM/LP/013/11

CONCEPTO

| UNIDAD

" PRECIO UNITARIO

CANTIDAD CON LETRA.

| PRECIO UNITARIO |

. IMPORTE

CON NUMERG

UAPCU356

UAPCU357

UAPCU362

Suministro y colocacion de Arquipanel, de lamina prepintada pintro, en calibre 22
(0.0305" / 0.79 mm.) al exterior y 26 (0.0175" / 0.49 mm.) al interior, con galvanizado
tipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2 por ambas caras), acabado pintura poliéster
estandar, a un espesor de 0.8 mil. epoxy de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un
tratamiento de curado en homo. con revestimiento de acabado a base de
fluoropolimeros, a un espesor de 0.8 mil., aplicado sobre un primer inhibidor de
corrosion de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno, con
el nucleo a base de espuma rigida de poliuretano (Plastico celular con una densidad
media de 40 Kg/M3, conforme a la Norma ASTM D-1622), con un espesor de 2"
(50mm), en color especial patina Green, acabado Kynar liso, Incluye: materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, preparacion de la superficie, cortes,
ploneado, nivelacion, sujecion, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a
cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano

de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
hiian filncinnamienta (11 CT T

Suministro y colocacion de sistema Multytecho a base de lamina galvanizada
pintada Pintro. en Calibre 26/26 (0.015" / 0.41 mm.) .Limite de Fluencia: 2,800
Kg./cm2 minimo. Grado: "C". Galvanizado, capa tipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2
por ambas caras), con la finalidad de proteger el acero contra la corrosion, nucleo a
base de espuima rigida de poliuretano con una densidad media de 40 Kg/M3, conforme
ala Norma ASTM D-1622 Esfuerzo de compresion: 1.12 Kg/cm2 conforme a la Norma
ASTM D-1621. Esfuerzo de Tension: 1.76 Kg/cm2 conforme a la Norma ASTM D-1623.,
ancho estandar 100 cms, en color arena Incluye: materiales, flete, desperdicio, acarreo
hasta el lugar de su utilizacion, preparacién de la superficie, cortes, plomeado,
nivelacion, sujecion, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcinnamientn (LI C T TH

Total Pisosy Recubrimientos

<

Herreria

M2

M2

202.22 (CIENTO SETENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.)

250.00 (OCHOCIENTOS SETENTA 'Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)

76 de 174

% ¥

$171.47

$874.76

$34,674.66

$218,690.00

$691,304.91

76/174
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ i lnmcciones (iwidles Gamde. & A ab Y

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CONCEPTO

| unipaD |

- PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

~ PRECIO UNITARIO |
CON NUMERO

IMPORTE

“UAPCU363

UAPCU364

Suministro y colocacion de barandal tipo H.1 en dos cuerpos con seccion de 7.25
mts x 1.02 mts y 7.25 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1
1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero
en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de barandal tipo H.7 en dos cuerpos con seccicn de 1.08
mts x 1.02 mts y 1.08 mts x 0.63 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1
1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero
en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

C

PZA

PZA

8.00 (VEINTE MIL DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N.)

1.00 (DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N.)

" $20,018 46

$2,716.80

$160,147.68

$2,716.80

0002735
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78/174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: ‘G« s bruecisnns  uitles Gamiz. & A o £ pértico de acceso, plazas, andadores
e

BEe : = : . e 5 i PRECIO UNITARIO [ PRECIOUNITARIO |
BCLAVE = bate L) ~ CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA SR | CON NUMERO | IMPORTE

UAPCU365 Suministro y colocacion de barandal tipo H.8 en dos cuerpos con seccion de 4.95 PZA 2.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 $13,337.90 $26,675.80
mts x 1.02 mts y 4.95 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 M.N.)
1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2"x 1/8", placa de acero

en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con

diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por

pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",

primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo

directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarrec hasta el lugar de su

utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,

trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de

sobrantes fuera de obra.incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza

y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU366 Suministro y colocacién de barandal tipo H.9 en dos cuerpos con seccion de 4.68 PZA 1.00 (DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 $12,682.04 $12,5682.04
mts x 1.02 mts y 4.68 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 M.N.)
1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero
en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza

y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) j#N
I g 4

000276
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificie "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Chmslruesiones {iviles Oamsa. &4 oo W pértico de acceso, plazas, andadores
"
e e | e e ~ PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | i
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD} CON LETRA | CONNUMERO IMPORTE
UAPCU367 Suministro y colocacion de barandal tipo H.10 en dos cuerpos con seccion de PZA 2.00 (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA'Y DOS PESOS 33/100 M.N.) $7,532.33 $15,064.66
2.78 mts x 1.02 mts y 2.78 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU368 Suministro y colocacion de barandal tipo H.11 en dos cuerpos con seccion de PZA 1.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 92/100 M.N.) $14,801.92 $14,801.92

5.65 mts x 1.02 mts y 5.65 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccion de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o strceiones Ctwiles Gamaz. & A o pértice de acceso, plazas, andadores
g
: = : - PRECIO UNITARIO ~ PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD| CON LETRA CON NUMERG IMPORTE
UAPCU369 Suministro y colocacién de barandal tipo H.12 en dos cuerpos con seccion de PZA 1.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 $5,471.85 $5,471.95
2.08 mis x 1.02 mts y 2.08 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de M.N.)
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8"y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU370 Suministro y colocacion de barandal tipo H A.1 en dos cuerpos con seccion de PZA 4.00 (TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y CINCO PESOS 36/100 $13,635.36 $54,541.44

7.25 mts x 0.53 mts y 7.25 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
auteacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
OONTRATISTA: (CC; Comsthuscriones Civiles Samaa, & A oo Ol pértico de acceso, plazas, andadores
- i - SEER ; w PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE 'CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| o CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU371 Suministro y colocacion de barandal tipo H.A.4 en dos cuerpos con seccion de PZA 1.00 (SIETE MIL DIECISEIS PESOS 19/100 M.N.) $7,016.19 $7,016.19
3.80 mts x 0.53 mts y 3.80 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8"y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de cbra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU372 Suministro y colocacién de barandal tipo H.A.5 en dos cuerpos con seccion de PZA 2.00 (TRECE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N.) $13,603.87 $27,207.74

7.33 mts x 0.53 mts y 7.33 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taguetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de cbra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
frazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

CONTRATISTA:

@ Coma lrcrinres Eiiles (s, c/("{ ete Y
-t

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

 CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO
CON LETRA

CANTIDAD|

i : PRECIO UNITARIO

UAPCU373

UAPCU374

UAPCU375

Suministro y colocacion de barandal tipo H.A.8. en dos cuerpos con seccion de
4.95 mts x 1.02 mts y 4.95 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2" 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alguidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo H.A.10 en dos cuerpos con seccion de
2.78 mts x 1.02 mts y 2.78 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de
2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de
acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con
diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por
pulgada cuadrada), area libre del 46%, taguetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2",
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo
directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de plafond con seccion de 3.00 mts x 8.00 mts, a base
de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" blanco, tubo industrial de 25mm de diametro del no. 16, placa
de acero en de 6" x 6" x 1/4", taquete expansivo hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer
anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo
por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios,
frazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza
y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

&

il

PZA 1.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESQOS

49/100 M.N.)

PZA 1.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTAY OCHO PESOS 01/100

M.N.)

PZA 20.00 (SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Chmsbrncciones luiles (Gamdz, & A de OV pértico de acceso, plazas, andadores
= - T e EeE ; : PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
- CLAVE 'CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| : CONLETRA ~ CON NUMERO IMPORTE
UAPCU376 Suministro y colocacion de partesol, tipo Modulo 1, tubo negro cedula 30 en 3" de PZA 13.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 66/100 M.N.) $6,829.66 $88,785.58
diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU377 Suministro y colocacion de partesol, tipo Modulo 2, tubo negro cedula 30 en 3" de PZA 13.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.) $5,704.12 $74,163.56
diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmailte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU549 Suministro y colocacién de partesol, tipo Modulo 3, estructural de aluminio de 2" PZA 13.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) $1,268.48 $16,490.24

de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera,
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye
cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar
de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie,
desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ omabreriones Ebiles Gamsa, & A ol E21 pértico de acceso, plazas, andadores
~

£ it LREG A E = ] = sl i PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO =
CLAVE . CONCEPTO siees = 0 [P UNIDADS] S CANTIDAD] = S CONILETRA L | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU379 Suministro y colocacién de partesol, tipo Modulo 4, tubo negro cedula 30 en 3" de PZA 2.00 (SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.) $6,509.68 $13,019.36

diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU380 Suministro y colocacion de partesol, tipo Modulo 5, tubo negro cedula 30 en 3" de PZA 2.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 83/100 M.N.) $5,414.83 $10,829.66

diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicics, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU381 Suministro y colocacion de partesol, tipo Modulo 6, tubo negro cedula 30 en 3" de PZA 2.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.) $1,282.68 $2,565.36
diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 »
1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte v
alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para :
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) -
G TS
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATITA, @ Comataciones Cutler Gamda. & A oo U pértico de acceso, plazas, andadores
: T SRR ] : PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO _ e
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | cANTIDAD| - CON LETRA CON NUMERO. IMPORTE
UAPCU382 Suministro y colocacion de ancla en partesol, tipo Ancla 1, a base de PTR de 3 PZA 90.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) $378.04 $34,023.60
1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, de seccion trapezoidal con
dimensiones de 10cm x 20cm x 30cm, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color
aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano
de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza
de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU383 Suministro y colocacion de ancla en partesol, tipo Ancla 2, a base de PTR de 3 PZA 90.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) $378.04 $34,023.60
1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, con dimensicnes de 17.5cm x
7.6cm x 5.4cm (aproximadamente), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color
aluminio 140, mca. comex, gancho sujetador, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU384 Suministro y colocacion de ancla en partesol, tipo Ancla 3, a base de PTR de 3 PZA 90.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) $378.04 $34,023.60

1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, de seccion trapezoidal con
dimensiones de 10cm x 20cm x 30cm, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color
aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano
de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza
de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

(@5 B lrercriones Loviles Gambc. & A ol £V

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccion,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computoe. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres., En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

- PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

| PRECIO UNITARIO |
- CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU385

UAPCU386

UAPCUS551

UAPCUS552

Suministro y colocacién de ancla en partesol, tipo Ancla 4, a base de PTR de 3
1/2" x 3 1/2" rojo, solera de 3 1/2" x 1/4" en escuadra, con dimensiones de 30cm x
35cm (aproximadamente), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio
140, mca. comex, gancho sujetador, Incluye cargo directo por el costo de los
materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de
soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion,
nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de ancla en partesol, tipo Ancla 5, a base de PTR de 3
1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, con dimensiones de 17.5cm x
7.6cm x 5.4cm (aproximadamente), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color
aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano
de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza
de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo B-7, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo B-8, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

PZA

PZA

PZA

90.00 (TRESCIENTOS SETENTA 'Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)

90.00 (TRESCIENTOS SETENTA 'Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)

1.00 (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)

1.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90/100

M.N)

000284
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$378.04

$378.04

$1,782.64

$3,977.90

" $34,023.60

$34,023.60

$1,782.64

$3,977.90
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o slrcciones Chdles Cmmse. & A oo U
4

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubieulos PTC y drea de control escolar:
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

 CONCEPTO

UNIDAD

" PRECIO UNITARIO
CON LETRA

CANTIDAD

'PRECIO UNITARIO

- IMPORTE

| CON NUMERO

UAPCU553

UAPCU554

UAPCUS555

UAPCU556

Suministro y colocacién de barandal tipo B-9, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

Suministro y colocacién de barandal tipo B-1, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.

PZA

Suministro y colocacion de barandal tipe B-2, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

Suministro y colocacion de barandal tipo B-3, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarrec hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

1.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100
M.N.)

1.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 83/100

M.N.)

1.00 (TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N.)

1.00 (DOS MIL DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N.)

0002835
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$2,872.83

$3,127.32

$2,019.63
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$2,872.83

$3,127.32
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Ematucciones Ciuiles Gamde & A oo
-~

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

UAEM/LP/013/11

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

TPRECIO UNTTARIO | rEcloUNmTARIO |

~ PRECIO UNITARIO |
CON NUMERO

'CANTIDAD|

UAPCU393

UAPCUS557

UAPCUS558

UAPCU396

Suministro y colocacién de barandal tipo B-4, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alguidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de barandal tipo B-5 a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo B-6 a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alguidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de canalon a base de lamina galvanizada cal. 22, Incluye
cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar
de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie,
desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Herreria

PZA

PZA

PZA

ML

1.00  (UN MIL NOVECIENTOS CINGUENTA Y UN PESOS 33/100
M.N.)

$1,951.33 $1,951.33

1.00 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.) $1,862.87 $1,862.87

1.00 (UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.) $1,093.21 $1,093.21

38.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) $238.63 $9,067.94

[—_—

£

000286 - .

')

WO

$867,560.79
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccion, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| YAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s bnveeriones {oviles (ramaz, & A ae €2 pértico de acceso, plazas, andadores
afe B : PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA (CON NUMERO IMPORTE
UAPCU397 Canceleria de Aluminio
UAPCU398 Cancel tipo c-01 con seccion de 6.96 mts x 2.88 mts. de altura, de 18 fijos (8 fijos pza 500 (CUARENTAY CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTAY $44,745.34 $223,726.70
de 1.74 mts x 0.563 mts, 4 fijos de 1.74 mts x 0.550 mts, 6 fijos de 1.74 mts x 0.600 CINCO PESOS 34/100 M.N.)
mts), 2 ventanas de proyeccion (de 1.74 mts x 0.600 mts), armado con perfiles de
aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm
templado (en 14 fijos y dos ventanas de proyeccion), cristal de 6mm templado (en 4
fjos), acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU399 Cancel tipo c-01a con seccion de 3.24 mts x 2.862 mts. de altura, de 9 fijos (3 pza 3.00 (VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N.) $20,623.57 $61,870.71
fijos de 1.62 mts x 0.600 mts, 2 fijos de 1.62 mts x 0.547 mts, 2 fijos de 1.62 mts x
0.550 mts, 2 fijos de 1.62 mts x 0.551 mts), 1ventanas de proyeccion (de 1.62 mts x
0.600 mts), armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado
anodizado natural, cristal de 6mm templado ( en 7 fijos y 1 ventanas de proyeccion),
cristal de 6mm templado acabado esmerilado (en 2 fijos), Incluye materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacién, sellado con silicon, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucién v buen funcionamiente. (U.C.T.T.)
UAPCU400 Cancel tipo c-02 con seccion de 6.96 mts x 1.778 mts. de altura, de 12 fijos (4 pza 4.00 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 63/100 M.N.) $27,900.63 $111,602.52

fijos de 1.74 mts x 0.625 mts, 2 fijos de 1.74 mts x 0.548 mts, 4 fijos de 1.74 mts x
0.605 mts), 2 ventanas de proyeccion (de 1.74 mts x 0.548 mts), armado con perfiles
de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm
templado ( en 6 fijos y 2 ventanas de proyeccion), cristal de 6mm templado acabado
esmerilado (en 4 fijos), Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes,
pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales, mano de cbra, equipo,
herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucidn y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
/ .

000287
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
auteacceso, salas de computo, El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s lruccinnes (iviles Gamsa, & A oo U pértico de acceso, plazas, andadores
: : : | ; PRECIO UNITARIO : j',ﬁkECI_QUmARxO;'
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| CONLETRA  CONNUMERO | IMPORTE
UAPCU401 Cancel tipo ¢-02a con seccion de 3.24 mts x 1.778 mts. de altura, de 6 fijos (2 pza 200 (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS $13,259.54 $26,519.08
fijos de 1.62 mts x 0.625 mts, 2 fijos de 1.62 mts x 0.548 mts, 2 fijos de 1.62 mts x 54/100 M.N.)
0.605 mts), armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado
anodizado natural, cristal de 6mm templado ( en 4 fijos), cristal de 6mm templado
acabado esmerilado (en 2 fijos), Incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU402 Cancel tipo ¢-03 con seccion de 6.96 mts x 2.94 mts. de altura, de 20 fijos (4 fijos pza 4,00 (CUARENTAY SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS $46,420.02 $185,680.08
de 1.74 mts x 0.580 mts, 8 fijos de 1.74 mts x 0.590 mts,4 fijos de 1.74 mts x 0.600 mts, 02/100 M.N.)
2 fijos de 1.74 mts x 0.590 mts), 2 ventanas de proyeccion (de 1.74 mts x 0.560 mts),
armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado anodizado
natural, cristal de 6mm templado (en 18 fijos y dos ventanas de proyeccion), cristal de
6mm templado (en 4 fijos), acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU403 Cancel tipo c-03a con seccion de 3.22 de ancho x 2.94 de altura ver plano PZA 2.00 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 95/100 $21,727.95 $43,455.90
rmado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado anodizado natural, M.N.)
cristal de 6mm templado, cristal de 6mm templado acabado esmerilado, Incluye
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con
silicon, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU404 Cancel tipo c-06 cancel cafeteria direccion, con seccion de 6.95 mts x 2.846 mts. PZA 3.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y $44 868.52 $134,605.56

de altura, de 21 fijos (4 fijos de 1.74 mts x 0.600 mts, 2 fijos de 1.74 mts x 0.545 mts, 2
fijos de 1.74 mis x 0.550 mts, 2 de 1.74 mts x .551 mts, 4 de 0.83 mts x 0.60 mts, 2 de
0.83 mts x 0.545 mts, 2 de 0.83 mts x 0.55 mts, 2 de 0.83 mts x 0.551 mts, 1 de 1.81
mts x 0.60 mts), 1 puerta en dos hojas de 0.905 mts x 2.30 mts), armado con perfiles
de aluminio tipo bolsa de 2 (pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm
templado (en fijos), cristal de 6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con
silicon, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

s

OCHO PESOS 52/100 M.N.)

000288 )
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: C‘(& oo biecciorees Liwiles Gamdz, & A o €2l pértico de acceso, plazas, andadores
o

: : . il e iR s PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE e CONCEPTO . | UNIDAD | CANTIDAD CON LETRA CON NUMERO | IMPORTE

UAPCU405 Cancel tipo c-08 cancel, armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (SESENTA'Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS $66,641.39 $66,641.39
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de 39/100 M.N.)
6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacién, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU406 Cancel tipo c-16 cancel armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N.) $12,628.31 $12,628.31
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de

6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU407 Cancel tipo ¢-20 cancel armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 4.00 (VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTAY SIETE PESOS $24,177.36 $96,709.44
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de 36/100 M.N.) )
6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes, 2
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU408 Cancel tipo c-26 cancel armado con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS $20,894.72 $20,894.72
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de 72/100 M.N.)
6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacién, sellado con silicon, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU409 Cancel tipo ¢-27 cancel armadoe con perfiles de aluminio tipo bolsa de 2 PZA 1.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS 07/100 $13,333.07 $13,333.07
(pulgadas), acabado anodizado natural, cristal de 6mm templado (en fijos), cristal de M.N.)
6mm templado (en fijos) acabado esmerilado, Incluye materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijacion, sellado con silicon, incluye: materiales,

mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta .
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) " o B

Total Canceleria de Aluminio WNSTRULLIUNED $997,667.48
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccion de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccion, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computoe. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s lnrcinnes {viles (amda, & A oo £V pértico de acceso, plazas, andadores
oL PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO :
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU411 Puerta de 0.9 mits. x 2.10 mts (clave CA-90), de tambor de triplay de pino de 1a, PZA 4,00 (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N.) $5,970.07 $23,880.28
bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.}
UAPCU565 Puerta de 1.15 mts. x 2.10 mts (clave CA-115), de tambor de triplay de pino de PZA 1.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESQOS 55/100 M.N.) $6,813.55 $6,813.55
1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU413 Suministro, fabricaciéon y colocacién de mueble de madera, M-2 Mesa de control PZA 1.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.) $15,910.66 $15,910.66
auto acceso, fabricado en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-
UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 3

50x31 mm y peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay
de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino
de 50x31 mm y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de
triplay de pino de 6 mm, entrepario de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de
pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara
superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto
de los elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black
15695-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacién, chapa marca lock mod 32,
jaladeras marca lock mod. 653, corredera metalica, resbalones, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s lvuceinnes (uiles Gaman, & A o
o

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértice de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

'CONCEPTO

UNIDAD

: e R PRECIO UNITARIO
_ CANTIDAD| 7 - CON LETRA

~ PRECIO UNITARIO
 CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU414

UAPCU415

Suministro, fabricacion y colocacion de mueble de madera, M-3 Barra para
Cafeteria, fabricada en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-
UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de
50x31 mm y peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay
de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino
de 50x31 mm y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de
triplay de pino de 6 mm, entrepario de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de
pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara
superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto
de los elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilsen mod. black
1595-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacién, chapa marca lock mod 32,
jaladeras marca lock mod. 653, corredera metalica, resbalones, bisagras, tornillos,
pegamento de contacto, acarreos, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de
obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, fabricacion y colocacién de mueble de madera, M-2a Mesa de control
en acervo, fabricado en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-
UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de
50x31 mm y peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay
de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino
de 50x31 mm y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de
triplay de pino de 6 mm, entrepario de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de
pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara
superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto
de los elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black
1595-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacién, chapa marca lock mod 32,
jaladeras marca lock mod. 653, corredera metalica, resbalones, bisagras, tornillos,
pegamento de contacto, acarreos, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de
obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

&

PZA

PZA

100 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 87/100
MN)

1.00 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
02/100 M.N.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar: UAEM/LP/013/11
auteacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
- servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s treacaiores Ciuiles Gamn, & A, oo Ol pértico de acceso, plazas, andadores
-~
S : . PRECIO UNITARIO ~ PRECIO UNITARIO |
CLAVE 'CONCEPTO ‘| UNIDAD | CANTIDAD| ~ CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU416 Suministro, fabricacion y colocacion de mueble de madera, M-4 Cocina, fabricada PZA 1.00 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO $42,658.94 $42,658.94
en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-UAPN-03, con barra de PESOS 94/100 M.N.)
tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y peinazos de
25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6 mm, murete
de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y peinazos
de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6 mm,
entfrepano de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de pino de 50 x 100 mm,
forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara superior con
laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto de los
elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black 1595-
60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, puertas encino
americano, horno parilla de 30" marca IEM mod. HPD1765/7501, fregadero marca teka
mod. 950.510 1C 1E I/D, cubierta corian de dupont mod. night sky, azulejo colours de
20 x 20 modelo black prude, Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta,
colocacion, chapa marca lock mod 32, jaladeras marca lock mod. 653, corredera
metalica, resbalones, bisagras, tornillos, pegamento de contacto, acarreos, cortes,
desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU417 Suministro, fabricacion y colocacion de barra de madera, M-11a barra PZA 1.00 (TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 $3,296.65 $3,296.65

fotocopiado, fabricada en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-
UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de
50x31 mm y peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay
de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino
de 50x31 mm y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de
triplay de pino de 6 mm, entrepario de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de
pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara
superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto
de los elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black
1595-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacion, pegamento de contacto,
acarreos, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta

ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

M.N.)

000292 '

94 de 174

94/174



95/174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N® DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

: servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Erns Encviiorens Elviles Gamdz, 5 A e £ pértico de acceso, plazas, andadores

- S e : PRECIO UNITARIO : PRECIO UNITARIO _
ek : CONCERTO : | UNIDAD | CANTIDAD| . CONLETRA & ~ CON NUMERO IMPORTE

UAPCU418 Suministro, fabricacién y colocacion de barra de madera, M-11mesa fotocopiado, PZA 1.00 (QUINCE MIL TRECE PESQOS 43/100 M.N.) $15,013.43 $15,013.43
fabricada en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-UAPN-03, con
barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y
peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de friplay de pino de 6
mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm
y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de
6 mm, entrepafio de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de pino de 50 x 100
mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara superior con
laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto de los
elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black 1595-
60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espeser, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacién, pegamento de contacto,
acarreos, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU419 Suministro, fabricacion y colocacién de barra de madera, M-12 mesa de computo, PZA 1.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 $12,683.37 $12,683.37
fabricada en obra de acuerdo a disefio y especificaciones de plano CR-UAPN-03, con M.N.)
barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y
peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6
mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm
y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de
6 mm, entreparno de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de pino de 50 x 100
mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara superior con
laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto de los
elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black 1595-
60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye:
material, mano de obra, equipo, herramienta, colocacién, pegamento de contacto,
acarreos, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Carpinteria 09277/ N

UAPCU420 Instalacion Electrica (
7 %
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@-’ s Lrmciones {htles amsa, & A o (2l

-

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

: : = PRECIO UNITARIO
~ CANTIDAD| CON LETRA

| PRECIO UNITARIO

CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU571

UAPCUS573

UAPCU574

UAPCUS579

Suministro, colocacién e instalacién de Gabinete para sobreponer, modelo Pacific
(TCW2 215-232 A2), marca Construlita 2 x 32 watts color blanco, Incluye: instalaciones
especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion,
conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra.lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Salida eléctrica para alumbrado, a base de tubo conduit galvanizado pared
gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la
marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm,
incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufia, un
apagador y placa de una unidad. Incluye: instalaciones especificas, mano de obra,
materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion,
pruebas, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de
obra.lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(LEGT-TY

Salida eléctrica para contacto, a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa
de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca
Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye:
una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufia, un
apagador y placa de una unidad.Incluye: instalaciones especificas, mano de obra,
materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion,
pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de
obra.lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
{U.ET.T}

Sistema de proteccion, Malla de Tierras formado por; barra de cobre de 12.7 x 4.8
mm, conexiones a tierra de la barra con conductor 4/0 AWG, conexion a tierra del
tanque y punto neutrro con conductor 4/0 AWG, conductor de la malla de tierra con
conductor 4/0 AWG, varilla cooperwell de 3.05 x 15.8 mm, de diametro Incluye: costo
de materiales y mano de obra que intervengan, flete a cbra, acarreo, elevaciones,
preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta,incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.lipieza y todo lo necesario para su correcta

eiecucion v buen funcionamiento. (UC T T

SAL

SAL

SISTEMA

10100  (CUATROCIENTOS SIETE PESOS 95/100 M.N.)

180.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.)

131.00 (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 20/100 M.N.)

2.00 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 16/100
M.N.)
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$1,023.16 $184,168.80

$1,170.20 $153,296.20
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" [El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ s lrucniones (Gules Gamaz, & A oo €28
-

. A ' S PRECIO'UNITARIO. PRECIO UNITARIO =
CLAVE Bl CONCEPTO :  UNIDAD | CANTIDAD| S SEERCONTETRAIEEE . ks | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCUA425 Sistema de proteccion, Pararayos formado por; punta maciza de cobre de 60 cms SISTEMA 1.00 (CUARENTAY CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS $45,340.87 $45,340.87
de longitud, marca Anpasa, varilla cooperwell con registro, de medicion, varilla de 87/100 M.N.)
tierras tipo cooperwell de 3.05 x 15.8 mm de diametro, cable de cobrre desnudo
trenzado de 13mm con 28 hilos, marca Anpasa, donectores en X y en T, marca
Anpasa, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra,
acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad,
herramienta, instalaciones especificas, depreciacién, Incluye: instalaciones especificas,
mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta
en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra.lipieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento (U C.T T

UAPCU426 Suministro, colocacién e instalacion de lampara tipo suspendido modelo Mini PZA 79.00 (SETECIENTOS NOVENTA'Y TRES PESOS 34/100 M.N.) $793.34 $62,673.86
(51/5T-B) para lampara fluorescente de 1x32 watts, marca Construlita de T-8, cuerpo
en extrusion de aluminio, acabado en poliester micropulverizado de aplicacion
electrostatica, color blanco, louver de termoplastico color blanco, Incluye: instalaciones
especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion,
conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.lipieza y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.

Total Instalacion Electrica $558,299.00

UAPCU430 Voz y Datos

UAPCU431 RACK NEGRO ANONIZADO 19" WIDE 7" ADC KRONE incluye: materiales, PZA 7.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N.) $3,409.05 $23,863.35
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo
lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU432 BARRA DE CONTACTOS PARA RACK incluye: materiales, mano de obra, PZA 7.00 (TRES MIL SESENTA Y SIETE PESQOS 73/100 M.N.) $3,067.73 $21,474.11
equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU433 PANEL DE PARCHERO RJ45 CAT 6 TRUENET 24 PUERTOS T568A/B incluye: PZA 20.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 33/100 3,676.33 $73,526.60
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en M.N.)

funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. R R R ! y
(UC.T.T) .. )1 RUGUIUNT

: 97 de 174




NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
‘ servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s Brrcreriorems Cluiles famda, & A e 1Y portico de acceso, plazas, andadores
; o . T ~ PRECIO UNITARIO ' PRECIO UNITARIO | .
CLAVE 'CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| CONLETRA | CONNUMERO | IMPORTE
UAPCUA434 ORGANIZADOR HORIZONTAL FINGER DUCT 3" X 3" incluye: materiales, PZA 16.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) $844.38 $13,510.08
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU435 ORGANIZADOR VERTICAL FINGER DUCT 4" X 5" FRONT AND 4" X 5" REAR PZA 13.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 $5,643.72 $72,068.36
CABLE MANAGER incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, M.N.)
pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU436 CORDON DE PARCHEO CAT 6 SERIE KM8 , TECNOLOGIA TRUENET, 4FT, PzZA 295.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) $199.30 $58,793.50
AZUL incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y
puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU437 JACK MODULAR CAT 6T KM8, CON ADMINISTRADOR DE CABLE, BLANCO PZA 295.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.) $185.95 $54,855.25
ADC KRONE incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas
y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.) .
UAPCU438 FACE PLATE PARA JACK DE 1 INSERTO + BLANK INSERT 6645 1 160-01 PZA 40.00 (SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.) $67.04 $2,681.60
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(LICSTEED
UAPCU439 FACE PLATE PARA JACK DE 2 INSERTOS PZA 178.00 (CUARENTA 'Y OCHO PESOS 53/100 M.N.) $48.53 $8,638.34
UAPCU440 PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 INSERTOS PARA UTILIZARSE EN PISO PZA 20.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.) $255.97, $5,119.40
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T))
UAPCU441 CABLE AIR ES UTP CATEGORIA 6 TRUENET 4-PARES 24 AWG, RISER AZUL ML 10870.00 (VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.) $27.84 $302,620.80

ADC incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta
en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
sl
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

: servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Comslmemiones Liviles Gamga, & A o €2l pér‘ﬁco de acceso, plCIZCIS, andadores
5 B e _ S : | . ~ PRECIOUNITARIO | PRECIO UNITARIQ oo
CLAVE | . s e S CONCEPTOW i e ' | UNIDAD | CANTIDAD .  COMLETRA | CONNUMERO |  IMPORTE
UAPCU442 CORDON DE PARCHEO CAT 6 SERIE KM8, TECNOLOGIA TRUENET, 10FT, PZA 222.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N.) $228.75 $50,782.50
AZUL incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y
puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU443 KIT REGLETA 100 PARES PARA REMATE DE RAISER incluye: materiales, PZA 2.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS $4,843.21 $9,686.42
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo 21/100 M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU444 CABLE SUBTERRANEO SCREEBH RELLENO 30 PARES PARA VOZ incluye: ML 290.00 (SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.) $74.70 $21,663.00
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T.)
UAPCU445 ICONOS DE IDENTIFICACION CON ETIQUETAS incluye: materiales, mano de PZA 2.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 'Y CINCO PESOS 84/100 $6,835.84 $13,671.68
obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo M.N.)
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU446 FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125 UM EXTERNA ARMADA incluye: ML 460.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) $148.03 $68,093.80
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesaric para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)
UAPCU447 PATCH PANEL 1U RACK MOUNTED CON 12 EA ADAPTADORES SC PZA 4.00 (NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.) 7 $9,056.28 $36,225.12
MULTIMODQ incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas
y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU448 PATCH PANEL 1U MONTAJE EN RACK, CON 18 ADAPTADORES SC PZA 2.00 (DIEZ MIL NOVENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.) $10,092.16 $20,184.32
MULTIMODO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas
y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU449 CONECTOR SC EPOXY/POLISH 900 UM BOOT CERAMIC FERRULE incluye: PZA 58.00 (CIENTO VEINTICINCO PESOS 41/100 M.N.) $125.41 $7,273.78

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.

(UC.T.T) : C_%
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubieulos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: (@: s Lrvirinries Ciiles (s, & A ol £ Pérﬁco de acceso, plazas, andadores
: T e =T = ; PRECIO UNITARIC | PRECIO UNITARIO |
CLAVE : ~ CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| S n CONLETRA - = =  CONNUMERO. |  IMPORTE
UAPCU450 CORDON DE PARCHEO 50 UM MEJORADA DUPLEX SC-LC, 3M incluye: PZA 10.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 $1,441.38 $14,413.80
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en M.N.)
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(LET.I)
UAPCU451 KIT PARA MONTAJE EN RACK incluye: materiales, mano de obra, equipo, PZA 5.00 (SETECIENTOS CINCUENTA'Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) $755.00 $3,775.00
herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU452 TARJETA E1 incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, PZA 1.00 (CUARENTA Y UN MIL VEINTISIETE PESQOS 94/100 M.N.) $41,027.94 $41,027.94
pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucién y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU453 LLAVE PARA CORREO DE VOZ incluye: materiales, mano de obra, equipo, PZA 1.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 87/100 M.N.) $1,160.97 $1,160.97
herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su
carrecta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU454 CABLES DE CONEXION incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, PZA 5.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.) $295.15 $1,475.75
lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU455 IP OFICCE 406 CON CAPACIDAD DE 2 EXTENSIONES ANALOGICAS, 8 PZA 1.00 (TREINTAY TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS $33,250.29 $33,250.29
EXTENSIONES DIGITALES, 8 PUERTOS LAN HUB CON EL OCTAVO PUERTO DE 29/100 M.N.)
LAN UPLINK, INTERFASE WAN X.21/V35, 4 TK ANALOGICAS, 1 SLOT PARA 7
TARJETAS DE TRONCALES E1, SOPORTE PARA 6 MODULOS DE EXPANSION
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon y buen funcionamiento. =
(UiCT.T)
UAPCU456 TARJETA DE EXTENSIONES DIGITALES 16 PUERTOS incluye: materiales, PZA 1.00 (TREINTAY TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO $33,274.75 $33,274.75
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo PESOS 75/100 M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcienamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUA457 TARJETA DE EXTENSIONES DIGITALES 30 PUERTOS incluye: materiales, PZA 1.00 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTAY SIETE $62,377.90 $62,377.90
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo PESOS 90/100 M.N.)

lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

. . .
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblieteca, aulas, modulo de

: servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CORTRATISTA: @ Comathcciones Ciiles Gamsa & A e Y pértico de acceso, plazas, andadores
: . : : ; PRECIO UNITARIO | PRECIO yN;n"Aam 1 : :
CLAVE ; : CONCEPTO | UNIDAD CANTIDAD| ' CON LETRA ; CON NUMERO IMPORTE
UAPCU458 TARJETA PARA CONEXION CON EQUIPO REMOTO UAEM incluye: materiales, PZA 1.00 (SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 72/100 $60,980.72 $60,980.72
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU459 TARJETA DE EXTENSIONES ANALOGICAS incluye: materiales, mano de obra, PZA 1.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS $18,569.45 $18,569.45
equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario 45/100 M.N.)
para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU460 CD CORREO DE VOZ incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, PZA 1.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 67/100 M.N.) $280.67 $280.67
lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU461 CD ADMINISTRATIVO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, PZA 1.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.) $451.12 $451.12
lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU462 CORREO DE VOZ incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, PZA 1.00 (VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.) $26,171.35 $26,171.35
lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU463 TELEFONOS DIGITALES IPO 5420 DCP TELSET DARK GRY RHS incluye: PZA 8.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 $7,674.26 $61,394.08
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en M.N.)
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
{(LLC.T.T.)
UAPCU464 TELEFONQOS DIGITALES IPO 5402 DCP TELSET GRY RHS incluye: materiales, PZA 20.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 62/100 $2,951.62 v, $59,032.40
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU465 TELEFONOS DIGITALES IPO 5410 DCP TELSET GRY RHS incluye: materiales, PZA 8.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 $6,296.83 $50,374.64
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU466 TELEFONOS ANALOGICOS 6221 PHONO incluye: materiales, mano de obra, PZA 10.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N.) $2,408.54 $24,085.40

»

equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario [&-—\
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) ‘ '
' 1 "
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitaric hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: @ o slssrcionns (oniles Gaman. &4 e X pdrtico de acceso, plazas, andadores
: : : ; : i PRECIO UNITARIO | PRECIOUNITARIO |
CLAVE CONGEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| . CONLETRA St | CON NUMERO IMPORTE
UAPCU467 TARIFICADOR DE LLAMADAS, PARA 96 EXTENSIONES, INCLUYE KIT PARA PZA 1.00 (CUARENTA 'Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) $41,083.15 $41,083.15
MANTTO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y
puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU468 PC PENTIUM 2.2 G, QUEMADCR, DISCO DE 3 1/2, 128 MB, PARA PZA 1.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS $24,524 .28 $24,524.28
TARIFICADOR incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, 28/100 M.N.)
pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU469 EQUIPO UPS 1000 VA CON TECNOLOGIA ONLINE DE DOBLE CONVERSION PZA 1.00 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 20/100 M.N.} $11,500.20 $11,500.20
PULSAR EX RT CON 20 MINUTOS DE RESPALDO A 50% DE CARGA incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)
UAPCU470 CISCO CATALYST 2960 48 10/100 + 2T/SFP LAN BASE IMAGE (2BN1) PZA 2.00 (SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS $65,772.24 $131,544 .48
PESOS 24/100 M.N.)
UAPCU471 CISCO CATALYST 2060 24 10/100 + 2T/SFP LAN BASE IMAGE (1CPB, 1ANT) PZA 2.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 'Y $59,953.31 $119,906.62
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en TRES PESOS 31/100 M.N.)
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(LLCT.T)
UAPCU472 GE SPF, LC CONNECTOR SX TRANSCEIVER incluye: materiales, mano de PZA 5.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.) $10,266.46 $51,332.30
obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUA473 CATALYST 3560 SFP INTERCONNECT CABLE 50 CM incluye: materiales, PZA 1.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS $13,294. $13,294.02
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo 02/100 M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUA474 CATALYST 3560 48 10/100 + 4 SFP ENHANCED IMAGE incluye: materiales, PZA 1.00 (CIENTO SESENTA 'Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS $164,041.48 $164,041.48
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo 48/100 M.N.)
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUA475 802.11 AJG NON-MODULAR 10S AP RP-TNC, FCC CNFG incluye: materiales, PZA 2.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS $20,847.00 $41,694.00

mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en funcionamiento y todo
lo necesario para su correcta ejecucion y byen funcionamiento. (U.C.T.T.)

. | 00/100 M.N.) ‘xk
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s truciores Cuiles Gamda. 5 A de U pértico de acceso, plazas, andadores
: R i . RS PRECIO UNITARIO | PRECIO UNLTARIO |
CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD} ~ CONLETRA CONNUMERO | IMPORTE
UAPCU476 ALIMENTACION PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON TUBERIA CONDUIT ML 1020.00 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.) $141.69 $144,523.80
PARED GRUESA DE 19 MM, CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO CAL 12,
INCLUYE: EXCAVACION, RANURA DE PASOS, BARRENOS PARA SUSPENSION,
COLOCACION DE SOPORTERIA, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U:C.T.T)
UAPCU477 EXTENSION PARA CONEXION DE ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE PZA 130.00 (SETENTA PESOS 53/100 M.N.) $70.53 $9,168.90
1.20 M A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE 13 MM, CABLE THHW CAL 12, CABLE
DESNUDO CAL 12, CONECTOR RECTO, CONTRATUERCA DE 13MM, MONITOR DE
13MM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, pruebas y puesta en
funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.CT.T.3
Total Vozy Datos $2,109,441.47
UAPCU478  MODULOS DE SERVICIOS
UAPCU479 Excavacion y Cortes
UAPCU735 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 250.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $3,035.00
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU736 Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, incluye: M2 250.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.) $2.50 $625.00
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU737 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 850.00 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $26,945.00

incluye: carga a camion, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.

(UCT.T)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Bomabrurcimes (wiles Gamse & A o 2l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

| uNIDAD

PRECIGUNITARIﬂ T O UNITARTO |

CaNmiDanl 0 T ScoMiEme S : CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU738

UAPCU739

UAPCU740

UAPCU487

UAPCU438

UAPCU489

UAPCU490

Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava),
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Acarreo en camién de material producto de la excavacion 1er km, con carga a
maquina, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Acarreo en camién kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio
autorizado, el costo del equipo incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(UC.T.T)

Relleno en sobreexcavacion con grava controlada en proporcion de 70-30
(material inerte+grava), compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua,
incluye: pruebas de compactacion, incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Excavaciony Cortes

Cimentacion

MURO DE ENRASE CON BLOCK HUECO PESADO 12X20X40 CM ASENTADO
CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4 DE 1.2 CM DE
ESPESOR Y CASTILLOS AHOGADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADO
CON UNA VARILLA DE 3/8 DE PULGADA A CADA 60 CM, ACABADO COMUN A
HILO Y PLOMO, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

ACHIQUE DE AGUA CON BOMBA DE GASOLINA DE 3" DE DIAMETRO,
INCLUYE: MANGUERA DE 100 M DE LONGITUD incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)

M3

M3

M3

M3

M2

HR

100.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 $25,092.00

1000.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $26,100.00

4125.78 (DOS PESOS 62/100 M.N.) $2.62 $10,809.54

100.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES PESOS 90/100 M.N.) $253.90 $25,390.00

$117,996.54

100.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.) $254.43 $25,443.00

50.00 (NOVENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.) $94.23 $4,711.50
000302
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitaric hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ omolrreiones (iniler Cramsa. A oo
g

: : S - e | ; = PRECIO UNITARIO | PRECIOUNITARIO |
CLAVE = - CONCEPTO o s e LUNIDADS | CANTIDAD 52 CON LETRA gracins e  CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU491 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 ML 150.00 (DOSCIENTOS TREINTA'Y UN PESOS 13/100 M.N.) $231.13 $34,669.50
SECCION 0.12X0.20 M, ARMADA CON 4 VAR # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 M., CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO 2 CARAS, ACABADO
COMUN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesaric para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU492 PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO F'C= 100 M2 250.00 (CIENTO CINCO PESOS 23/100 M.N.) $105.23 $26,307.50
KG/CM2 EN CIMENTACION DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: FRONTERA DE
MADERA COMUN, MATERIALES, ACARREQS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
NIVELACION, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU493 ACHIQUE DE AGUA CON BOMBA ELECTRICA DE 2" DE DIAMETRO, HR 40.00 (SETENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.) $72.37 $2,894.80
INCLUYE: MANGUERA DE 100 M DE LONGITUD incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU494 CADENA DE CERRAMIENTO TIPO BOLEADC CON CONCRETO HECHO EN ML 150.00 (DOSCIENTOS SIETE PESOS 35/100 M.N.) $207.35 $31,102.50
OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON COLOR, SECCION 0.10 X 0.20 MT ARMADA CON 2
VARILLAS # 3 Y GRAPAS #2 @ 20CM, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE
ACERO, INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA PARA INSTALACION ELECTRICA,
MATERIALES, GOTERO, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 MT., CORTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO DOS CARAS, ACABADO
APARENTE, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, incluye: materiales, mano de A
obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y =
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU495 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE M2 250.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 98/100 M.N.) $128.98 $32,245.00
5 CM DE ESPESOR PARA CIMENTACION DE BARDA, INCLUYE: CIMBRADO EN ’

FRONTERAS, MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
NIVELACION, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo

necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) %
S \a
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A”", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

. servicios sanitarios mujeres, sanitarioc hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s Lrcoecimres iles Gamaa, & A oo (2l pc')r"rico de acceso, plﬂZﬂS, andadores

: : PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO | | unibap | canTIDAD . CONLETRA R RMERO | TORTE

UAPCU496 COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CONCRETO F'C=250 M3 100.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 39/100 M.N.) $225.39 $22,539.00
KG/CM2 UTILIZADO EN CAJON DE CIMENTACION incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU497 COLOCACION DE JUNTA DE PVC DE 9" DE ANCHO EN CAJON DE ML 100.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.) $192.47 $19,247.00
CIMENTACION, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU498 SUMINISTRO Y APLICACION DE FESTERGROUT EN DADOS PARA PZA 30.00 (UN MIL NOVENTA PESOS 28/100 M.N.) $1,090.28 $32,708.40
NIVELACION DE PLACA DE DESPLANTE, SECCION 0.90X0.90X0.05 M, INLCUYE:
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, CIMBRADO, incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU500 ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" BARRENANDO CONCRETO A UN ANGULO DE PZA 23.00 (ONCE PESOS 28/100 M.N.) $11.28 $259.44
45° PARA DESPLANTE DE CASTILLO AHOGADO EN MURO DE BLOCK HUECO,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

UAPCU501 Losa de base de cajon de cimentacion 25cms., de espesor, acabado comun, de M2 183.38 (UN MIL DOSCIENTQS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N.) $1,216.19 $223,024.92
concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del No. 4 a cada 16
cms. en ambos sentidos en el lecho inferior, en el lecho superior con varillas del No. 4
a cada 20 cms. en ambos sentidos Incluye: preparacion de la superficie, materiales,
acarreos en carretila a 20 mts. y con bomba, cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU502 Contratrabe tipo CT-4, seccion de 20 por 40 cms. de peralte, de concreto ML 4.49 (SETECIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N.) $702.83 $3,165.71
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 4 y estribos del No.3 a z
cada 20 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, amarres, cimbrado con madera de pino , incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta

ejecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
: servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONIRATISTA: @ Comabreucdones Ciiled Gamda, & A, oo EU pértico de acceso, plazas, andadores
s : . o PRECTO UNITARIO PRECIO UNITARIO |
. CLAVE = ICONCERTO W | UNIDAD | CANTIDAD| e ~ CONLETRA \CON NUMERO IMPORTE
UAPCUS503 Contratrabe tipo CT-5, seccion de 25 por 75 cms. de peralte, de concreto ML 48.25 (UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N.) $1,502.08 $72,475.36
premezclado de F'c=250 kg/em2, armado con 6 varillas del No. 5 , bastones de varilla
del No.6 , 2 varillas del No.4 y estribos del No.3, 10 a cada 12 cms. en lo extremos y el
resto a cada 25 cms al centro, Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, cimbrado con madera de pino ,
lincluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS510 Losa de 10 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, M2 183.38 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 15/100 $1,348.15 $247,223.75
armada con varillas del No. 3 a cada 20 cms. en ambos sentidos del lecho inferior, M.N.)
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. , cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura
de 3 m. descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU512 Columna tipo C-4 seccion de 40 cms. por 80 cms, de concreto premezclado de ML 8.60 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 $2,752.94 $23,675.28
F'c=250 kg/em2, armado con 12 varillas del No. 6 y 6 varillas del No.8 con estribos del M.N.)
No.3 a cada 20 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba
hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2 caras, acabado
comun, descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y
todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU506 Muro de concreto tipo MC-2, con espesor de 15 cms, de concreto premezclado de ML 208.64 (UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.) $1,084.36 $226,240.87
F'c=250 kg/cm2, armado con doble parrilla con varillas del No. 3 a cada 25 cms. en
ambos sentidos, Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba .
hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2 caras, acabado
comun, descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS518 Columna tipo K-4, seccion de 40 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de ML 430 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.) $745.56 $3,205.91

F'c=250 kg/cm2, armado con 10 varillas del No. 4 con estribos del No.2 a cada 15 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +6 ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 4 caras, acabado comun,
descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfeulos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitarioc hombres.. En obras exteriores se cuenfa con
CONTRATISTA: @ Chmsburciones (luiles Gamaa, & A oe pértico de acceso, plazas, andadores
e e - o e e B FRECTG UNETARIO [ PRECIO UNETARIO |
CLAVE CONCERTO & | UNIDAD | CANTIDAD| CONLETRA | CON NUMERO IMPORTE
UAPCUS508 Trabe tipo TS-04, de 20 por 40 cms. de peralte, de concreto premezclado de ML 48.25 (SETECIENTOS CINCUENTA 'Y OCHO PESOS 15/100 M.N.) $758.15 $36,580.74
F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 4 , bastones de varillas del No.4 y
estribos del No.3 a cada 15 cms. y 20 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a
10 mts. y con bomba hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m.
descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
Total Cimentacion $1,067,710.18
UAPCU509 Estructura de Concreto
UAPCUS510 Losa de 10 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, M2 344.24 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 'Y OCHO PESOS 15/100 $1,348.15 $464,087.16
armada con varillas del No. 3 a cada 20 cms. en ambos sentidos del lecho inferior, M.N.}
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. , cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura
de 3 m. descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza,
y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS511 Trabe tipo TC-04 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado ML 37.95 (SETECIENTOS CINCUENTA'Y CINCO PESOS 12/100 M.N.) $755.12 $28,656.80
de F'c=250 kg/cm2, armado con 5 varillas del No. 4 y estribos del No.2 a cada 22 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a
base de polines hasta una altura de 3 m. descimbrado, incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU512 Columna tipo C-4 seccion de 40 cms. por 80 cms, de concreto premezclado de ML 40.68 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 $2,752.94 $111,989.60

F'c=250 kg/cm2, armado con 12 varillas del No. 6 y 6 varillas del No.8 con estribos del
No.3 a cada 20 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba
hasta el nivel +6 | cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2 caras, acabado
comun, descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y
todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ EBrorlrmcciones Eluiles lamsn, & A oo Ol

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoaccese, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

~ CONCEPTO

| unibaD

- cANTIDAD| . CONLETRA

PRECIO UNITARIO ; | PRECIO UNITARIO

CON NUMERO

UAPCU513

UAPCU514

UAPCUS15

UAPCUS516

Trabe tipo TC-12 en dos secciones una de 20 por 67 cms. y 20 por 52 cms. de
peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 2 varillas del No. 6 |
3 varillas del No.4, bastones con varilla num. 5, num. 6 y estribos del No.3 a cada 15
cms. y 22 cms Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta
el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y
obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. descimbrado, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Trabe tipo TC-13 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado
de F'c=250 kg/cm2, armado con 2 varillas del No. 6 , 3 varillas del No.4, bastones con
varilla num. 5, num. 6 y estribos del No.3 a cada 22 cms. Incluye: materiales, acarreos
en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura
de 3 m. descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Trabe tipo TC-14 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado
de F'c=250 kg/cm2, armado con 2 varillas del No. 6 , 3 varillas del No.4 , bastones con
varillas del No.5, No. 6 y estribos del No.3 a cada 22cms. Incluye: materiales, acarreos
en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura
de 3 m. descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Trabe tipo TC-18 seccion de 15 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado
de F'c=250 kg/cm2, armado con 5 varillas del No. 4 y estribos del No.2 a cada 22 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a
base de polines hasta una altura de 3 m. descimbrado, incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

i /Z il %

ML

ML

ML

ML

59.70 (UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

45.75 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)

29.85 (NOVECIENTOS NOVENTA 'Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

61.47  (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)

$1,176.88

$976.06

$994.99

$658.55

$70,259.74

$44,654.75

$29,700.45

$40,481.07
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s brirciones {iviles (amam & A ok Ol

pértico de acceso, plazas, andadores
o

~ PRECIO UNITARIO - PRECIO UNITARIO |

S coNIETRAY T e s (CONNUMERO |  IMPORTE

¥

CLAVE | Lo h Coweeero et G Sl iniDaD | CARTIDAD

UAPCU517 Trabe tipo TC-18a seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto ML 29.85 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) $688.18 $20,542.17
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del No. 4 y estribos del No.2 a
cada 20 ems. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta
el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y
obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. descimbrado, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU518 Columna tipo K-4, seccion de 40 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de ML 40.68 (SETECIENTOS CUARENTA 'Y CINCO PESOS 56/100 M.N.) $745.56 $30,329.38
F'c=250 kg/cm2, armado con 10 varillas del No. 4 con estribos del No.2 a cada 15 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +6 ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 4 caras, acabado comun,
descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU519 Muro de concreto tipo MC-2, con espesor de 15 cms, de concreto premezclado de M2 394.21 (UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N.) $1,124.36 $443,233.96
F'c=250 kg/cm2, armado con doble parrilla con varillas del No. 3 a cada 25 cms. en
ambos sentidos, Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba
hasta el nivel +15 | cortes, fraslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2 caras,
acabado comun, descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza, y todo lo necesaric para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

UAPCUS532 Cadena de cerramiento seccion de 15 x 30 cms, de concreto premezclado de M2 48.33 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESQOS 75/100 M.N.) $344.75 $16,661.77
F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado, cimbrado, acabado comun, descimbrado andamios, limpieza, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C. T.T.)

UAPCU533 Castillo de 15 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, M2 40.68 (DOSCIENTOS ONCE PESOS 74/100 M.N.) $211.74 $8,613.58
armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 15 cms. Incluye: materiales, *
acarreos en carretilla a 10 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2
caras, acabado comun, descimbrado limpieza, incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen . P

funcionamiento. (U.C.T.T.)

CONSTRUCCIONES CIVILES
“ Sl GAMSAS.A. DECLY.

a11904.1R2
110 de 174 00G-910204-KRs



1M1174

( (
NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccion, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONIRATIATA: @ s trsciomes Ciiles Gamiz. & A, oz i pértico de acceso, plazas, andadores
- ~ PRECTO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA 'CON NUMERO | IMPORTE
UAPCU534 Castillo de 20 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, M2 50.85 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) $259.32 $13,186.42
armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 15 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 10 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2
caras, acabado comun, descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
Total Estructura de Concreto $1,322,396.84
UAPCU523 Albaiileria
UAPCUS524 Suministro y elaboracion de muro de tabique rojo recocido (6 x 12 x 24) con M2 62.94 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) $335.28 $21,102.52
espesor de 12 cms de espesor acabado comun, Incluye: trazo, habilitado, nivelado,
alineado, materiales, pruebas, flete a obra, andamios a cualquier altura, desperdicios,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, ajuste, fabricacion del mortero,
mochetas, enrase, resane, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, mano de obra,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS525 Suministro y colocacion de muro de panel tipo W de 2" o similar en calidad y M2 31.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) $467.18 $14,482.58
caracteristicas, Incluye: todos los materiales necesarios,trazo, cortes desperdicios,
acarreos horizontales, cinta y pasta para union, alambre galvanizado cal. 18, tornillos,
colocacion a nivel, limpieza, mano de obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU526 Suministro y colocacién de muro de tablacemento (Durock) de 9 cms. de espesor M2 25.00 (CUATROCIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N.) $408.45 $10,211.25

a dos caras con estructura integral galvanizada de 3/4", Incluye: anclaje a la losa con
alambron de 1/4, todos los materiales necesarios,trazo, cortes desperdicios, acarreos
horizontales, cinta y pasta para union, alambre galvanizado cal. 18, tornillos, colocacion
a nivel, limpieza, mano de obra, andamios metalicos hasta una altura de 4 mis.,
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario

para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: @ o alizrciones {wiles Gamaa. & A e

portico de acceso, plazas, andadores

Bl : : e _ ] i : PRECIO UNITARIO 5] - | PRECIO UNITARIO
clave | CONCEPTO e | unpAD | canTDAD} CON LETRA o olleRe ) IboRiE

UAPCUS527 Suministro y elaboracion de muro de tabique tipo tabimex (6X12X24) de 12 cms M2 35.00 (TRESCIENTOS NOVENTA'Y SEIS PESOS 06/100 M.N.) $396.06 $13,862.10
de espesor asentado con mortero cemento arena 1:4, con acabado comun, Incluye:
trazo, habilitado, nivelado, alineado, materiales, pruebas, flete a obra, andamios a
cualquier altura, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, humedecido,
ajuste, fabricacion del mortero, mochetas, enrase, resane, limpieza, retiro de sobrantes
fuera de obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS528 Suministro y elaboracién de piso de concreto f¢=200 kg/cm2 hecho en obra con M2 15.00 (DOSCIENTOS PESOS 54/100 M.N.) $200.54 §3,008.10

cemento blanco y grano de marmol (color travertino) en proporcion de 2 a 5 revuelto,
armado con mallalac 6-6/10-10, acabado martelinado, colado en piedras segln
despiece, Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que
intevengan, preparacion de superficie, trazo, nivelacion, alineacién, maestreado, flete,
desperdicio, traslapes, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, elaboracién de concreto,
colado, vibrado, curado, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU529 Aplanado de mezcla en muros , a base de cemento arena en proporcion de 1:4, M2 50.00 (CIENTO SEIS PESOS 31/100 M.N.) $106.31 $5,315.50
acabado repellado, a hilo y plomo. Incluye: todos los materiales necesarios, acarreos
en carretilla a 10 mts., y con malacate hasta el nivel +10, desperdicios, limpieza, mano
de obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcicnamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS530 Aplanado de mezcla en muros (acabado fino) , a base de cemento arena en M2 50.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.) $136.99 $6,849.50
proporcion de 1:4, acabado repellado, a hilo y plomo. Incluye: todos los materiales
necesarios, acarreos en carretilla a 10 mts., y con malacate hasta el nivel +10, i
desperdicios, limpieza, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU531 Aplanado de yeso en muros acabado fino, a hilo y plomo. Incluye: todos los M2 25.00 (CIENTO OCHO PESOS 97/100 M.N.) $108.97 $2,724.25
materiales necesarios, acarreos en carretilla a 10 mts., y con malacate hasta el nivel ’

+10, desperdicios, limpieza, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. %
(U.C.T.T) ' !
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VUAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de compute. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

. servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Comrborcinres Lwiles Gamdz, & A oo Ol pértico de acceso, plazas, andadores
-

PRECIO UNITARIO " | PRECIO UNITARIO -

MECIav= ~ concerro | unoap | canmibap|

UAPCU532 Cadena de cerramiento seccion de 15 x 30 cms, de concreto premezclado de M2 33.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.) $344.75 $11,376.75
F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado, cimbrado, acabado comun, descimbrado andamios, incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU533 Castillo de 15 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, M2 18.00 (DOSCIENTOS ONCE PESOS 74/100 M.N.) $211.74 $3,811.32
armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 15 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 10 mts. |, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2
caras, acabado comun, descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS534 Castillo de 20 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, M2 33.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) $259.32 $8,557.56
armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 15 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 10 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2
caras, acabado comun, descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU535 Firme de 10 cm. de espesor , de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2 acabado M2 25.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) $283.33 $7,083.25
pulido con llana metélica, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la superficie,
nivelacion, cimbrado colado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

UAPCU536 Relleno con tepojal cementado (espesor promedio de 12 ¢cms), con concreto de 8 M2 39.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.) $350.48 $13,668.72
cm. de espesor , de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2 acabado pulido, incluye:
materiales, acarreos, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado colado, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU537 Relleno en azoteas, con tepojal cementado (espesor promedio de 16 cms), con M2 18.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.) $299.55 $5,391.90
concreto de 4 cm. de espesor , de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2 acabado
pulido, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado
colado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo ! -
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) . @\
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@\ Cmsbrrcisnes {Guiles Gamsz. & A o O
o

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo, El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

'CONCEPTO

| UNIDAD |

CANTIDAD

" PRECTO UNITARIO |
 CONLETRA

(CON NUMERO

PRECIO UNITARIO | it
- IMPORTE

UAPCU538

UAPCU539

UAPCU540

UAPCUS541

UAPCU542

Suministro y colocacion de faldon de durock de 9 cms. de espesor con estructura

integral, Incluye: todos los materiales necesarios,trazo, cortes desperdicios, acarreos
horizontales, cinta y pasta para union, colocacion a nivel, limpieza, mano de obra,
andamios metalicos hasta una altura de 4 mts., incluye: materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de triplay de cacba de 6 mm, Incluye: todos los
materiales necesarios,trazo, cortes desperdicios, acarreos horizontales, colocacion a
nivel, limpieza, mano de obra, andamios metalicos hasta una altura de 4 mts., incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Albaiileria

Pisos y Recubrimientos

Suministro y colocacién de zoclo ceramico linea Maxima, en color Cobalt de 15
cms x 20.2 cms., en marca Interceramic de 1a. calidad asentado con adhesivo gris y
boquillas de interceramic color gray sin arena, Incluye: materiales, flete, desperdicio,
acarreo hasta el lugar de su utilizacién, preparacion de la superficie, tendido,
colocacion, cortes, remates, emboquillados, mano de obra, equipo, herramienta,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de falso plafond, a base de placas de tablaroca con
espesor de 19 mm, inc. materiales, mano de obra, acarreo de materiales, flete,
desperdicio, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

sl SO

M2

M2

M2

M2

27.00

11.00

82.52

334.88
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$334.83

$150.47

$183.36

$10,270.53

$3,683.13

$141,398.96

$12,416.78

$61,403.60
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computoe. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

. servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: C‘G\; Comslrncciones (lviles Gnmsa, & A oo 2l pértico de acceso, plazas, andadores
-

CLAVE | i CONCERTO s e L UNIDADEE. CANTIDAD] - CONLETRA | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU543 Suministro y colocacion de plafond de tablacemento (Durock) de 9 cms. de M2 327.92 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) $342.38 $112,273.25

espesor a una cara con estructura integral galvanizada de 3/4", Incluye: 1.20x1.20
mts. anclada a la losa con alambron de 1/4, todos los materiales necesarios,trazo,
cortes desperdicios, acarreos horizontales, cinta y pasta para union, alambre
galvanizado cal. 18, tornillos, colocacion a nivel, limpieza, mano de obra, andamios
metalicos hasta una altura de 4 mts., incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS544 Suministro y aplicacion de pintura vinilica en muros, marca comex linea vinimex M2 223.63 (CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) $44.07 $9,855.37
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU545 Suministro y aplicacion de pintura vinilica en plafond, marca comex linea vinimex M2 669.72 (CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) $45.49 $30,465.56
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacién de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU546 Suministro y aplicacién de pintura esmalte alquidalico en muros, marca comex M2 81.71 (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.) $54.14 $4,423.78
color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicacion de sellador, materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, preparacion de la superficie, mano
de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU547 Suministro y aplicacion de pintura esmalte alquidalico en plafond, marca comex M2 304.00 (CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.) $55.55 $16,887.20
color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicacién de sellador, materiales, flete,

desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, preparacion de la superficie, mano

de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de (%/\

sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, . J/ NS
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) i 0 0 0 3 1 3, C’}NSTRUCG!UNES GIWLES

(f GAMSASA.DECV.
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Chmatirurciones (iviles Gamsa. & A oz U pértico de acceso, plazas, andadores
-
: = o RS I PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
CLAVE - CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| ~ CON LETRA (CON NUMERO IMPORTE
Total Pisos y Recubrimientos $247,725.55
UAPCU548 Herreria
UAPCU549 Suministro y colocacion de partesol, tipo Modulo 3, estructural de aluminio de 2" PZA 13.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) $1,268.48 $16,490.24
de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera,
primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye
cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar
de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie,
desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T)
UAPCUS550 Suministro y colocacién de estructura refuerzo para muros de arquipanel, a base KG 28.68 (NOVENTA'Y OCHO PESOS 21/100 M.N.) $98.21 $2,816.66
de PTR de 2 1/2" x 21/2" blanco, primmer anticorrosiva, Incluye cargo directo por el
costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo,
cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. (incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo
lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS551 Suministro y colocacion de barandal tipo B-7, a base de tubo mecanico con PZA 1.00 (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.) $1,782.64 $1,782.64

diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmailte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@: s Frrarcioes (owiles Gamiz, & A oo O
=

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;
autcacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE |

CONCEPTO

| uNIDAD

- PRECIO UNITARIO

~ CANTIDAD e

 PRECIO UNITARIO
CONNUMERO

UAPCU552

UAPCU553

UAPCU554

UAPCUS555

Suministro y colocacion de barandal tipo B-8, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Suministro y colocacion de barandal tipo B-9, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocaciéon de barandal tipo B-1, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo B-2, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta

eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

PZA

PZA

PZA

PZA

1.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90/100
M.N.)

1.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100
M.N.)

1.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y DOS PESOS 83/100

M.N.)

1.00 (TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N.)

000315
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$1,448.44

$2,872.83

$3,127.32

£06-910204-HR3

$3,977.90

$1,448.44

$2,872.83

$§3,127.32
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s brerriomes {oniles Gamaz, & A o O

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

Z9en | : RO NTARe
CANTIDAD| : coneTRA _

~ PRECIO UNITARIO it
CON NUMERO IMPORTE |

UAPCU556

UAPCU557

UAPCU558

UAPCU559

Suministro y colocacion de barandal tipo B-3, a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T)

Suministro y colocacién de barandal tipo B-5 a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijaciéon, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barandal tipo B-6 a base de tubo mecanico con
diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de
expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde
agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacién, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T))

Suministro y colocacion de canal CPS de 10" tipo ligero , primmer anticorrosiva,
esmalte alquidalico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo
de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacién,
aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo,
cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcienamiento. (U.C.T.T.)

{4

PZA

PZA

PZA

kg

1.00 (DOS MIL DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N.)

1.00 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.)

1.00 (UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)

1323.52 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)

CONSTRUCCIONES CIVILES
GAMSASA.DECY
000316 £06-910204-HR3
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"~ $2,019.63 $2.019.63

$1,862.87 $1,862.87

$1,093.21 $1,093.21

$42.26 5,931.96




119/174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ Emalnmiones liles CGamaz. & A oo Y

W CLAVE =l G U S CONCEPTO O il it B | UNIDAD | CANTIDAD}  ~  CONLETRA = ; | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCUS560 Suministro y colocacion de lamina tipo antiderrapante en calibre 14, Incluye kg 612.00 (CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $25,863.12
cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar
de su utilizacién, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie,
desperdicios, frazo, cortes, doblez, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS561 Suministro y colocacion de angulo de acero de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16" (64mm X kg 165.95 (CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.) $41.72 $6,923.43

64mm x 4.8mm), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca.
comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas
en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo,
herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU562 Suministro y colocacién de placa de acero de 8" x 14" x 3/4" (en anclaje de pza 2.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHQO PESOS 68/100 M.N.) $558.68 $1,117.36
escalera), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca. comex,

Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta
el lugar de su utilizacion, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie,
desperdicios, trazo, cortes, fijacion, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Herreria $127,327.61

UAPCU563 Carpinteria

UAPCU564 Puerta de 1.00 mts. x 2.10 mts (clave CA-100), de tambor de triplay de pino de PZA 6.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 70/100 $6,496.7/ $38,980.20
1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos M.N.)
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o

similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino g
de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales, .
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: i
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su } ”\;STRUG e ~/ ~
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) g CIQNLU CIVILES \
000317%- GAMSA SA.DEC.V
alal ¥
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ omolvnmciones Ciiles aman, & A oo Ol

o

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" [El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

UAEM/LP/013/11

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de compute. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

S ctave |

cﬁ_@tgﬁfq”

| UNIDAD

" PRECIO UNITARIO
CON LETRA

CON NUMERO

~ CANTIDAD

THPORTE

UAPCUS566

UAPCU567

UAPCU568

UAPCUS65

Puerta de 1.15 mts. x 2.10 mts (clave CA-115), de tambor de triplay de pino de
1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos
sentidos acabado con laminade mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T)T)

Puerta de 1.20 mts. x 2.10 mts (clave CA-120), de tambor de triplay de pino de
1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con barra antipanico mod 5701 mca Lock, Incluye: materiales, acarreos,
cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Puerta de 1.00 mts. x 2.10 mts (clave CA-100-b), de tambor de triplay de pino de
1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con cerradura modelo mca Tesa mod. 3T03-60CMCO068, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Puerta de 1.20 mts. x 2.10 mts (clave CA-120-b), de tambor de triplay de pino de
1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos
sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o
similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino
de 1a, con cerradura modelo mca Tesa mod. 3T03-60CMC068, Incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

i

PZA

PZA

PZA

PZA

1.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESQOS 55/100 M.N.) $6,813.55

1.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100
M.N.)

$8,347.06

6.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 88/100 M.N.)

$6,990.88

3.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 03/100
M.N.)

$6,634.03

CONSTRUCCIONES CIVILE

: GAMSA S.A.DEC.V.
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121174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

=

T

o tnesrcinmes (lviles (vamvsa, & A oo 2l

DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

| unipap _

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD CON LETRA

~ PRECIO UNITARIO
| CONNUMERC |

- IMPORTE

UAPCU569

UAPCU570

UAPCUS571

UAPCUS72

UAPCUS573

Puerta de 2.15 mts. x 2.10 mts (clave CA-215-PL), de tambor de triplay de pino
de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en
ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-
358T o similar en color y caracteristicas, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera
de pino de 1a, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de
madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,

lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(UCT.T)

Total Carpinteria

Instalacion Electrica

Suministro, colocacion e instalacion de Gabinete para sobreponer, modelo Pacific
(TCW2 215-232 A2), marca Construlita 2 x 32 watts color blanco, Incluye: instalacicnes
especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion,
conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de lampara para empotrar modelo Performa
(L2/60 BH 113 B2E), marca Construlita 1 x 13 watts color blanco, con cristal, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacién,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.}

Salida eléctrica para alumbrado, a base de tubo conduit galvanizado pared
gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la
marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm,
incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufia, un
apagador y placa de una unidad. Incluye: instalaciones especificas, mano de obra,
materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion,
pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario
para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.

} &

PZA

PZA

PZA

SAL

1.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.)

28.00 (CUATROCIENTOS SIETE PESOS 95/100 M.N.)

29.00

{(QUINIENTOS CINCUENTAX SIETE PESOS 33/100 M.N.)

57.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.)

$9,574.00

$407.95

$557.33

$1,023.16

==
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: @ Comstacrciones (oviles (ramda, & A oo 2l

pértico de acceso, plazas, andadores

- : ; ; : S e PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO :
CLAVE : CONCEPTO S - | uniDAD | cANTIDAD]  CONLETRA | connNumero IMPORTE

UAPCU574 Salida eléctrica para contacto, a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa SAL 3.00 (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 20/100 M.N.) $1,170.20 $3,510.60
de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca

Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye:

una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufa, un

apagador y placa de una unidad. Incluye: instalaciones especificas, mano de obra,

materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion,

pruebas, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario

para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS575 Suministro, colocacion e instalacion de tablero "A", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H PZA 1.00 (VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 45/100 M.N.) $20,716.45 $20,716.45
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x125
AMP. marca Square'd, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacidn, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU576 Suministro, colocacion e instalacion de tablero "E", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H PZA 1.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 05/100 M.N.) $19,115.05 $19,115.05
220127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x100
AMP. marca Square'd, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU577 Suministro, colocacion e instalacion de tablero "H", tipo NQOD30-4AB22 3 F 4H PZA 1.00 (DIECICCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESQOS $18,385.79 $18,385.79
220/127 V para alumbrade y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x125 79/100 M.N.)
AMP. marca Square'd, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su '
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

CONSTRUCCIONES CIVILES . J
% Kf o GAMSAS.A.DECV
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1231174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: ‘({,— s lciones Civiles Gamsa. & A e O pértico de acceso, plazas, andadores

-

T PRECIOUNITARIG | PRECIOUNDTARIO |

CLAVEL LS. & B 0 eoncesro PR b il | UNipAD | cantioan|

UAPCU578 Suministro, colocacion e instalacion de tablero "P", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H PZA 1.00 (VEINTE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) $20,049.35 $20,049.35
220/127 V para alumbrado y distribucion, con interruptor termomagnético de 3x125
AMP. marca Square'd, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS579 Sistema de proteccion, Malla de Tierras formado por; barra de cobre de 12.7 x 4.8 SISTEMA 2.00 (TREINTAY CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 16/100 $35,808.16 $71,616.32

mm, conexiones a tierra de la barra con conductor 4/0 AWG, conexion a tierra del M.N.)

tanque y punto neutrro con conductor 4/0 AWG, conductor de la malla de tierra con

conductor 4/0 AWG, varilla cooperwell de 3.05 x 15.8 mm, de diametro Incluye:

instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de

instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,

limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T)

UAPCUS580 Sistema de proteccion, Pararayos formado por; punta maciza de cobre de 60 cms SISTEMA 1.00 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS $17,743.78 $17,743.78

de longitud, marca Anpasa, varilla cooperwell con registro, de medicion, varilla de 78/100 M.N.)

tierras tipo cooperwell de 3.05 x 15.8 mm de diametro, cable de cobrre desnudo

trenzado de 13mm con 28 hilos, marca Anpasa, donectores en X y en T, marca

Anpasa, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y

elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo,

herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su

correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Instalacion Electrica $257,042.63

UAPCU581 Muebles de Bafno

UAPCUS582 Suministro y colocacion de inodoro 01-038 modelo Olimpico para fluxometro, PZA 14.00 (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 47/100 $1,383.47 $19,368.58
marca American Standar, en color 01 blanco, Incluye: instalaciones especificas, mano M.N.)
de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes -
fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo ) ; o MU RS Ny
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) "'HHS:RL:GWNEO H VILES

GAMSASA DE A
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1241174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ Comalicciones (iles Gamsa & A oo OV
ey

oer e [ —za o F gy PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO
CLAVE ; : ~ CONCEPTO : j | UNIDAD | CANTIDAD| ST ECONTLETRA ; ; ~ CON NUMERO IMPORTE

UAPCU583 Suministro y colocacién de ovalin tipo bajo cubierta, grande linea basica mod. 01- PZA 9.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS PESOS 33/100 M.N.) $856.33 $7,706.97
123 marca American standar,color blanco Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU584 Suministro y colocacién de mingitorio 01-247 modelo niagara para fluxometro, PZA 2.00 (DOS MIL CUATRO PESOS 34/100 M.N.) $2,004.34 $4,008.68
marca America Standar, en color 01 blanco, Incluye: instalaciones especificas, mano
de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacioén, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS585 Suministro y colocacién de fluxometro con sensor de baterias, marca helvex, PZA 2.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 23/100 M.N.) $4,415.23 $8,830.46
modelo FB 185-19, para mingiterio de 19mm, con boton accionador mecanico, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU586 Suministro y colocacion de fluxometro con sensor de baterias, marca helvex, PZA 14.00 (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.) $4,168.29 $58,356.06
modelo FB 110-32, para WC de 32mm, con boton accionador mecanico, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de <
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesaric para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS587 Suministro y colocacion de llave economizadora de cierre automatico marca PZA 9.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.) $764.41 $6,879.69
helvex mod. TV-120, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,

acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:

.
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su . [}\
correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) :

4
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;

autoacceso, salas de computo. El Edificie "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

CONTRATISTA:

@ s brccisnes Laviles Gamda. 5 A ol U

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

| uNibap |

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

- PRECIO UNITARIO

- CONNUMERO

| weorte |

UAPCU588

UAPCUS589

UAPCU590

UAPCUS591

UAPCU592

Suministro y colocacién de barra de apoyo en acero inoxidable marca helvex,
modelo B-0610-S con longitud de 610mm, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de barra de apoyo movil en acero inoxidable, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de gancho para muletas, en acero inoxidable, Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de asiento para wc, modelo de asiento 11-104 tipo
alargado y tapa m-235, marca american standard, Incluye: instalaciones especificas,
mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta
en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo panel lateral, con medidas de 2.00 mts
x 1.50 mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo
cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestireno expandido de 12
kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66
esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de
fijacion, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C. T T

{'l

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

3.00

3.00

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

3.00

(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.)

14.00 (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 59/100 M.N.)

3.00 (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 61/100 M.N.)

(CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 74/100 M.N.)

$844.01

$535.19

$540.59

$7,530.61

CONSTRUCCIONES CIVILES

000323
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$5,721.74

$17,165.22

$2,632.03

$1,605.57

$7,568.26

$22,591.83
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s breeociores (oviles (ramdz, & A oo Ol

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién,

subdirecciones y drea administrativa; cubicules PTC y drea de control escolar;

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD|

- PRECIO UNITARIO

CON LETRA

TPRECTO UNITARED |

CON NUMERO |

IMPORTE

UAPCU593

UAPCU594

UAPCU595

Suministro y colocacion de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo panel lateral, con medidas de 1.20 mts
x 1.560 mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo
cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestireno expandido de 12
kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66
esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de
fijacion, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v huen funcionamienta (UC T T)

Suministro y colocacién de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo panel lateral (para mingitorio), con
medidas de 0.46 mts x 1.20 mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos
interiores de tubo cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestireno
expandido de 12 kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22
ASTM-1591.66 esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye:
elementos de fijacion, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra,
materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion,
pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario
para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo pilastra de pared, con medidas de 0.25
mts x 1.80 mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo
cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoidado, placa de poliestireno expandido de 12
kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66
esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de
fijacion, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcienamiento. (U.C.T.T.)

it

PZA

PZA

PZA

7.00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N.)

1.00 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)

3.00
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(UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N.)

e U
r@”k\

$4,908.30

$1,693.69

$1,227.09

CONSTRUCCIONES CIVILES
GAMSASA.DECV.

006-910204-HR3

$34,358.10

$1,693.69

$3.681.27

1261174
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ EBmalnciones (tles e, & A oo 2l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

- CONCEPTO

| uniDAD

, PRECIOUNITARIO | PRECIO UNITARIO
CANTIDAD| | CONLERA | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU596

UAPCU597

UAPCU598

Suministro y colocacion de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo pilastra central, con medidas de 0.27
mts x 1.80 mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo
cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestireno expandido de 12
kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66
esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de
fijacion, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T)

Suministro y colocacion de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo pilastra central, con medidas de 0.30
mis x 1.80 mis. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo
cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestireno expandide de 12
kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66
esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de
fijacion, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento (UC T T)

Suministro y colocacién de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo pilastra terminal, con medidas de 0.34
mts x 1.80 mis. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo
cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestirenc expandido de 12
kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66
esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de
fijacién, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

4

PZA

PZA

PZA

. 4.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 74/100 M.N.) $1,305.74 $5,222.96

1.00 (UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 92/100 M.N.) $1,301.92 $1,301.92

3.00 (UNMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS $1,459.25 $4,377.75
25/100 M.N.)

| %
CONSTRUCCIONES CIVILES o
GAMSA S.A.DE Y
(£G-910204-HR3 -
000325
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@: o slrmniones {iviles (amde. & A oo O
e

DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computoe. El Edificio “B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

~ CONCEPTO

| unioao |

St S _ PRECIO UNITARIO
CANTIDAD| i CON LETRA

| PRECIO UNITARIO |
| CON NUMERO |

IMPORTE

UAPCU599

UAPCUG00

UAPCUB01

Suministro y colocaciéon de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo pilastra terminal, con medidas de 0.14
mts x 1.80 mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo
cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de paliestireno expandido de 12
kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66
esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de
fijacion, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, tipo pilastra terminal, con medidas de 0.09
mts x 1.80 mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo
cuadrado galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestireno expandido de 12
kg. m/m3, acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66
esmaltada en polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de
fijacion, plomeo, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, en puerta, con medidas de 0.61 mts x 1.50
mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo cuadrado
galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestireno expandido de 12 kg. m/m3,
acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66 esmaltada en
polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de fijacion, plomeo,
Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al
area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y

buen funcionamiento (UC.T.T)

PZA

PZA

8.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)

3.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.)

11.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 70/100 M.N.)

$672.56

$475.87

$2,340.70

) CONSTRUCCIONES CIVILES
GAMSAS.A.DEC..
(C6-910204-HR3

000326
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$5,380.48

$1,427.61

$25,747.70

128/174



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s bnnrriines {iwiles Gamda. & A ofe Y
e

DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

PRECEO UNETARE
CON NUMERO

TMPORTE

UAPCUG02

UAPCUG06

UAPCUEB07

UAPCUB08

Suministro y colocacion de mampara metalica marca sanilock para sanitarios en
linea standar 4200, en color blanco antiguo, en puerta, con medidas de 0.85 mts x 1.50
mts. a base de estructura perimetral monolitica y refuerzos interiores de tubo cuadrado
galvanizado de 1"x1" electrosoldado, placa de poliestireno expandido de 12 kg. m/m3,
acabado con lamina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM-1591.66 esmaltada en
polvo aplicado electrostaticamente y horneado , Incluye: elementos de fijacion, plomeo,
Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al
area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
huen funcionamiento (U C.T T

Total Muebles de Baino

SUBESTACION Y SISTEMA DE TIERRAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION RECEPTORA CLASE 25 KV
NEMA 3R. Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO
SUBESTACION DE 500 KVA, ENFRIAMIENTO OA ELEVACION DE TEMPERATURA
65 GRADOS CENTIGRADOS A 2300 MSNM, CONEXION DELTA ESTRELLA
DEVANADOS COBRE-COBRE MCA ZETRAK O SIMILAR, NORMA NMX-J-118,
Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al
area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

%///ﬂ .

PZA

PZA

PZA

3.00 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES PESOS 63/100

M.N.)

1.00 (NOVENTA'Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

PESOS 43/100 M.N.)

1.00 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y
UN PESOS 43/100 M.N.)

$3,273.63

$97,263.43

$222,951.43

%
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$9,820.89

$249,625.72

$97,263.43

$222,951.43
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o Lreimmiomes {lules oo, o5 A oo €08 pértico de acceso, plazas, andadores

e : e ol “PRECIO UNITARLIO PRECIO UNITARIO
CLAVE | : 'CONCEPTO : | uniDAD | CANTIDAD| ~ CON LETRA CON NUMERO | IMPORTE

UAPCUG09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO ML 800.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE PESQOS 06/100 M.N.) $217.06 $173,648.00
CONCENTRICO ELECTROLITICO TEMPLE SUAVE CAL. No 4/0 AWG 19 HILOS
MARCA CONDUMEX. Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE BARRA TIPO COPERWELD PZA 15.00 (CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.) $162.96 $2,444.40
MARCA CODWELD DE 5/8" DIAMETRO Y 3.00 M CON CONECTOR MECANICO.
Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al
area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEM ERICO, SACOS DE 11.30 KG. Incluye:  SACO 15.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.) $392.55 $5,888.25
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacién,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA PARA RED DE TIERRAS PZA 115.00 (CIENTO TREINTA'Y SIETE PESOS 62/100 M.N.) $137.62 $15,826.30
CABLE A CABLE 4/0. Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas,

equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 7 ~
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su M
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA PARA RED DE TIERRAS PZA 14.00 (CIENTO TREINTA'Y SIETE PESOS 62/100 M.N.} $137.62 $1,926.68
CABLE 4/0 A VARILLA Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T))
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comstnciones {uiles Gamim &5 A e &7l
gt

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

UAEM/LP/013/11

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificie "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

pértico de acceso, plazas, andadores

CONCEPTO

'UNIDAD |

PRECIO UNITARID

i ~ | PRECIO UNITARIO |
CONLETRA

CONNUMERO |  IMPORTE

CANTIDAD|

UAPCU614

UAPCUB15

UAPCUB16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
PARA SERVICIO NORMAL EN BAJA TENSION MARCA SQUARE D LINEA QOPACT
LOGIC EN GABINETE AUTOSOPORTADO CON BARRAS GENERALES DE COBRE,
FORMADO POR LO SIGUIENTE: (2) GABINETE NEMA 1 SERVICIO INTERIOR,
USOS GENERALES, COLOR GRIS ANSI 49, PARA OPERAR EN UN GABINETE DE
220/127VCA, 3F, 4H, 60HZ, CON BARRAS DE COBRE ESTANADO PARA 3200 A. (1)
SECCION PRINCIPAL CON INTERRUPTOR MASTERPACT, UN COMPARTIMENTO
PARA MEDICION, VOLTIMETRO, AMPERIMETRO CON SELECTORES (1) SECCION
DE DISTRIBUCION DOS COLUMNAS 3 FASES. 2ITM KA36175, 1 ITM NA361000,
Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al
area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

SIMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL PARA
SERVICIO DE EMERGENCIA EN BAJA TENSION MARCA SQUARE D TIPO I-LINE
CONSTRUCCION NEMA 1, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1000 A 3F 4H 600 VCA
20 CIRCUITOS CATALOGO NA1200M203A TAMANO 3, PINTURA GRIS,
DIMENSIONES FONDO 0.241 M, ANCHO 1.069M, ALTO 2.184 M CON LOS
SIGUIENTES CIRCUITOS DERIVADOS: 1ITM FH26050, 1ITM KA36150, 1 ITM
KA36175, 1 ITM FH26100, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v huen funcionamiento (UG TT)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DIESEL ELECTRICA MCA IGSA
PARA SERVICIO DE EMERGENCIA DE 300 KW DE CAPACIDAD CON FACTOR DE
POTENCIA DE 0.8 220/127 V 3F-4H 60HZ 1800 RMP CASETA ACUSTICA. INCLUYE
MARCHA, KIT DE INSTALACION (TUBO DE ESCAPE, CABLE DE CONTROL, CABLE
DE ALIMENTACION, TUBERIA Y SOPORTES, TIERRA FISICA), FLETE DE
MATERIALES Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y

buen funcionamiento. (U.C.T. T
(,// .

PZA

PZA

PZA

1.00 (OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

PESOS 40/100 M.N.)

$87,586.40 $87,586.40

1.00 (SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

PESOS 34/100 M.N.)

$71,998.34 $71,998.34

1.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

VEINTIUN PESOS 72/100 M.N.)

$677,821.72 $677.821.72

===
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ oy bnesrrivres (iuiles Gamaz. & A oo 2l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
auteacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

' CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| : CON LETRA i | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCUB17

UAPCUG18

UAPCU619

UAPCU735

UAPCU736

UAPCU737

UAPCUT738

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA
SQUARE-D CON GABINETE INCLUIDO PARA SER INSTALADO AL PIE DEL
GENERADOR DE 3 X 1000 A. INCLUYE: FLETE DE MATERIALES Incluye:
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

TOTAL SUBESTACION Y SISTEMA DE TIERRAS

OBRA EXTERIOR
Plaza y Circulaciones

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, Incluye: mano
de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera
de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m,
incluye: carga a camion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo,
herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava),
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesaric para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

-~

PZA

M2

M2

M3

M3

1.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y $54,432.27 $54,432.27
DOS PESOS 27/100 M.N.)

$1,411,787.22

4000.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $48,560.00
4000.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.) $2.50 $10,000.00
1000.00 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $31,700.00

1000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 $250,920.00

==
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'\ {
NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11
auteacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s lscinres {oniles (ramsa, & A oo Y pdrtico de acceso, plazas, andadores
i : : i e e s i e PRECIO UNITARIO 5 PRECIO UNITARIO
~ CLAVE | : CONCEPTO e  UNIDAD | CANTIDAD| ' CONLETRA Eoait | CONNUMERO
UAPCU739 Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 1300.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $33,930.00
maquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU740 Acarreo en camion kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio M3 11700.00 (DOS PESOS 62/100 M.N.) $2.62 $30,654.00
autorizado, el costo del equipo Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo,
herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUG26 Firme de 10 cm. de espesor, de concreto F'c=150 kg/cm2 acabado escobillado en M2 4000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.) $264.85 $1,059,400.00
tableros de 3.00x3.00 m, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la superficie,
nivelacion, cimbrado colado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo,
herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
Total Plazay Circulaciones $1,465,164.00
uAPCU627 Estacionamiento
UAPCU735 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 3500.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $42,490.00
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUT736 Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, Incluye: mano M2 3500.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.) $2.50 $8,750.00
de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera
de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. ?
(UC.T.T)
UAPCU737 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 5800.00 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $183,860.00

incluye: carga a camion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo,
herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

No. 10 y tuberia de 32 mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

e AL

.
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DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
. servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Comstociones Lills Gamasa & A oo Ol pértico de acceso, plazas, andadores
"""""" 33 i 1 : ~ PRECIO UNITARIO _PRECIO UNITARIO | :
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD i CON LETRA CON NUMERG |  IMPORTE
UAPCU738 Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), M3 1520.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 $381,398.40
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUB32 Relleno con material de banco para terraceria, compactado a maquina al 90% M3 3280.00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.) $139.14 $456,379.20
proctor adicionado agua incluye: pruebas de compactacion, Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra,
y tedo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU739 Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 2276.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $59,403.60
magquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU740 Acarreo en camién kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio M3 8380.00 (DOS PESOS 62/100 M.N.) $2.62 $21,955.60
autorizado, el costo del equipo Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo,
herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUG35 Suministro, tendido y compactacion de carpeta de 10 cm de espesor de concreto m2 3500.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.) $379.49 $1,328,215.00
asfaltico, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo equipo, herramienta, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
Total Estacionamiento 7 $2,482,451.80
UAPCUB36 Red Eléctrica
UAPCUB37 Suministro y colocacion de red electrica, con 2 cables del No. 2, 1 cable del del ML 153.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) $282.60 $43,237.80



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@- Comsticmiones (utles (Gamsa, & A oo 7l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

. CLAVE

- CONCEPTO

| unipap

T R I T TS
CANTIDAD| CON LETRA | connumero.

IMPORTE

UAPCUB38

UAPCUB39

UAPCUG40

UAPCUG41

UAPCUB42

Suministro y colocacion de red electrica, con 4 cables del No. 2, 1 cable del del
No. 10 y tuberia de 38 mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colacacion de red electrica, con 2 cables del No. 4, 1 cable del del
No. 10 y tuberia de 25 mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de red electrica, con 4 cables del No. 4, 1 cable del del
No. 10 y tuberia de 32 mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de red electrica, con 4 cables del No. 8, 1 cable del del
No. 10 y tuberia de 32 mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de red electrica, con 6 cables del No. 2, 1 cable del del
No. 10 y tuberia de 51 mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

£ ¢

ML

ML

ML

ML

ML

150.00 (CUATROCIENTOS SETENTA'Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.) $479.88

170.00 (DOSCIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N.) $202.88

126.00 (TRESCIENTOS CUARENTAY SIETE PESOS 11/100 M.N.) $347.11

42.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.) $189.15

189.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.) $692.81

- (%\
7 ey
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$71,982.00

$34,489.60

$43,735.86

$7,944.30

$130,941.09
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con

CONTRATISTA: @ o sbrcirriones oviles Gamaz, & A e pértico de acceso, plazas, andadores

: i _ _ : _ ; T e PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO |
CLAVE ' CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD : CON LETRA CON NUMERO |  IMPORTE

UAPCUG43 Suministro y colocacion de red electrica, con 6 cables del No. 8, 1 cable del del ML 86.00 (DOSCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.) $244 .85 $21,057.10
No. 10 y tuberia de 32 mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUG44 Suministro y colocacion de red electrica, con 4 del 1/0, 14 D y tuberia de 51 mm ML 166.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.} $871.43 $144,657.38
de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUG45 Suministro y colocacion de Reflector 400W cooper lighting mod MHWL-400- PZA 14.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y SIETE PESOS 77/100 $4,297.77 $60,168.78
MTLL, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y M.N.)
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamienta. (U.C.T.T.)

UAPCUG46 Suministro y colocacion de Luminario aditivos metalicos 250 W cooper lighting PZA 44.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N.) $2,209.19 $97,204.36
mod. MHHR-R4-250-MT, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB47 Suministro y colocacion de Luminario aditivos metalicos 250 W marca holophane PZA 47.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 17/100 $2,298.17 $108,013.99
cat RSL-356, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y ’ M.N.)
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano B
de obra, equipo, herramienta, lipieza, y toedo lo necesario para su correcta ejecucion y

buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o uceiores iviles Lomia, & A o 2l

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computoe. El Edificie "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

UAEM/LP/013/11

CLAVE

_CONCEPTO

“PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

[ PRECIO UNITARIO |
| CONNUMERO

IMPORTE

UAPCUG48

UAPCUG49

UAPCUG50

UAPCUGB51

UAPCUG52

UAPCUG53

Suministro y colocacion de Poste para luminaria, en acero con diametro de 3", y
altura segun los planos, lincluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Base de poste, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Registro 60x60x60, Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado
fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Registro 1.0x1.0x1.0, Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado
fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de cable 25 KV 1/0 cobre XLP, Incluye: costo de
maleriales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones,
preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones
especificas, depreciacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. (P.U.O.T.)

Suministro y colocacion de red electrica, con 2 cables del No. 8, 1 cable del del
No. 10 y tuberia de 19mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

i

PZA

PZA

PZA

PZA

ML

ML

25.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 43/100
M.N.)

25.00

(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 M.N.)

35.00 (UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N.)

10.00

(TRES MIL SETENTA'Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.)

329.00 (CUATROCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N.)

1042.00 (CIENTO ONCE PESOS 26/100 M.N.)

$3,969.43 $99,235.75

$1,280.68 $32,017.00

$1,319.72 $46,190.20

$3,074.21 $30,742.10

$411.20 $135,284.80

$111.26 $115,932.92

,' f_#—ﬂ

000335

137 de 174

L
CONSTRUCCIONES CIVILES
GAMSASA.DECV.

CCG-910204-H

1371174



1381174

NOMEBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccion de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar; UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Chmasbrucciores (ouiles (Famaz. & A e 0l

pértico de acceso, plazas, andadores
=g

2 _ : G e D (G e 0 ecioUunaRio e FaneconatoR B R
CLAVE ~ CONCEPTO His =R UNIDAD | CANTIDAD| ~ CON LETRA - | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCUB54 Suministro y colocacion de red electrica, con 2 cables del No. 6, 1 cable del del ML 674.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.) $149.34 $100,655.16
No. 10 y tuberia de 19mm de diametro, Incluye: instalaciones especificas, mano de
obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en
operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Red Eléctrica $1,323,490.19

UAPCUG55 Red Sanitaria

UAPCUG56 Linea sanitaria tubo PVC 2", Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, ML 6.00 (CUARENTA PESOS 75/100 M.N.) $40.75 $244 .50
aplanado fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion
al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB57 Linea sanitaria tubo PVC 4" Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, ML 112.00 (SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.) $65.84 $7,374.08
aplanado fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion
al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB58 Linea sanitaria tubo PVC 6" Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, ML 85.00 (CIENTO QUINCE PESOS 64/100 M.N.) $115.64 $9,829.40
aplanado fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion
al area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, !
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB59 Registro sanitario Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado PZA 25.00 (UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 81/100 M.N.) $1,509.81 $37,745.25

fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacién,

limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo, K
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen : : ] (ﬁh

funcionamiento. (U.C.T.T.) O O 0 3 3 8 ;@NSTRUCGIHNES GWILES \
{ofh GAMSASADECY - w\
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s Lenrrisnes (ulesr Gamda. & A ok 21

-

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de compute. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

&,cw{fE

CONCEETOL =

| unipaD |

CANTIDAD|

~ PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO |

 CONLETRA ~ CON NUMERO

UAPCU660

UAPCUG61

UAPCUGB62

UAPCUGG3

UAPCUGG4

Trampa de grasas prefabricada Incluye: excavacién, relleno, marco, contramarco,
aplanado fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion
al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Filtro de arena 0.72x1.80 Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco,
aplanado fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion
al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta,
colocacidn, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Fosa septica prefabricada Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco,
aplanado fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion
al area de instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra,
equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Pozo de visita Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado fino,
instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacién, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funciocnamiento. (U.C.T.T.)

Tendido de tubo sanitario de 12" de diametro Incluye: excavacion, relleno, marco,
contramarco, aplanado fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

.

PZA

PZA

PZA

PZA

ML

2.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 53/100

1.00

1.00

5.00

112.00

139 de 17:

$2,384.53
M.N.)

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100
M.N.)

$2,739.86

(NUEVE MIL CINCO PESOS 05/100 M.N.)

$9,005.05

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 29/100 M.N.) $4,813.29

(DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 89/100 M.N.) _ $221.89

~$NSTRUCCIONES CIVILES
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$4,769.06

$2,739.86

$9,005.05

$24,066.45

$24,851.68
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

fa
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DESCRIPCION:
Construccion de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o s lvcsoriones {liiles i o A e U pértico de acceso, plazas, andadores
-
T e PRECIO UNITARIO T PRECTO UNTTARIO .
- CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD} Gl CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCUB65 Tendido tubo sanitario de 8" de diametro, Incluye: excavacion, relleno, marco, ML 62.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.) $148.99 $9,237.38
contramarco, aplanado fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales,
acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
materiales, mano de obra, equipo, herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUG66 Trinchera tipo 20, Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado ML 202.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.) $467.66 $94,467.32
fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUBE7 Trinchera tipo 25, Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado ML 40.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.) $543.64 $21,745.60
fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUG68 Trinchera tipo 30, Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado ML 224.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) $598.85 $134,142.40
fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUGE9 Trinchera tipo 35, Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado ML 20.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.) . $661.33 $13,226.60
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o sl srciones {uiles Gamaz. & A o 21

DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccion,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar:
autoacceso, salas de computoe. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, medulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

 CONCEPTO

| uniDAD.

~ PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

" [ PRECIO UNITARIO |

- CON NUMERO

IMPORTE

UAPCUG70

UAPCUB71

UAPCUB72

UAPCU735

UAPCU736

UAPCUT37

Trinchera tipo 40, Incluye: excavacion, relleno, marco, contramarco, aplanado
fino, instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de
instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y refiro de sobrantes fuera de obra. materiales, mano de obra, equipo,
herramienta, lipieza, y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Red Sanitaria

Acceso Principal

Suministro y colocacion de reja de 1.20 de altura sobre barda perimetral a base
de perfil macizo de 1/2" @ 15 cm. Soportado por 3 soleras de 2" x 1/4" con
perforaciones de 1/2" @ 15 cm. Sujetado con taquetes de expansion 1/2" x 2 1/2" @ 30
cm. primmer anticorrosivo, esmalte alquidalico color blanco 100 mca comex, incluye:
cargo directo por costo directo de material, flete, mano de obra, acarreo, ampliacion de
soldadura, limpieza de impurezas, desperdicio, corte, fijacion, nivelacion, plomeo,
equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. (U.C.T.T.)

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de cbra. vy todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, Incluye: mano
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m,
incluye: carga a camién, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

A

ML

M2

M2

M3

5.00 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.)

2377.00 (CIENTO CUARENTA'Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)

200.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.)

200.00

(DOS PESOS 50/100 M.N.)

250.00 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.)

$762.89

$146.41

312.14

$2.50

$31.70

.
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$3,814.45

$397,259.08

$348,016.57

$2,428.00

$500.00

$7,925.00



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ orn st cenres (luiles (amaz, & A oo El

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

N°® DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdrtico de acceso, plazas, andadores

UAEM/LP/013/11

- CLAVE

‘CONCEPTO

'UNIDAD

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

PRECIO UNETARI |
CON NUMERQ

IMPORTE

UAPCU738

UAPCU739

UAPCUT40

UAPCUG79

UAPCUB80

UAPCUB81

Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava),
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocaciéon, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a
magquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Acarreo en camion kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio
autorizado, el costo del equipo Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Dado tipo D-2, con seccion de 45 cms por 45 cms por 60 cms de altura, de
concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 6 y tres
estribos del No.3 a cada 15 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado comun, descimbrado
limpieza, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y refiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Dado tipo D-3, con seccion de 50 cms por 50 cms por 60 cms de altura, de
concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 6 y tres
estribos del No.3 a cada 15 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. ,
cortes, fraslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado comun, descimbrado
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Columna tipo C-5, seccion de 40 cms. de diametro, de concreto premezclado de
F'c=250 kg/cm2, armado con 12 varillas del No. 6 con estribos del No.3 a cada 15 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con bomba hasta el nivel +12 |
cortes, fraslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado con sonotubo y descimbrado
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y

buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
ol

M3

M3

M3

PZA

PZA

ML

250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.)

250.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.)

652.50

(DOS PESOS 62/100 M.N.)

15.00 (NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 52/100 M.N.)

10.00 (UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)

12.40 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 18/100

M.N.)

$250.92

$26.10

$2.62

$923.52

$1,032.14

$1,482.18

e
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$62,730.00

$6,525.00

$1,709.55

$13,852.80

$10,321.40

$18,379.03
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@\ Comatiueniones {uiles Gamdn. & A e Y

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo, El Edificie "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CONCEPTO

| unipap |

jiae PRECTO UNETARIO
CANTIDAD| e CONLETRA

T PRECTO UNETARTO |

CON NUMERO

IMPORTE

UAPCUB82

UAPCUGB83

UAPCUG84

UAPCUB85

Columna tipo C-6, seccion de 40 cms. de didametro, de concreto premezclado de
F'c=250 kg/cm2, armado con 12 varillas del No. 5 con estribos del No.3 a cada 15 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con bomba hasta el nivel +12 ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado con sonotubo y descimbrado
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Columna tipo C-7, seccion de 45 cms. de diametro, de concreto premezclado de
F'c=250 kg/cm2, armado con 15 varillas del No. 5 con estribos del No.3 a cada 15 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con bomba hasta el nivel +12 ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado con sonotubo y descimbrado
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Losa de base de cimentacion 20 cms., de espesor, acabado comun, de concreto
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del No. 4 a cada 20 cms. en
ambos sentidos en el lecho inferior, en el lecho superior con varillas del No. 4 a cada
20 cms. en ambos sentidos Incluye: preparacion de la superficie, materiales, acarreos
en carretilla a 20 mts. y con bomba, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, Incluye:
mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro
de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Contratrabe de tipo CT-6, seccion de 20 por 45 cms. de peralte, de concreto
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del No. 5 , bastones de varillas
del No.5, No. 6, y estribos del No.3 a cada 15 y 20 cms. Incluye: materiales, acarreos
en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, cimbrado
con madera de pino , Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

A

ML

ML

M2

ML

28.60 (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y UN PESOS 77/100 M.N.)

35.00 (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100

M.N.)

230.70 (UN MIL SESENTA'Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.)

35.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)

$1,291.77

$1,274.55

$1,069.37

$936.44

==
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$36,944.62

$44,609.25

$246,703.66

$32,775.40

143/174



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
i servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: (@: sy Lueneriiorens bwiles Cmsc. & A oo E24 pértico de acceso, plazas, andadores
: ek PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA CON NUMERC |  IMPORTE
UAPCUB86 Contratrabe de tipo CT-7, seccion de 20 por 45 cms. de peralte, de concreto ML 20.96 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.) $659.39 $13,820.81
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del No. 4, bastones de varillas del
No.4, estribos del No.2 a cada 15 y 20 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla
a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, cimbrado con madera
de pino , Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUBS7 Contratrabe de tipo CT-8, seccion de 25 por 45 cms. de peralte, de concreto ML 23.85 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.) $855.51 $20,403.91
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del No. 4, bastones de varillas del
No.4, No. 5, y estribos del No.3 a cada 15 y 20 cms. Incluye: materiales, acarreos en
carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, cimbrado con
madera de pino , Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcienamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUBS88 Contratrabe de tipo CT-9, seccion de 30 por 45 cms. de peralte, de concreto ML 43.84 (OCHOCIENTOS OCHENTA'Y CINCO PESOS 07/100 M.N.) $885.07 $38,801.47
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del No. 4, estribos del No.3 a
cada 20 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, amarres, cimbrado con madera de pino , Incluye: mano de
obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C. T.T.)
UAPCUGB89 Trabe tipo TC-19, seccion 25 por 25 cms. de peralte, de concreto premezclado ML 86.00 (QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) $565.86 $48,663.96

de F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del No. 4 y estribos del No.2 a cada 12 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +6 ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a
base de polines hasta una altura de 3 m. descimbrado, Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. Yy todo lo necesario para su correcta ejecucidn y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

7 E
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Eomatpmeninnes (luiles Gomdz. & A oo 21
-

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
portico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

 CLAVE

 CONCEPTO

| UNIDAD |

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD : CON LETRA

PRECIO UNITARIO
' CON NUMERO

- IMPORTE

UAPCUG90

UAPCUB21

UAPCUG92

UAPCUG93

Trabe tipo TC-20, seccion 20.50 por 50 cms. de peralte, de concreto
premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del No. 4, No. 5 y estribos del
No.2 a cada 15 y 20 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 mts. y con
bomba hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado
aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. descimbrado,
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Trabe tipo TC-21, seccion 40 por 40 cms. de peralte, de concreto premezclado de
F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del No. 4, bastones de varilla No. 4 , No. 5y
estribos del No. a cada 15 y 18 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10
mts. y con bomba hasta el nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m.
descimbrado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Losa a base de panel con poliestireno de 4 pulgadas de espesor tipo panel W),
con concreto F'c= 250 kg/cm2. en ambas caras, concreto lanzado, acabado fino, en
ambas caras, a hilo y plomo. Incluye: todos los materiales necesarios, panel, zic-zac,
esquinero, anclaje, refuerzos de varilla de 3/8, acarreos en carretilla a 10 mts.,
desperdicios, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.}

Suministro y colocacién de puntal tipo P-2, formada a base de OC, Tubo Circular,
Fy=2460 kg/cm2, con seccion de 219 mm x 6.35 mm, (diametro nominal de 8" ), con
un peso de 33.32 kg/ml, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo, cortes,
maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-
1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccién, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

<

ML

ML

M2

KG

40.20 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)

40.21 (NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 84/100 M.N.)

464.59 (QUINIENTOS NOVENTA'Y SEIS PESOS 61/100 M.N.)

3097.10 (CUARENTA Y DOS PESQOS 26/100 M.N.)

$766.25

$921.84

$596.61

$42.26
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; GAMSA SA.DECY.
000343  006-910204-HR3

145 de 174

$30,803.25

$37,067.19

$277,179.04

$130,883.45
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s brnurciones {viles Gamia. & A oz C2F

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD CON LETRA

PRECIO ummg;o'
CON NUMERO

IMPORTE

UAPCUG94

UAPCUG95

UAPCUB96

UAPCUB97

UAPCU698

Suministro y colocacién de ancla tipo con diametro de 5/8 (16mm), con una
longitud de 600 mm (con 140 mm de cuerda en su extremo superior, 600 mm de
seccion recta y 140 mm de escuadra), en acero liso A-36, dos tuercas hexagonales de
5/8 (16mm), Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras,
andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018,
equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras de proteccidén, pintura
anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura), limpieza area de
trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacién de placa base con espesor de 19 mm Fy=2460 kg/cm2,
con espesor de 3/4" (19mm), con seccion de diametro de 45 mm, con 12 barrenos
(para paso de ancla), con un diametro de 22mm, Incluye: materiales, mano de obra,
desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion,
plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccién, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C. T.T)

Suministro y colocacion de placa base con espesor de 16 mm Fy=2460 kg/cm2,
con espesor de 3/4" (19mm), con seccion de 400mm x 500 mm, Incluye: materiales,
mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura,
elevacion, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos,
almacenamiento, obras de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio
(radiografia de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la
obra, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Acceso Principal

Areas Deportivas

CANCHA DE USOS MULTIPLES

£l

PZA

PZA

PZA

80.00 (TRESCIENTOS CINCO PESOS 66/100 M.N.)

10.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 47/100 M.N.)

10.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA'Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)

R4

$305.66 $24,452.80

$1,160.47 $11,604.70

$898.77 $8,987.70

(T~
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenfa con
CONTRATISTA: @ s lrnaeimnes oviler Gamda, & A oo 2l pértico de acceso, plazas, andadores
: b P PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU735 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 1000.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $12,140.00
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU736 Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, M2 1000.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.) $2.50 $2,500.00
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU737 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 300.00 (TREINTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $9,510.00
incluye: carga a camién, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU738 Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), M3 300.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 §75,276.00
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU739 Acarreo en camién de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 350.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $9,135.00
magquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU740 Acarreo en camion kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio M3 1010.00 (DOS PESOS 62/100 M.N.) $2.62 $2,646.20
autorizado, el costo del equipo Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU705 Guarnicion de concreto, seccion trapezoidal base de 30 cms y rematar a 15 ML 1050.00 " (TRESCIENTOS SIETE PESOS 46/100 M.N.) $307.46 $322,833.00

cms, con 30 cms de altura, .30+.15de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2,
armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 20 mts, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado
acabado aparente, descimbrado Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s lrmccisnes (e Gamdan. & A oo 24 pdrtico de acceso, plazas, andadores
-
SR e : | _ il - PRECIO UNITARIO - PRECIO UNITARIO Sud
CLAVE - CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDA CON LETRA CON NUMERO IMPORTE |
UAPCU706 Firme de 10 cms. de espesor, acabado fino, de concreto premezclado de M2 1000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) $264.79 $264,790.00
F'c=150 kg/cm2, armado con 1 mallas electrosoldadas 661010, Incluye:preparacién de
la superficie, materiales, acarreos en carrefilla a 20 mts. , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU707 Nariz de concreto, acabado aparente, concreto premezclado resistencia normal ML 1050.00 (NOVENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) $91.03 $95,581.50
fc=150 kg/cm?, TMA 19 mm. armado con un didmetro de acero #3 y estribos #2 a cada
25 cm. Incluye:preparacion de la superficie, materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. ,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU708 Estructura metalica a base de tubo redondo, Incluye: mano de obra, pza 2.00 (VEINTIDOS MIL CIENTO UN PESOS 22/100 M.N.) $22,101.22 $44,202.44
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.CT-T)
TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES $838,614.14
UAPCU709 FRONTON
UAPCU735 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 1000.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $12,140.00
bancos de nivel, ilncluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU736 Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, Incluye: mano M2 1000.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.) $2.50 $2,500.00
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N°® DE LP
|subdirecciones y drea administrativa; cubicules PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
: servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Comotunecivnes Civiles Gamda, & A, oe 2l pértico de acceso, plazas, andadores
-
AT "PRECIO UNITARIO TPRECIO UNITARIO _
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA CON NUMERO "IMPORTE
UAPCU737 Excavacion a cielo abierto a maguina en material tipo |I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 300.00 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $9,510.00
incluye: carga a camién, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU738 Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), M3 300.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 $75,276.00
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta eiecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU739 Acarreo en camioén de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 300.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $7,830.00
maquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU740 Acarreo en camion kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio M3 980.00 (DOS PESOS 62/100 M.N.) $2.62 $2,567.60
autorizado, el costo del equipo Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU716 Muros laterales y posterior en area de cancha de fronton, Incluye: mano de M2 450.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 06/100 M.N.) $308.06 $138,627.00
obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUT17 Cimentacion de fronton, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, ML 1000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.) $193.61 $193,610.00
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
Total FRONTON $442/D68.60
UAPCU718 Barda Perimetral b
UAPCU735 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 1000.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $12,140.00
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su ;
correcta ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.) 1
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccion de edificios "A”, "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| YAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ Eomabrcrcivnes Eiwiles Gamda, & A oo 1
s

; ' ; : : : itst] ; PRECIO UNITARIO - PRECIO UNITARIO |
CLAVE | ; ~ CONCEPTO i | UNIDAD | CANTIDAD} : CONILETRA: = |  CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU736 Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, Incluye: mano M2 1500.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.) $2.50 $3,750.00
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.}

UAPCU737 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 2250.00 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $71,325.00
incluye: carga a camion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU738 Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), M3 1500.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 $376,380.00
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta eiecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU739 Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 1800.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $46,980.00
maquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU740 Acarreo en camion kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio M3 2500.00 (DOS PESOS 62/100 M.N.) $2.62 $6,550.00
autorizado, el costo del equipo Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. Incluye: mano
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU725 Zapata corrida, en muro perimetral , formada de contratrabe de 15 por 60 cms. M 1000.00 (UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.) $1,097.87 7,870.00
de peralte, con zapata de 60 cms. de ancho, y 20 cms. de espesor promedio de
concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, la contratrabe armado con 6 varillas del No. )
3 y estribos del No.2 a cada 20 cms. la zapata armada con 5 varillas del No 3 en el il
sentido longitudinal y varillas del No.6 a cada 20 cms. en el sentido tranversal Incluye:
materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, y
amarres, cimbrado, descimbrado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: (G ComsLreoriones (oyiles Gamia. & A oo 24 pértico de acceso, plazas, andadores

-

: T , sy PRECIO UNITARIO T PRECIO UNITARIO | T
CLAVE CONCEPTO | uniDAD | cANTIDAD| | CON LETRA | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU726 Contratrabe 35 x 30 cm. armada con 6 varillas de 1/2" @ y estribos de 3/8" @ @ mi 1000.00 (SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N.) $716.73 $716,730.00
15 cm. concreto hecho en obra de f'c= 200 Kg/em2. Incluye mano de obra, materiales,
armado, cimbrade, colade, descimbrado Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacidn, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU741 Castillo de 20 cms. por 15 c¢cms, de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, M 985.00 (CIENTO VEINTIDOS PESQOS 91/100 M.N.) $122.91 $121,066.35
armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 10 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2
caras, acabado comun, descimbrado Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU728 Muro de 12 cm de espesor, de block hueco cara de piedra semipesado de M2 1200.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.) $666.10 $799,320.00

12x20x40 cm con color verde alternado con amarillo, asentado con mezcla de cemento
arena en proporcion de 1:4 de 1.2 cm. de espesor con color, con refuerzo de escalerilla
a cada 2 hiladas y castillos ahogados de concreto fc=150 kg/cm2, armado con una
varilla de 3/8 de pulgada a cada 60 cm acabado aparente a hilo y plomo, incluye: todos
los materiales necesarios, acarreos en carretilla a 10 m., desperdicios, Incluye: mano
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU729 MURO DE BLOCK HUECO 10X20X40 CM ASENTADO CON MEZCLA DE M2 1185.00 (DOSCIENTOS PESOS 65/100 M.N.) $200.65 $237,770.25
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR Y CASTILLOS
AHOGADOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON
1 VARILLA# 3 @ 60 CM, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 13 M, Incluye:
mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro
de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUT47 Cadena de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado M 1970.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.) $488.42 $962,187.40
comun, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: .

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, .

descimbrado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,

colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su

correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) 3 I HANTAETRG MU RD
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autcacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Cornsbnurrriones Lwles Gamaz, & A e £V pértico de acceso, plazas, andadores

1 _ g ; : PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO :
CLAVE 'CONCEPTO i e UNIDAD | CANTIDAD : CON LETRA _ CON NUMERO IMPORTE

UAPCU731 Reja metalica de 2.00 m. de altura a base de postes de tubo ced.30 de 3" @ 0.2 ML 2300.00 (UN MIL CIENTO TRES PESOS 90/100 M.N.) $1,103.90 $2,538,970.00
m. corte a 45° y tapa soldada en el extremo superior de placa 3/16"; incluye: aplicacion
de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, aplicacién de soldadura, esmerilado, fijacién, Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

UAPCU732 Puerta abatible de reja metalica de 5.10 x 2.30 m. de altura a base de postes de PZA 1.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.) $13,321.60 $13,321.60

tubo ced.30 de 3" @ 0.2 m. corte a 45° y tapa soldada en el extremo superior de placa
3/16"; sobre marco de PTR de 4" x3" y tensor de redondo 1/2" de diametro, con
pasador de piso y cerrojo con portacandado; incluye: aplicacién de primer anticorrosivo
y acabado con pintura de esmalte, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
aplicacién de soldadura, esmerilado, fijacion, Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU733 Puerta abatible de reja metalica de 3.50 x 2.30 m. de altura a base de postes de PZA 1.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 65/100 $9.675.65 $9,675.65

tubo ced.30 de 3" @ 0.2 m. corte a 45° y tapa soldada en el extremo superior de placa M.N.)

3/16"; sobre marco de PTR de 4" x3" y tensor de redondo 1/2" de diametro, con

pasador de piso y cerrojo con portacandado; incluye: aplicacién de primer anticorrosivo

y acabado con pintura de esmalte, materiales, acarreos, cortes, desperdicios,

aplicacion de soldadura, esmerilado, fijacion, Incluye: mano de obra, materiales,

acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.

y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Barda Perimetral $7,014,036.25

UAPCU734 Bahia de Acceso
UAPCU735 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 1500.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $18,210.00

bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su

correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, module de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ omatanmcisnes Eiles Gamde. & A ok I pértico de acceso, plazas, andadores
_ g e S PRECIO UNITARIO " | PRECIO UNITARIO T
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CON LETRA | CON NUMERO IMPORTE |
UAPCU736 Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, Incluye: mano M2 1500.00 (DOS PESOS 50/100 M.N.) $2.50 $3,750.00
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU737 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 1300.00 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $41,210.00
incluye: carga a camion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU738 Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), M3 1300.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 $326,196.00
compactado a maquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de
compactacion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUT739 Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 1500.00 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $39,150.00
maguina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.}
UAPCU740 Acarreo en camion kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio M3 2500.00 (DOS PESOS 62/100 M.N.) $2.62 $6,550.00
autorizado, el costo del equipo Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU741 Castillo de 20 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, M 1000.00 (CIENTO VEINTIDOS PESOS 91/100 M.N.) $122.91 $122,910.00
armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 10 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2
caras, acabado comun, descimbrado Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, calocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo :
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU742 Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla M2 12.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.) $337.88

cemento arena 1:5 acabado comun, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ o s thnccimrens Liniles Gamia, & A e O pértico de acceso, plazas, andadores
: T ; sl _  PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD}| : CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU743 Castillo de 25 cms. por 30 cms, de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, M 29.96 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.) $261.55 $7,836.04
armado con 4 varillas del No. 4 y 4 varillas del No.3 con 2 estribos del No.3 a cada 20
cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el nivel +6 ,
cortes, ftraslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2 caras, acabado comun,
descimbrado Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU744 Zapata aislada de 1.20x1.20x0.30 m. de concreto premezclado de F'c= 250 PZA 4.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 30/100 M.N.) $4,302.30 $17,209.20
kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 20 cms. en ambos sentidos, con una
cadena de desplante de 15x20 cms. armada con 4 varillas del No 3 y estribos del No. 2
a cada 15 cms, incluye: materiales, carreos, Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUT745 Losa de 12 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del M2 29.96 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) $777.23 $23,285.81
No. 4 a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: cimbrado acabado comun, armado,
colado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU746 Trabe de 15x20 cms. de concreto premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armado con M 20.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.) $658.67 $13,173.40
4 varillas del No.3, 3 varillas del No. 4, y estribos del No. 2 a cada 10 cms. acabado
comun, Incluye: mano de cbra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUT747 Cadena de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado M 12.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.) $488.42 $5,861.04
comun, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, !
descimbrado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU748 Losa de concreto de 10 cms. de espesor para banca de bahia concreto fc=200 M 11.40 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESQS 87/100 $1,342.87 $15,308.72

kg/em2, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ matrucaiones Cwiles Gamda. & A, de CF pértico de acceso, plazas, andadores
g
i LAk S ; PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO |
~ GLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU749 Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicacion M2 47.48 (CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) $44.07 $2,092.44
de sellador, materiales, preparacion de la superficie, Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU750 Aplanado acabado fino en muros de planta baja, con mezcla cemento arena 1:4, M2 24.00 (CIENTO SEIS PESOS 31/100 M.N.) $106.31 $2,551.44
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU751 Guarnicion de 0.20x0.15x0.40 m. de concreto F'c=150 KG/CMZ2, acabado M 590.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.) $299.54 $176,728.60
aparente, incluye: cimbrado, descimbrado, Incluye: mano de cbra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU752 Banqueta de 8 cm. de concreto hecho en obra de 'Fc=150 KG/CM2, acabado M2 885.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N.) $231.90 $205,231.50
escobillado, en tableros de 2.40x2.40 m, incluye: preparacion de la superficie, cimbrado
de fronteras, colado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacidn, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion vy buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUT753 Impermeabilizacion a base de una impregnacion de hidroprimer, y festermip de 4 M2 14.80 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.) $194.32 $2,875.94
mm acabado terracota, incluye: materiales, acareos, elevacion, cortes, desperdicios,
traslapes, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, '
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU754 Suministro e instalacion de bajada de aguas pluviales, con un desarrollo de 3 m. PZA 2.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.) $675.53 $1,351.06
a base de tubos pvc de 100 mm. de didmetro, incluye: 2 codos de 80° y 2 codos de
45°, todo los materiales necesarios, acarreos hasta el sitio de su utilizacion, cortes,
desperdicios, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su .
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) )
UAPCU755 Riego de liga con emulsion asfaltica aplicada con petrolizadora a razon de 0.5 M2 1000.00 (CATORCE PESOS 44/100 M.N.) $14.44 $14,440.00
It/m2, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, r%
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta i
ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.) mmSTRUGGmNES C]WLE:
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubfculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ s tuccionns Liles (Gamaz. & A o O
-

; S : : e : ] ~ PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | >
CLAVE S - CONCEPTO _ : UNIDAD | CANTIDAD| CONLETRA - ~ CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU756 Riego de impregnacion con emulsion asfaltica, aplicada con petrolizadora a razon M2 1000.00 (DIECISEIS PESOS 98/100 M.N.) $16.98 $16,980.00
de 1.5 IU/m2, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU757 Carpeta de 10 cm de espesor de concreto asfaltico, Incluye: mano de obra, M2 1000.00 (TRESCIENTOS SETENTA 'Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.) $379.49 $379,490.00
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes

fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

UAPCU758 Compactacion del terreno natural a maquina, Incluye: mano de obra, materiales, M2 1000.00 (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.) $54.41 $54,410.00
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU759 Relleno con tepetate, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando M3 28.50 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) $192.72 $5,492.52
agua, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU760 Relleno con grava controlada, compactado a maquina al 95% proctor, M3 28.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.) $250.92 $7,151.22
adicionando agua, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Bahia de Acceso $1,513,499.49

UAPCU761 Cisterna

UAPCU907 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 49.00 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $594.86
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS08 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 268.86 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $8,522.86
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza ¥
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y .

buen funcionamiento. (U.C.T.T.) 0 D 0 3 5 4
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@: s brciones (duiles Gamiz, 5 A oo

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblieteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

| uniDaD

el e PRECIO UNITARIO = ~ | PRECIO UNITARIO |
CANTIDAD e CON LETRA | CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU864

UAPCU869

UAPCU870

UAPCUS8T71

UAPCUB827

Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a
maquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suminisfro y elaboracion de muro de tabique rojo recocido (6 x 12 x 24) con
espesor de 12 cms de espesor acabado comun, Incluye: trazo, habilitado, nivelado,
alineado, materiales, pruebas, flete a obra, andamios a cualquier altura, desperdicios,
acarreo hasta el lugar de su utilizacién, humedecido, ajuste, fabricacion del mortero,
mochetas, enrase, resane, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, Incluye: mano
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C. T.T.)

Aplanado de mezcla en muros (acabado fino) , a base de cemento arena en
proporcion de 1:4, acabado repellado, a hilo y plomo. Incluye: todos los materiales
necesarios, acarreos en carretila a 10 mts., y con malacate hasta el nivel +10,
desperdicios, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y aplicacién de pintura vinilica en muros, marca comex linea vinimex
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)H

Suministro y aplicacién de pintura vinilica en plafond, marca comex linea vinimex
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.

(UC.T.T)
P4 z‘

M3

M2

M2

M2

M2

319.38 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10

31.45 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) $335.28

62.85 (CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.} $136.99

95.13 (CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) $44.07

8.71 (CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) $45.49

$8,335.82

$10,544.56

$8,609.82

$4,192.38

9.22
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o forcrniones Ciwilor amam, & A oo U

s

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,
subdirecciones y drea administrativa; cubicules PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras extferiores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

| CONCEPTO

| unipAD |

~ PRECIO UNITARIO

CANTIDAD CON LETRA

PRECIO UNITARIO |
CON NUMERO

. IMPORTE

UAPCU769

UAPCU828

UAPCUS874

UAPCUS878

UAPCUB79

Banqueta de concreto de 8 cm de espesor f'c=150 kg/cm2, agregado maximo de
19 mm, revenimiento de 8 a 10 cm. Incluye vaciado y colocacion, concreto hecho en
obra, acabado comun escobillado. Incluye suministro de materiales, mano de obra,
acarreos y todo lo necesario para su correcta colocacionincluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T.)

Suministro, colocacién e instalacion de Gabinete Optica Europea, para
sobreponer de 60.00 cms x 60.00 cms (57/3T B-22317 A2ZM2), marca Construlita 3 x 17
watts color blanco, T-8, cuerpo en lamina de acero calibre 22, acabado poliester
micropulverizado de aplicacion electrostatica. Optica M2 con louver integral de alta
eficiencia, abatible desmontable , en aluminic acabado semiespecular, con cortadores
estriados, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. Incluye: mano de
obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T)

Salida eléctrica para alumbrado, a base de tubo conduit galvanizado pared
gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la
marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm,
incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufa, un
apagador y placa de una unidad.Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Relleno en cepas con material producto de excavacion, compactado con bailarina
al 90% prueba proctor std., Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Castillo de 20 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de fc=200 kg/cm2,
armado con 4 varillas del no. 3 y estribos del no.2 a cada 15 cms. incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 10 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2
caras, acabado comun, descimbrado lincluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

7 P

M2

PZA

SAL

M3

M2

97.28 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.)

2.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100

M.N.)

2.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.)

19.87 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N.)

20.20 (NOVECIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)
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$243.19

$1,355.75

$1,023.16

$228.75

$938.85

$23,657.52

$2,711.50

$2,046.32

$18,964.77

158/174



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@’ s bccriones (owiles (ramvia. S A e Ol

-

DESCRIPCION:

Construccidén de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccion,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de contral escolar;
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblicteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N°® DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

| unibAD

o : PRECIO UNITARIO
CANTIDAD . CONLETRA

~ PRECIO UNITARIO |

IMPORTE

UAPCU774

UAPCUT775

UAPCUT76

UAPCUT777

UAPCUT778

Suministro y aplicacidon de pintura de hule clorado marca Sika, linea Albercreto
color blanco, a dos manos en muros y pisos de cisterna. Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento.
(U.C.T.T))

Losa de base de cajon de cimentacion de 15cm de espesor, acabado pulide, de
concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2, armado con varillas del no. 4 a cada 25 cm.
En ambos sentidos en el elcho inferior, en el elcho superior con varillas del no. 4 a
acada 20cm, en ambos sentidos incluye: preparacion de la superficie, materiales,
acarreos en carretilla a 20 m y con bomba, cortes, traslapes, despedicios, habilitado,
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funciocnamiento. (U.C.T.T.)

Dentellon D-1 con seccion de 25 x 25 ¢cm de concreto premezclado de f'c= 250
kg/cm2 ,armado con tres varillas del no. 4 en el lecho superior y tres en el lecho inferior,
estribos del no.3 a cada 12 cm incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20m, costes,
traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado comun descimbrado, Incluye:
mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro
de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Muro de concreto tipo MC-1, con espesor de 15 cm, de concreto premezclado de
f'c = 200 kg/cm2, armado con doble parrilla armado con varilla del no.4 a cada 20cm en
ambos sentidos por la parte inferior y a cada 25 cm por la parte exterior, incluye:
materiales, acarreos, despedicios, habilitado, cimbrado 2 caras, acabado comun,
descimbrado Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Trabe tipo T-1, seccion de 30 por 40 cm de peralte concreto premezclado de
f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varilla del No. 4 a en el lecho superior e inferior, estribos
con varilla del no.3 a cada 10cm, incluye: materiales, acarreos en carretilla a 10 m y con
bomba hasta el nivel +10, cortes, traslapes, despedicios,habilitado, cimbra acabado
aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3m descimbrado, Incluye:
mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro
de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
e

M2

M2

ML.

M2

ML

115.89 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.)

37.21 (UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N.)

36.50  (SEISCIENTOS CUARENTA'Y SIETE PESOS 29/100 M.N.)

54.80 (UN MIL SESENTA'Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

13.70 (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y UN PESOS 79/100 M.N.)

-

0003

] |
~1
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$345.71

$1,303.51

$647.29

$1,063.62

$1,541.79

$40,064.33

$48,503.61

$23,626.09

$58,286.38

$21,122.52
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: 'G,— omalersiones (iviles Gamsz, & A oo U pértico de acceso, plazas, andadores

-

- ; e : SR : R PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO | ;
CLAVE | = CONCERTO Sl = ) - :  UNIDAD | CANTIDAD : : CON LETRA ~ CONNUMERG |  IMPORTE

UAPCU779 Losa tapa de cisterna de 15 cm de espesor, acabado escobillado fino, de concreto M2 4408 (UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS 42/100 $1,433.42 $63,185.15

premezclado de f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas del no. 4 a cada 15 cm en ambos M.N.)

sentidos del lecho inferior, bastones con varillas del no.4 con una longitud de 1.5y 2.5

en los extremos y al centro y bayonetas de 1.0 incluye: preparacion de la superficie,

materiales, acarreos en carretilla a 20 y con bomba, cortes, traslapes, desperdicios,

habilitado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,

colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su

correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU780 Impermeabilizacion de muros de cimentacion con base solvente y barrera de M2 80.79 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.) $450.36 $36,384.58
vapor con Igol Denso (SIKA). Incluye: suministro y aplicacion, limpieza, sellado de
grietas, aplicacion de solvente primer, aplicacion de base solvente a razon de 0.75 a
1.0 m2. Colocacion de membrana (poliester) y aplicacion de una segunda base
solvente. Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU781 relleno con tepetate compactado con maquina al 85% proctor adicionado con M3 39.94 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) $192.72 $7,697.24
calhidra al 3% de su P.V.S.M, incluye, agua, Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU782 Cadena de desplante y/o cerramiento en muros de tabique, seccion 0.15 x 0.20 ML 14.20 (TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS 89/100 M.N.) $386.89 $5,493.84
m., armada con 4 varillas del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm, concreto f'c = 150 kg/cm2
incluye: materiales, cimbra comun, acarreos, elevacion de materiales, Incluye: mano :
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU891 Suministro, colocacion e instalacion de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PZA 1.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) $194.38 $194.38

marca square'd tipo "QO" de 1X15 AMP incluye: costo de materiales y mano de obra

que intervengan, flete a aobra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones,
oMV G DY 1E0Q <
CONSTRULCIUNES CIVILES

pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
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y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s lrweones Coles Gamda. & A oe 2l
.

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubfeulos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

- CLAVE

CONCEPTO

| uNIDAD

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

PRECIO UNITARIO
'CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU892

UAPCUT785

UAPCU786

UAPCU787

Suministro, colocacion e instalacion de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
marca square'd tipo "QO" de 1X20 AMP incluye: costo de materiales y mano de obra
que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones,
pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Forjado de escalones en dimensiones de 2.70 mts x 0.30 mts de tabique, sobre
plataforma de tepetate, concreto premezclado de 200 kg/cm2, acabado deslavado,
incluye: habilitado, cortes, traslapes, desperdicios, armado, cimbrado y descimbrado,
acarreos hasta el lugar de su utilizacion, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra,
materiales, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Muro en forma circular de 15 cm de espesor, concreto premezclado F'c= 200
kg/cm2, cuadricula con chaflan @ 50 cms, acabado aparente, armado con varilla del
#3 @ 30 cms en ambos sentidos, incluye: habilitado, cortes, traslapes, desperdicios,
armado, cimbrado acabado aparente ambas caras, descimbrado, acarreos hasta el
lugar de su utilizacion, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, Incluye: mano de
obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Fabricacion y colocacion de tapa metalica para cisterna en lamina negra calibre
12 de dimensiones de 0.90 m x 0.90 m con marco y contramarco de angulo de acero
de 1 1/2" x 1/8", con jaladora redondo de 3/8" y dos bisagras, terminado en primario y
dos de esmalte alquidalico color blanco 100, marca comex, incluye: material, mano de
obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, aplicaciéon de soldadura, limpieza de
impurezas en superficie, desperdicios, cortes, fijacion, nivelacion, Incluye: mano de
obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
{ud

PZA

ML

M2

PZA

1.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

540 (TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)

7.33 (UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

1.00 (DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)

0003=9

$194.38

$345.81

$1,063.62

$2,039.49
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$194.38

$1,867.37

$7,796.33

$2,039.49
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de compute. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

CONTRATISTA:

@ Eomaticnisnes {owiles Gamiz & A ool

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

= PRECIO UNITARIO Spa | PRECIO UNITARIO |
CANTIDAD| e CON LETRA | CON NUMERO ~ IMPORTE

UAPCUB50

UAPCU789

UAPCU790

UAPCUB51

UAPCU852

Suministro y colocacion de cama de arena de 10 cm de espesor, acomodada y
apisonada, incluye: acarreos, preparacion de superficie, apisonado de material, Incluye:
mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro
de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Losa de concreto premezclado de fc= 250 kg/cm2 de 10 cm acabado comun,
armado con varillas del no.3 a cada 20 cm. , 15 cm en ambos sentidos, incluye:
materiales, acarreo en carretila a 10 m y con bomba, hasta el nivel +5, cortes,
traslapes, desperdicio, habilitado, armado, cimbrado, obra falsa a base de polines hasta
una altura de 3.0m descimbrado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de Bomba Marca DAB Modelo K55/100T, 230 volts, 3
fases, 10 amperes y 3 hp. Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de alimentacion electrica, Tendido de cable calibre 8 para
alimentacion a lableros de distribucion de alumbrado y contactos. Incluye: costo de
materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones,
preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones
especificas, depreciacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. Incluye: mano
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesarioc para su correcta ejecucién y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de arrancador magnetico de 3 polos, tipo
86365BG2 V02 P1S. Marca Square D incluye: costo de materiales y mano de obra que
intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas,
equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y

retiro de sobrantes fuera de la obra.(U.C.T.T.)

M3

M2

PZA

ML

PZA

3.31 (CUATROCIENTQS SEIS PESOS 61/100 M.N.) $406.61 $1,345.88

11.37 (NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 86/100 M.N.) $940.86 $10,697.58

2.00 (TRECE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 69/100 M.N.) $13,504.69 $27,009.38

31.80 (TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.) $3,166.06 $100,680.71

2.00 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTQS VEINTIOCHO PESOS 24/100 $16,828.24 $33,656.48
M.N.)

_ CONSTRUGGIONES CIVILES
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s trcisres Lailes Gamsa &AL ofe €Y po'r"rico de acceso, plazas, andadores
e
= e RRaE R PRECIO UNITARIO PRECIOUNITARIO [
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| ; - CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
UAPCU8B76 Suministro y colocacién de sistema de impermeabilizacion multicapa prefabricado M2 18.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) $186.40 $3,355.20
con asfalto modificado APP pony plas granular con gravilla 3M de 4 mm deesp. con
refzo de poliester de 180 g/m2, marca Pasa o similar en calidad y costo. Incluye
preparacion de la superficie, barrido, aplicacion deprimer asfaltico protecto primer a
razon de 0.20 Its/m2 de dilucion, sellado de grietas y fisuras con cemento plastico
protecto cement, aplicacion del sistema multicapa a base de fuego con soplete y
traslapes de 10 cm. minimo en ambos sentidos, suministro de materiales, andamios,
aplicacién y todo lo necesario para su correcta colocacion.(U.C.T.T.)
Total Cisterna $586,322.81
UAPCUS817 Fosa Séptica
UAPCU907 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 94.50 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $1,147.23
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.}
UAPCU908 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 741.14 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $23,494.14
incluye: carga a camion, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS864 Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 870.66 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $22,724.23
magquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS09 Tendido de tubo sanitario de 12" de diametro Incluye: costo de materiales y mano PZA 31.00 (DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 89/100 M.N.) $221.89 $6,878.59

de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones,
pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

ol
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccidn de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ s trcoones {owiles ramsa, & A o 2l
-

s : ' i PRECIO UNITARIO T | PRECIO UNITARIO
CLAVE : - CONCEPTO s : UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA = | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCUS10 Registro 60x60x60 Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, PZA 1.00 (UNMIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N.) $1,319.72 $1,319.72
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de

seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra.Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU869 Suministro y elaboracién de muro de tabique rojo recocido (6 x 12 x 24) con M2 14.15 (TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) $335.28 $4,744.21
espesor de 12 cms de espesor acabado comun, Incluye: trazo, habilitado, nivelado,

alineado, materiales, pruebas, flete a obra, andamios a cualquier altura, desperdicios,
acarreo hasta el lugar de su ufilizacion, humedecido, ajuste, fabricacion del mortero,
mochetas, enrase, resane, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, Incluye: mano
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesarioc para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS870 Aplanado de mezcla en muros (acabado fino) , a base de cemento arena en M2 35.84 (CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.) $136.99 $4,909.72
proporcion de 1:4, acabado repellado, a hilo y plomo. Incluye: todos los materiales
necesarios, acarreos en carretila a 10 mts., y con malacate hasta el nivel +10,
desperdicios, limpieza, mano de obra, andamios, Incluye: mano de cbra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU825 Castillo de 20 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, M 12.96 (CIENTO VEINTIDOS PESOS 91/100 M.N.) $122.91 $1,592.91
armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 10 mts. | cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2 4
caras, acabado comun, descimbrado Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ Comatrucniones {wiles Gamie, & A o

-

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A”, "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién,

N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

| UNIDAD

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD CON LETRA

PRECIO UNITARIO
CON NUMERO |

- IMPORTE

UAPCUBT71

UAPCU827

UAPCUS828

UAPCU874

Suministro y aplicacién de pintura vinilica en muros, marca comex linea vinimex
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.TH

Suministro y aplicacion de pintura vinilica en plafond, marca comex linea vinimex
color blanco apic 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios
a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcicnamiento.
(UCT.T)

Suministro, colocacion e instalacion de Gabinete Optica Europea, para
sobreponer de 60.00 cms x 60.00 cms (57/3T B-22317 A2M2), marca Construlita 3 x 17
watts color blanco, T-8, cuerpo en lamina de acero calibre 22, acabado poliester
micropulverizado de aplicacion electrostatica. Optica M2 con louver integral de alta
eficiencia, abatible desmontable , en aluminio acabado semiespecular, con cortadores
estriados, Incluye: instalaciones especificas, mano de obra, materiales, acarreo y
elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion, pruebas, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.Incluye: mano de
obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon y buen
funcionamiento (U.C.T. T

Salida eléctrica para alumbrado, a base de tubo conduit galvanizado pared
gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la
marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm,
incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufia, un
apagador y placa de una unidad. Incluye: instalaciones especificas, mano de obra,
materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion,
pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de
obra.lncluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta

eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T)

M2

M2

PZA

SAL

42.41 (CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.)

2.47

(CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)

1.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100
M.N.)

1.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.)
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$44.07

$45.49

$1,355.75

$1,023.16

$1,869.01

$112.36

$1,355.75

$1,023.16
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B”, consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: (@: Chmstrucciones Eduiles Gamsz, & A oo O
"

- i 5 A PRECIO UNITARIO , PRECIO UNITARIC | :
~ CLAVE | il - CONCEPTO : 'UNIDAD | CANTIDAD CON LETRA CON NUMERC |  IMPORTE

UAPCU875 Salida eléctrica para contacto, a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa SAL 2.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 58/100 M.N.) $870.58 $1,741.16

de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca
Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye:
una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufa, un
apagador y placa de una unidad. Incluye: instalaciones especificas, mano de obra,
materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, conexion, puesta en operacion,
pruebas, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de
obra.Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
eiecucion v huen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUS876 Suministro y colocacién de sistema de impermeabilizacion multicapa prefabricado M2 6.68 (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) $186.40 $1,245.15
con asfalto modificado APP pony plas granular con gravilla 3M de 4 mm deesp. con
refzo de poliester de 180 g/m2, marca Pasa o similar en calidad y costo. Incluye
preparacion de la superficie, barrido, aplicacion deprimer asfaltico protecto primer a
razéon de 0.20 Its/m2 de dilucion, sellado de grietas y fisuras con cemento plastico
protecto cement, aplicacion del sistema multicapa a base de fuego con soplete y
traslapes de 10 cm. minimo en ambos sentidos, Incluye: instalaciones especificas,
mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(UCTTY

UAPCUB878 Relleno en cepas con material producto de excavacién, compactado con bailarina M3 12.58 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N.) $228.75 $2,877.68
al 90% prueba proctor std., Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCUB36 Losa de fondo de 20 cm de espesor acabado comun de concreto premezclado de M2 102.86  (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 87/100 $1,342.87 $138,127.61
f'c=250 kg/lcm2 armado con varillas del N° 3 a cada 25 cm en ambos sentidos en el M.N.)
lecho superior y a cada 20 cm en ambos sentidos en el lecho bajo, incluye: preparacion ,
de la superficie, materiales, acarreo en carretilla a 20m y con bomba, cortes traslapes, 4

desperdicios, habilitado, Incluye: mano de obra, materiales, acamreo, equipo,
herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) !
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00N364 GAMSASA DECY

S / 0 e . C06-910204-HE3
rd 4 166 de 174 A




1671174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s bnceriiones Edviles (amia. & A oo Ol
o

DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

- CLAVE

CONCEPTO

| unipabp

: : PRECIO UNITARIO
CANTIDAD| CON LETRA :

PRECIO UNITARIO
CON NUMERQ

IMPORTE

UAPCUB844

UAPCU846

UAPCU891

UAPCU850

UAPCUS61

Losa tapa de concreto fc= 250 kg/cm2 premezclado de 5 cm de espesor, sobre
viguetas y alrededor de estas, armada con malla electrosoldada 6-6,10/10 segun
croquis con bovedilla de poliestireno o concreto. Incluye: materiales, mano de obra,
acarreo en carretilla, habilitado, armado colado con bomba, cortes traslapes,
desperdicios limpieza, equipo y herramientacimbra comuan, cimbrado, descimbrado,
habilitado, armado, con bomba, cortes, traslapes, desperdicios, Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

Losa de 10 cm de espesor de concreto premezclado de f'c = 200 kg/cm2 armada
con varillas del no. 3 @ 20 cm.,.en ambos sentidos del lecho inferior, bastones del no 3
@ 20 cms., incluye habilitado, cortes, traslapes, desperdicios, armado, cimbrado,
descimbrado, acabado aparente, acarreos en carretilla a 20 m, Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. vy todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

Suministro, colocacion e instalacion de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
marca square'd tipo "QO" de 1X15 AMP incluye: costo de materiales y mano de obra
que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones,
pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion,
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro y colocacion de cama de arena de 10 cm de espesor, acomodada y
apisonada, incluye: acarreos, preparacion de superficie, apisonado de Incluye: mano
de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen
funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Fosa Séptica

Cuarto de Maquinas

1

M2

M2

PZA

M3

102.86 (UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)

2.97 (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)
3.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

1.96 (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 61/100 M.N.)
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$1,032.39

$1,151.40

$194.38

$406.61
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$106,191.64

$3,419.66

$583.14

$796.96

$326,154.03



NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de contrel escolar; UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Comslecciones Chles Gumda. & A, o pértico de acceso, plazas, andadores
o e : " PRECIO UNITARIO \PRECIO UNITARIO -
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD| CON LETRA 'CON NUMERO IMPORTE
UAPCU907 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 101.46 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $1,231.72
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU908 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 119.64 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $3,792.59
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUS864 Acarreo en camion de material producto de la excavacion 1er km, con carga a M3 155.52 (VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.) $26.10 $4,059.07
maquina, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion,
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU910 Registro 60x60x60 Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, PZA 1.00 (UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N.) $1,319.72 $1,319.72
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de obra. Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU911 Registro 1.0x1.0x1.0 Incluye: costo de materiales y mano de obra que PZA 5.00 (TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.) $3,074.21 $15,371.05
intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas,
equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, limpieza y 2
retiro de sobrantes fuera de obra.Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, '
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su cerrecta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCUBE7 Suministro y colocacion de L-01 de estructura metalica, perfil | rectangular IR con KG 1434.90 (CUARENTA'Y DOS PESOS 26/100 M.N.) $42.26 $60,638.87

una seccion de 406 mm x 53.70 kg/ml (16" x 36 Ib/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye:
desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevacion, plomeado,
nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreos, almacenamiento, obras
de proteccion, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografia de soldadura),
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y

buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
,Z

(==
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N°® DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| VAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, moduloe de

. servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: & mslowriones (uiles Gamse, & A ol O

portico de acceso, plazas, andadores
-

: : : : PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO __
CLAVE ~ CONCEPTO S UNIDAD | CANTIDAD CON LETRA | CONNUMERO |  IMPORTE

UAPCU868 Suministro y colocacién de sistema losa acero, a base de lamina de acero M2 101.64 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.) $546.91 $55,587.93

acanalada, marca IMSA, seccion tipo 4, cal. 22, de 0.95 mts. de ancho efectivo, 6.35
cm. de peralte, perno conector de cortante autosoldable marca nelson o similar de 19
mm. de diametro, malla electrosoldada de 6*6 6/6, capa de compresion a base de
concreto premezclado Fc=250 kg/cm2, R.N., TMA de 19mm, revenimiento +/- 14 cm.,
con 6 cm. de espesor, Incluye: colocacion, acarreos, bombeo con pluma, cimbra en
fronteras, elevacion y vaciado a cualquier altura, pruebas de laboratorio del concreto
premezclado, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU869 Suministro y elaboracion de muro de tabique rojo recocido (6 x 12 x 24) con M2 76.30 (TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) $335.28 $25,581.86
espesor de 12 cms de espesor acabado comun, Incluye: trazo, habilitade, nivelado,
alineado, materiales, pruebas, flete a obra, andamios a cualquier altura, desperdicios,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion, humedecido, ajuste, fabricacion del mortero,
mochetas, enrase, resane, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU870 Aplanado de mezcla en muros (acabado fino) , a base de cemento arena en M2 168.45 (CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.) $136.99 $23,075.97

proporcion de 1:4, acabado repellado, a hilo y plomo. Incluye: todos los materiales
necesarios, acarreos en carretilla a 10 mts., y con malacate hasta el nivel +10,
desperdicios, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. Incluye: mano de abra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(UC.T.T)

UAPCUS871 Suministro y aplicacion de pintura vinilica en muros, marca comex linea vinimex M2 583.41 (CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) $44.07 $25,710.88
color blanco apio 736 o similar en caracteristicas y calidad, a dos manos Incluye:
aplicacion de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su
utilizacion, preparacion de la superficie, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sohrantes fuera de obra. vy todo lo

necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) g
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170174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ o trermiones Ediles (amia, & A oo 7l

DESCRIPCION:

Construccidn de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién,
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de contrel escolar;
autoacceso, salas de compute. El Edificie "B", consta:: biblieteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pdértico de acceso, plazas, andadores

N° DE LP

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD |

CANTIDAD| = i

| PRECIO UNITARIO |

CON NUMERO

IMPORTE

UAPCU872

UAPCUS873

UAPCU874

UAPCUB875

Suministro y aplicacion de pintura esmalte alquidalico en plafond, marca comex
color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicacion de sellador, materiales, flete,
desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, preparacion de la superficie,
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacién e instalacion de Gabinete para sobreponer, modelo Pacific
(TCW2 215-232 A2), marca Construlita 2 x 32 watts color blanco, Incluye: instalaciones
especificas, mano de obra, materiales, acarreo y elevacion al area de instalacion,
conexion, puesta en operacion, pruebas, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Salida eléctrica para alumbrado, a base de tubo conduit galvanizado pared
gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 8 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la
marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm,
incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufia, un
apagador y placa de una unidad. Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta eiecucién v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Salida eléctrica para contacto, a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa
de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca
Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye:
una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufa, un
apagador y placa de una unidad. Incluye: mano de cbra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo
necesario para su correcta eiecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

M2

PZA

SAL

SAL

181.03 (CINCUENTA'Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)

12.00 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)

12.00 (UN MIL VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.)

5.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 58/100 M.N.)

$55.55

$566.45

$1,023.16

$870.58

==
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$6,797.40
$12,277.92

$4,352.90
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN

CONTRATISTA:

@ s Lenrrinres (dwiles Gamda. o5 A e Ol

DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn,

N° DE LP

subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;
autoacceso, salas de computo, El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanifarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

UAEM/LP/013/11

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD| CON LETRA

| PRECIO UNITARIO
CON NUMERO |

~ IMPORTE

UAPCU876

UAPCU878

UAPCUB79

UAPCUB891

UAPCU892

Suministro y colocacion de sistema de impermeabilizacion multicapa prefabricado
con asfalto modificado APP pony plas granular con gravilla 3M de 4 mm deesp. con
refzo de poliester de 180 g/m2, marca Pasa o similar en calidad y costo. Incluye
preparacion de la superficie, barrido, aplicacion deprimer asfaltico protecto primer a
razén de 0.20 ltsf/m2 de dilucion, sellado de grietas y fisuras con cemento plastico
protecto cement, aplicacion del sistema multicapa a base de fuego con soplete y
fraslapes de 10 cm. minimo en ambos sentidos, Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Relleno en cepas con material producto de excavacion, compactado con bailarina
al 90% prueba proctor std., Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo,
herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Castillo de 20 cms. por 15 cms, de concreto premezclado de fc=200 kg/cm2,
armado con 4 varillas del no. 3 y estribos del no.2 a cada 15 cms. incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 10 mts. |, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado 2
caras, acabado comun, descimbrado Incluye: mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
marca square'd tipo "QO" de 1X15 AMP incluye: costo de materiales y mano de obra
que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones,
pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion,
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza

y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Suministro, colocacion e instalacion de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
marca square'd tipo "QO" de 1X20 AMP incluye: costo de materiales y mano de obra
que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones,
pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion,
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y

buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

M2

M3

M2

PZA

PZA

121.26 (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

142.74 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N.)

59.90 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)

2.00

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

2.00 (CIENTQO NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

$186.40

$228.75

$938.85

$194.38

$194.38

%\
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$32,651.78

$56,237.12

$388.76

$388.76

1711174



1721174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccidn, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de computoe. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ Errslncciores Civiles (Gamaz, & A oo OV pértico de acceso, plazas, andadares
! | R e PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO i
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD ; CON LETRA I CONNUMERO IMPORTE
UAPCUS893 Losa de concreto premezclado de F'c = 200 kg/cm2 de 8 cm de espesor, ML 43.40 (UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.) $1,066.69 $46,294.35
acabado comun, con un ancho de 30 cm, armado con bastones de 1.0 mts de longitud
con varilla del #3 @ 15 y una varilla del #3 , incluye: habilitado, cortes, traslapes,
desperdicios, armado, cimbrado y descimbrado, acarreos hasta el lugar de su
utilizacion, limpieza, retiro de sobrantes fuera de la obra, Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. vy todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
UCTTY
UAPCU907 Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y M2 27.84 (DOCE PESOS 14/100 M.N.) $12.14 $337.98
bancos de nivel, Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. vy todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU908 Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, M3 120.00 (TREINTA'Y UN PESOS 70/100 M.N.) $31.70 $3,804.00
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU909 Tendido de tubo sanitario de 12" de diametro Incluye: costo de materiales y mano PZA 194 .46 (DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 89/100 M.N.) $221.89 $43,148.73
de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones,
pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion,
Incluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza
y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
buen funcionamiento. (U.C.T.T.)
UAPCU910 Registro 60x60x60 Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, PZA 7.00 (UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESQOS 72/100 M.N.) $1,319.72 $9,238.04
flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de
seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacion, Incluye: mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. vy todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T.)
UAPCU911 Registro 1.0x1.0x1.0 Incluye: costo de materiales y mano de obra que PZA 2.00 (TRES MIL SETENTA'Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.) $3,074.21 $6,148.42

intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas,
equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciacién, Incluye:
mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro
de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen

funcionamiento. (U.C.T.T.)
ol
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1731174

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:

Construccién de edificios "A", "B" El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11

autoacceso, salas de computo. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de

servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
pértico de acceso, plazas, andadores

CONTRATISTA: @ s liucciones Loiles (ramsa. & A oo O

o B P RS ieaE L e e e ~ PRECIO UNITARIO S NIPRECIOUNITARIO G i s
* CLAVE | i - CONCEPTO ! ~ | UNIDAD | CANTIDAD ; CON LETRA S CONNUMERO |  IMPORTE |

UAPCU912 Firme de 10 cms. de espesor, acabado fino, de concreto premezclado de F'c=150 M2 31.75 (DOSCIENTOS CUARENTA 'Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.) $244.64 $7,767.32
kg/cm2, armado con 1 mallas electrosoldadas 661010, Incluye:preparacién de la
superficie, materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios,
habilitado, lincluye: mano de obra, materiales, acarreo, equipo, herramienta,
colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo necesario para su
correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

Total Cuarto de Maquinas $478,862.21

UAPCU928 Jardineria

UAPCU929 Suministro y colocacion de jacaranda de 5.00 m., de altura, Incluye: tierra vegetal PZA 10.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.) $3,155.74 $31,557.40
necesaria, 15 dias de riego para su adaptacién, mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de cbra. vy todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU932 Suministro y colocaciéon de Pasto en rollo. Incluye: Riego del pasto para su M2 15000.00 (DIECISIETE PESOS 04/100 M.N.) $17.04 $255,600.00
enraice, tierra vegetal necesaria; flete, acarreo, Incluye: mano de obra, materiales,
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.
y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)

UAPCU933 Suministro y colocacion de Bog arrayan para ceto de 40 cm de altura. Incluye: PZA 10000.00 (DOCE PESOS 57/100 M.N.) $12.57 $125,700.00
tierra vegetal necesaria, 15 dias de riego para su adaptaciéon, mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T)

UAPCU935 Suministro y colocacion de Clavo verde de 50 cm de altura. Incluye: tierra vegetal PZA 651.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) $58.50 $38,083.50
necesaria, 15 dias de riego para su adaptacion, mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo

necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T.) r—\(’ g
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NOMBRE: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA [
PROFESIONAL CHIMALHUACAN
DESCRIPCION:
Construccién de edificios "A", "B" .El edificio "A" consta en planta baja: direccién, N° DE LP
subdirecciones y drea administrativa; cubiculos PTC y drea de control escolar;| UAEM/LP/013/11
autoacceso, salas de compute. El Edificio "B", consta:: biblioteca, aulas, modulo de
. servicios sanitarios mujeres, sanitario hombres.. En obras exteriores se cuenta con
CONTRATISTA: @ s brceires Liviles Gamvsa. &AL oo Ol pértico de acceso, plazas, andadores
i e : 1k ! PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
~ CLAVE CONCEPTO | UNIDAD CANTIDAD| CON LETRA CON NUMERO - IMPORTE
UAPCU936 Suministro y colocacién de Junipero punta dorada de 30 x 30 cm de altura. PZA 542.00 (SESENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) $68.25 $36,991.50
Incluye: tierra vegetal necesaria, 15 dias de riego para su adaptacion, mano de obra,
materiales, acarreo, equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.
(U.C.T.T))
UAPCU937 Suministro y colocacion de Evonimo de 30 cm de altura. Incluye: tierra vegetal PZA 2360.00 (VEINTICINCO PESOS 14/100 M.N.) $25.14 $59,330.40
necesaria, 15 dias de riego para su adaptacién, mano de obra, materiales, acarreo,
equipo, herramienta, colocacién, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento. (U.C.T.T)
UAPCU960 Suministro y colocacion de tierra negra incluye: fletes, mano de obra, materiales, M3 5000.00 (SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.) $73.25 $366,250.00
acarreo, equipo, herramienta, colocacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra,
y tedo lo necesario para su correcta gjecucién y buen funcionamiento. (U.C.T.T)
Total Jardineria $913,512.80
SUBTOTAL $59,610,580.32
IVA $9,537,692.85
TOTAL $69,148,273.17

gl

(SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)
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