



**CARÁTULA DE CONTRATO**

FECHA DE CONTRATO	21	12	2013
	DÍA	MES	AÑO

<b>DATOS DEL CONTRATO</b>	No. DE CONTRATO	OP-13-0293			TIPO: NUEVO				
	No. DE CONCURSO: OP-13-IE-106	FECHA DE ADJUDICACIÓN	21	12	2013	FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL	21	12	2013
	IMPORTE DEL CONTRATO:	\$5,936,304.81 + IVA = \$6,886,113.59							
	ASIGNACIÓN INICIAL:	\$5,936,304.81 + IVA = \$6,886,113.59							
	IMPORTE DEL ANTICIPO:								
	FIANZA DEL ANTICIPO:								
	AFIANZADORA DEL ANTICIPO:	No.99100CGEM-I-000002A50014 \$688,611.36(10)%							
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	FIANZAS DORAMA, S.A.							
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO:									

<b>DATOS DE LA OBRA</b>	CONSTRUIR Y EQUIPAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPANALOYA EN EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC (AGM-0781) (OBRA NUEVA), TEQUIXQUIAC, TLAPANALOYA.	
	LOCALIDAD: TLAPANALOYA	MUNICIPIO: TEQUIXQUIAC
	SECTOR: 25	FUENTE DE RECURSOS: ESTATALES
	PROGRAMA: GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	
	CLAVE PRESUPUESTAL: 1.91343.13	
	PARTIDA: CONSTRUIR Y EQUIPAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPANALOYA EN EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC (AGM-0781) (OBRA NUEVA)	

<b>ADJUDICACIÓN</b>	<input type="checkbox"/> ADJUDICACIÓN DIRECTA	<input checked="" type="checkbox"/> INVITACIÓN RESTRINGIDA	<input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA
---------------------	---	--	---

<b>DATOS DE LA CONTRATISTA</b>	CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS DÍAZ & VILLALÓN, S.A. DE C.V.	
	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GCA090107MS9	CLAVE: SAOP/160609/5375/R2
	DOMICILIO: [REDACTED]	TELÉFONO (S): [REDACTED]

<b>SEC. DE FINANZAS</b>	No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN ó ASIGNACIÓN: 203200-AGIS-0990/13	FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013

<b>VIGENCIA</b>	PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE INICIO	23	12	2013	FECHA DE TERMINACIÓN:	28	06	2014
		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

**ACEPTACIÓN DE LA CONTRATISTA**

GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS DÍAZ & VILLALÓN, S.A. DE C.V.

LIC. MARIO FERNÁNDEZ DÍAZ HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA**

ARMANDO ALVAREZ REYES

NOMBRE Y FIRMA

LERDO PONIENTE # 300 COL. CENTRO  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50000  
TEL. (01722) 226 29 19 FAX 226 29 19  
www.edomex.gob.mx



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-13-0293**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "**LA DEPENDENCIA**", REPRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA, **ARMANDO ALVAREZ REYES**, Y POR LA OTRA: **GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS DÍAZ & VILLALÓN, S.A. DE C.V.**, QUE SE DENOMINARÁ "**LA CONTRATISTA**", REPRESENTADO (A) POR LA: **LIC. MARÍA FERNANDA DÍAZ HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE: **ADMINISTRADORA ÚNICA** Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "**LAS PARTES**"; DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**D E C L A R A C I O N E S**

**I.-LA DEPENDENCIA DECLARA QUE:**

I.1.-La inversión requerida para realizar la obra objeto de este contrato, fue sancionada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Finanzas, mediante oficio de asignación y/o autorización de recursos **203200-AGIS-0990/13**, de fecha **18 de septiembre del 2013**, con cargo a la partida presupuestal número **1.91343.13**

Relativo a: **CONSTRUIR Y EQUIPAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPANALOYA EN EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC (AGM-0781) (OBRA NUEVA), TEQUIXQUIAC, TLAPANALOYA.**

**TIPO DE FONDOS: ESTATALES.**

I.2.-El presente contrato se adjudica a "**LA CONTRATISTA**" por medio de **Invitación Restringida OP-13-IE-106** para llevar a cabo la obra a la que se destina la inversión autorizada que se menciona en la declaración I.1.

**II.-"LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

II.1.-Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra, objeto de este contrato, que dispone de la organización y elementos suficientes para ello.

II.2.- Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. Asimismo, conoce plenamente las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, presupuesto; documentos que se consideran como parte complementaria del contrato.

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. DE CONTRATO: OP-13-0293



II.3.-Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se llevará a cabo la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

Expuesto lo anterior, "**LAS PARTES**" manifiestan su conformidad en asumir los derechos y obligaciones que adquieren por la celebración de este contrato, con sujeción a las siguientes:

## CLÁUSULAS

### PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"**LA DEPENDENCIA**" encomienda a "**LA CONTRATISTA**" y ésta se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, catálogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa de trabajo y presupuesto, que forman parte complementaria de este contrato, una obra que consiste en:

OBRA: CONSTRUIR Y EQUIPAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPANALOYA EN EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC (AGM-0781) (OBRA NUEVA), TEQUIXQUIAC, TLAPANALOYA.

### SEGUNDA. IMPORTE DE LA OBRA.

"**LA DEPENDENCIA**" pagará a "**LA CONTRATISTA**" como contraprestación por la ejecución de la obra, los precios unitarios de los conceptos de trabajo autorizados en el presupuesto anexo, que forma parte complementaria de este contrato, dicho presupuesto fue evaluado y revisado por la "**LA DEPENDENCIA**", previo a su contratación.

El importe total estimado de la obra objeto del presente contrato, es de: **\$6'886,113.59 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 59/100 M.N.)** incluye I.V.A.

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio adicional que se celebre entre "**LAS PARTES**", de conformidad con el artículo 12.46 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Si "**LA CONTRATISTA**" realiza trabajos por mayor valor que el indicado en el párrafo anterior, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por éstos.

Página 7 de 14

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. DE CONTRATO: OP-13-0293



De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, la asignación inicial para el presente ejercicio, es de: **\$6'886,113.59 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 59/100 M.N.)** incluye I.V.A.

Y el saldo quedará sujeto a las autorizaciones de inversión sancionadas por la Secretaría de Finanzas en los ejercicios fiscales subsecuentes cuando diera lugar a ello.

**"LA CONTRATISTA"** no podrá reclamar pago alguno si no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en este contrato.

#### **TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.**

El plazo de ejecución será de **188 días naturales**, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a iniciar la obra, objeto de este contrato el día: **23 de diciembre del 2013.**

Y se obliga a concluirla en un plazo que no exceda del día **28 de junio del 2014** de conformidad con el programa de obra.

#### **CUARTA. PROGRAMA.**

**"LA CONTRATISTA"** deberá entregar, dentro de los 15 días naturales siguientes a la adjudicación, el programa de trabajo en el que se consideren cada uno de los conceptos que integran el presupuesto; para ello deberá utilizar preferentemente redes de actividades con ruta crítica y diagrama de barras.

La obra deberá ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo, que será parte complementaria del contrato.

**"LA DEPENDENCIA"** podrá modificar el programa de trabajo, de lo cual dará aviso con oportunidad a **"LA CONTRATISTA"** de las modificaciones, y éste se obliga a cumplirlas.

La falta de cumplimiento del programa de trabajo por parte de **"LA CONTRATISTA"**, será objeto de las sanciones correspondientes, según lo estipula el artículo 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

No. DE CONTRATO: OP-13-0293

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA



**QUINTA. FORMA DE PAGO.**

"**LA CONTRATISTA**" recibirá de "**LA DEPENDENCIA**", como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos ordinarios, extraordinarios y en su caso los ajustes de costo objeto de contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas. Los días primero y quince de cada mes, se formularán las estimaciones de obra ejecutada, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, acatando lo establecido en los artículos 239 al 244 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

El pago de dichas estimaciones se realizará por la Dirección General de Tesorería perteneciente a la Secretaría de Finanzas, ubicada en avenida Sebastián Lerdo de Tejada poniente No. 300, en Palacio de Gobierno, primer piso, puerta No. 238, en Toluca, Estado de México.

Ni las estimaciones ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptación definitiva de la obra, pues "**LA DEPENDENCIA**" se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada, por pago indebido, por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido "**LA CONTRATISTA**".

Para el caso de pagos en exceso, éstos deberán ser considerados para su devolución por "**LA CONTRATISTA**" en la estimación inmediata siguiente a la que contiene el pago en exceso.

Después de la formalización del finiquito de la obra, "**LA CONTRATISTA**" no podrá presentar reclamación alguna de pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 234 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

**SÉXTA. SUPERVISIÓN DE OBRA.**

"**LA DEPENDENCIA**" tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar la obra, objeto de este contrato y dará a "**LA CONTRATISTA**" por escrito las instrucciones que estime pertinentes en la ejecución de la misma, con el fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las modificaciones que ordene "**LA DEPENDENCIA**", y apegándose al artículo 217 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

No. DE CONTRATO: OP-13-0293

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA



Por su parte **"LA CONTRATISTA"** se obliga a tener en los lugares donde se ejecuta la obra, a un profesional especializado en la materia, que lo represente.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, **"LA DEPENDENCIA"** a través de su Residencia de Construcción, vigilará que con base en el programa de ejecución de los trabajos presentados dentro de los quince días naturales siguientes a la adjudicación y cuando la magnitud de los trabajos lo requiera **"LA CONTRATISTA"** elabore dentro de un plazo no mayor a 45 días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicará a este contrato. Dicho programa deberá contar con la aprobación de la Residencia de Construcción.

La Dirección de Construcción será la encargada de nombrar al supervisor que se encargará de vigilar el correcto desarrollo de los trabajos y de autorizar, en su caso, la ejecución de cantidades adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo original. Lo anterior en apego a lo que establece el artículo 158 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

#### **SÉPTIMA. AMPLIACIÓN DE PLAZO.**

En los casos fortuitos de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable **"LA CONTRATISTA"** le fuera imposible a éste cumplir con el programa, solicitará dentro del periodo contractual y hasta los 15 días naturales previos a la fecha de vencimiento del contrato original o de la terminación programada en su caso, autorización por escrito del primer convenio de ampliación de plazo o subsecuente que considere necesario, expresando los motivos en que apoye su solicitud y apegándose a lo estipulado en el artículo 12.46 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y artículos 187 al 192 de su Reglamento.

**"LA DEPENDENCIA"** resolverá sobre la justificación y procedencia del convenio modificatorio y de acuerdo con la resolución, se harán las modificaciones correspondientes al programa.

Si las causas que impidan la terminación de la obra en el plazo estipulado fueren imputables a **"LA CONTRATISTA"**, éste podrá también solicitar un convenio modificatorio, pero será optativo para **"LA DEPENDENCIA"** concederlo o negarlo y en su caso, adoptar las medidas necesarias y aplicar las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta de este contrato.

No. DE CONTRATO: OP-13-0293

Página No. 12  
SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA



**OCTAVA. AJUSTE EVENTUAL DE PRECIOS UNITARIOS.**

Cuando los costos del presente contrato hayan sufrido variaciones por cambio en los precios de materiales, equipos, salarios y demás factores integrantes de dichos costos, se procederá a su revisión tal y como lo indica el artículo 12.56 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como los artículos 247 y 250 en su fracción II del Reglamento.

Para ello, **"LA CONTRATISTA"** deberá presentar por escrito a **"LA DEPENDENCIA"**, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la publicación del índice nacional de precios productor del Banco de México aplicables al periodo, la solicitud de ajuste de costos y la documentación que la soporte, en caso de que no presenten esta solicitud dentro de ese plazo, precluye el derecho de **"LA CONTRATISTA"** para reclamar el pago.

Si durante la ejecución de los trabajos existe retraso y éste es imputable a **"LA CONTRATISTA"**, **"LA DEPENDENCIA"** no reconocerá para efectos de pago los incrementos en los insumos y/o mano de obra que ocurrieran en ese periodo.

**NOVENA. RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIONES.**

Una vez que **"LA CONTRATISTA"** notifique por escrito a **"LA DEPENDENCIA"** sobre la terminación de la obra, ésta última dispondrá de un plazo de hasta diez días hábiles contados a partir de dicha notificación, para verificar que los trabajos estén debidamente concluidos.

**"LA DEPENDENCIA"** autorizará la recepción total de la obra motivo del presente contrato a la terminación de la misma, si ésta hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipuladas en este contrato. Para tal efecto **"LA CONTRATISTA"** notificará a **"LA DEPENDENCIA"** para que ésta una vez realizados los trabajos, proceda a levantar el acta de entrega-recepción de la obra, como se estipula en los artículos 230 al 237 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Sin embargo en los casos que a continuación se señalan, podrán ejecutarse recepciones parciales:



- A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de **"LA DEPENDENCIA"**.
- B) Cuando **"LA DEPENDENCIA"** determine suspender la realización de la obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
- C) Cuando de común acuerdo, **"LA DEPENDENCIA"** y **"LA CONTRATISTA"** convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
- D) Cuando **"LA DEPENDENCIA"** rescinda el contrato en los términos del artículo 12.49 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la recepción parcial quedará a juicio de **"LA DEPENDENCIA"**, la cual liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

#### **DÉCIMA. DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.**

El finiquito y terminación del contrato serán aplicados en estricto apego a lo estipulado en el Título Sexto, Sección Quinta del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

#### **DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.**

**"LA CONTRATISTA"** será la única responsable de la ejecución de la obra, cuando ésta no se haya realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato, conforme a las órdenes de **"LA DEPENDENCIA"** dadas por escrito; ésta última ordenará la reparación o reposición inmediata y **"LA CONTRATISTA"** quedará obligada a efectuarlo por su cuenta y de no hacerlo así, **"LA DEPENDENCIA"** podrá encargarla a un tercero con cargo **"LA CONTRATISTA"**.

**"LA CONTRATISTA"**, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivos de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

**"LA CONTRATISTA"**, no podrá subcontratar total o parcialmente los trabajos objeto de este contrato, salvo que cuente con la autorización previa y expresa de **"LA DEPENDENCIA"** de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.39 del Reglamento del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México.



"**LA CONTRATISTA**" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra, en relación con los trabajos objeto del presente contrato, apegándose a lo establecido en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

#### DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS.

"**LA CONTRATISTA**" presentará a "**LA DEPENDENCIA**" dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, una fianza de cumplimiento de los trabajos por valor del **10% (Diez por Ciento)** del importe de la asignación inicial en los términos del artículo 12.45 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y de los artículos 115 y 124 de su Reglamento.

Al término de la obra, al momento de la entrega-recepción; la calidad de los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 meses, por medio de una fianza de vicios ocultos por el equivalente al **10% (Diez por Ciento)** del monto total ejercido, para la cancelación de la fianza será necesaria la conformidad expresa y por escrito de "**LA DEPENDENCIA**" de acuerdo con lo establecido en los artículos 117, 120, 121, 122 y 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

#### DÉCIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.

"**LA DEPENDENCIA**" efectuará comparaciones mensuales entre el importe de los trabajos ejecutados y los que debieron realizarse en los términos del programa de trabajo, en el entendido de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación se detecta que el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor de los que debieron realizarse, "**LA DEPENDENCIA**" retendrá la cantidad que resulte de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia existente en dichos importes, por el número de meses en que incurra "**LA CONTRATISTA**" en el retraso, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al término del ejercicio fiscal "**LA CONTRATISTA**" no cumple con el avance determinado en el programa de trabajo, las retenciones serán definitivas.

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. DE CONTRATO: OP-13-0293



Si **"LA CONTRATISTA"** no concluye la obra en la fecha señalada en el programa, también como pena definitiva, deberá cubrir a **"LA DEPENDENCIA"** por cada día de retraso en la entrega de la obra, el 5 (cinco) al millar del monto faltante por ejecutar a la fecha de término contractual.

#### DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN DE CONTRATO.

**"LAS PARTES"** convienen en que el presente contrato, podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan, que cuando sea **"LA DEPENDENCIA"**, será en pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial en tanto que si es **"LA CONTRATISTA"**, será necesario que acuda ante la autoridad competente y obtenga la declaración correspondiente.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisión por parte de **"LA DEPENDENCIA"** son:

- I) Si **"LA CONTRATISTA"** no inicia la obra objeto de este contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida.
- II) Si **"LA CONTRATISTA"** suspende injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiese sido rechazada por **"LA DEPENDENCIA"**.
- III) Si **"LA CONTRATISTA"** no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato sin motivo justificado, no acata las órdenes de **"LA DEPENDENCIA"**, dadas por escrito.
- IV) Si **"LA CONTRATISTA"** no da cumplimiento al programa de trabajo y el atraso a juicio de **"LA DEPENDENCIA"**, puede dificultar la terminación satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.
- V) Si **"LA CONTRATISTA"** es declarado en quiebra o suspensión de pagos.
- VI) Si **"LA CONTRATISTA"** siendo extranjero, invoca la protección de su Gobierno en relación con el presente contrato.
- VII) En general, por cualquier otra causa imputable a **"LA CONTRATISTA"**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 204 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Página 8 de 12

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. DE CONTRATO: OP-13-0293



**DÉCIMA QUINTA. DE LA BITÁCORA DE OBRA.**

"**LA DEPENDENCIA**" y "**LA CONTRATISTA**", acuerdan que la bitácora de obra es el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre "**LAS PARTES**", en la que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los mismos, por lo que vinculará a "**LAS PARTES**" en sus derechos y obligaciones.

Su uso estará regulado de acuerdo con lo estipulado en los artículos 222 al 226, del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

**DÉCIMA SEXTA. DEDUCCIONES.**

"**LA CONTRATISTA**" acepta que de las estimaciones (sin incluir I.V.A.) que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones:

- a).- El 2.0 por ciento por derechos de servicios de control necesarios para su ejecución.
- b).- El 0.2 por ciento para la Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.
- c).- El 0.5 por ciento para la Delegación Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

**DÉCIMA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA"**

"**LA CONTRATISTA**" SE OBLIGA A:

- 1.- Notificar mediante bitácora y por escrito a "**LA DEPENDENCIA**" de la conclusión de los trabajos cuando a su juicio, éstos se encuentren terminados para proceder a su revisión y programar su recepción.

No. DE CONTRATO: OP-13-0293

Página 10 de 12  
SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA



2.- Establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de su ejecución, un representante permanente que fungirá como superintendente de construcción, el cuál deberá contar con poder amplio y suficiente para la toma de decisiones relativas a este contrato, independientemente de la actuación del representante legal de la empresa.

El nombre de este representante, es el **ING. JORGE DIAZ FABIAN**. Asimismo **"LA CONTRATISTA"** se compromete a que en caso de sustituirlo, deberá notificarlo por escrito a **"LA DEPENDENCIA"** con 5 días de anticipación.

En ambos casos, **"LA DEPENDENCIA"** se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

3.- Está obligado a presentarse en el lugar, fecha y hora en que notifique **"LA DEPENDENCIA"** para llevar a cabo el finiquito, en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiera determinado en la notificación tal como se establece en el artículo 235 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

4.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio del Estado de México lo cual de no hacerlo será causal de rescisión del contrato, aceptando como domicilio los estrados de la Dirección General de Construcción de Obra pública y de la Dirección General de Administración de Obra Pública.

**DÉCIMA OCTAVA. CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA".**

Las consecuencias de la suspensión, de la terminación anticipada y/o de la rescisión administrativa del presente contrato, por causas imputables a **"LA CONTRATISTA"**, serán aplicadas en estricto apego a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en su Título Quinto, Capítulo Segundo, en sus secciones Primera, Segunda y Tercera.

No. DE CONTRATO: OP-13-0293

Página 11 de 18  
SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA



**DÉCIMA NOVENA. DE LO NO CONSIDERADO.**

Todo lo no estipulado o pactado expresamente en el presente contrato, deberá dirimirse conforme a lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

**JURISDICCIÓN.**

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del fuero común de la ciudad de Toluca, Estado de México; por lo tanto, **"LA CONTRATISTA"** renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o que a futuro pudiera favorecerle.

**DECLARACIONES FINALES.**

**NACIONALIDAD.**

**"LA CONTRATISTA"** declara ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo modifiquen.

**PERSONALIDAD.**

**"LA CONTRATISTA"** acredita la existencia legal de la sociedad con la escritura constitutiva No. [REDACTED] de fecha [REDACTED] ante el Corredor Público No. [REDACTED]

La LIC. **MARÍA FERNANDA DÍAZ HERNÁNDEZ**, acredita su personalidad como: **Administradora Única** de: **GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS DIAZ & VILLALÓN, S.A. DE C.V.**, con la Escritura Pública número [REDACTED] de fecha [REDACTED] ante el Corredor Público No. [REDACTED]

**DOMICILIO.**

**"LA CONTRATISTA"** señala como domicilio dentro del territorio del Estado de México, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentación relacionada con el presente contrato; asimismo, para dirimir cualquier controversia de carácter legal y administrativo el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] Teléfono: [REDACTED] mismo que se señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. DE CONTRATO: OP-13-0293



**"LA DEPENDENCIA":**

Avenida Sebastián Lerdo de Tejada No. 300 poniente, en el Palacio de Gobierno en Toluca, Estado de México.

El presente contrato se firma en la ciudad de Toluca, Estado de México, a los 21 días del mes de **diciembre** del año **2013**.

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE  
OBRA PÚBLICA

GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS DÍAZ &  
VILLALÓN, S.A. DE C.V.

ARMANDO ALVAREZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARÍA FERNANDA DÍAZ HERNÁNDEZ  
ADMINISTRADORA ÚNICA

No. DE CONTRATO: OP-13-0293

Página 13 de 14  
SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA



**ANEXO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-13-0293**

**OBRA: CONSTRUIR Y EQUIPAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPANALOYA EN EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC (AGM-0781) (OBRA NUEVA), TEQUIXQUIAC, TLAPANALOYA.**

**EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS DÍAZ & VILLALÓN, S.A. DE C.V.**

Cuando **"LA DEPENDENCIA"** ordene la ejecución de trabajos extraordinarios de obra que no estén contenidos en el presupuesto original que forma parte complementaria del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento.

**"LA CONTRATISTA"** acepta solicitar por escrito la revisión y autorización del precio unitario del concepto de trabajo extraordinario presentando los análisis correspondientes en un plazo no mayor a 10 días naturales después de ordenados para su ejecución, de acuerdo con el artículo 161 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México.

Dicha solicitud será presentada al Residente General de la zona que corresponda, entregando copia a la Dirección de Programación y Contratos de Obra, de la Dirección General de Administración de Obra Pública.

En caso de que **"LA CONTRATISTA"** no se presente a conciliar los precios unitarios extraordinarios, la Dirección General de Administración de Obra Pública, emitirá su autorización en forma unilateral, aceptando éste, ejecutar los trabajos de referencia con los precios unitarios autorizados, en apego al artículo 163 del Reglamento del Libro Décimo Segundo Código Administrativo del Estado de México.

Se firma de conocimiento y aceptación el presente anexo en la ciudad de Toluca, Estado de México, a los **21** días del mes de **diciembre** del año **2013**.

**FIRMA DE ACEPTACIÓN**

[Firma manuscrita]

**LIC. MARÍA FERNANDA DÍAZ HERNÁNDEZ**

**ADMINISTRADORA ÚNICA**

Página 14 de 14

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA


No. DE CONTRATO: OP-13-0293



**ELEMENTOS MEDULARES DE ESPECIAL ATENCIÓN QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA DURANTE LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

- 1.- **"LA CONTRATISTA"** deberá entregar, dentro de los 15 días naturales siguientes a la adjudicación, el programa de trabajo, en el que se consideren cada uno de los conceptos que integran el presupuesto para ello deberá utilizar preferentemente redes de actividades con ruta crítica y diagrama de barras.
- 2.- Tener presente que en cuanto se observe la necesidad de incluir precios extraordinarios, se deben de presentar inmediatamente a **"LA DEPENDENCIA"** para su análisis y aprobación (anexo del contrato).
- 3.- Presentar especial atención al período de ejecución de los trabajos, para que de ser necesario, se solicite de manera oportuna el convenio de ampliación de plazo respectivo (prórroga), "dentro del período contractual y hasta los 15 días naturales previos a la fecha de vencimiento", cláusula séptima del presente.
- 4.- Al término de la obra pública y previo al acto oficial de entrega recepción física de los trabajos, efectuar los trámites administrativos para la presentación de la fianza de "vicios ocultos", cláusula décima tercera del presente.
- 5.- No ejecutar trabajos superiores a la asignación inicial autorizada, salvo que se cuente con el recurso disponible.
- 6.- Cuando se dé cambio de domicilio físico o fiscal y/o el señalado dentro del territorio del Estado de México, es necesario se notifique de manera oficial a **"LA DEPENDENCIA"**.

ENTERADO

  
LIC. MARIA FERNANDA DIAZ HERNÁNDEZ  
ADMINISTRADORA ÚNICA

Página 13 de 15  
SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. DE CONTRATO: OP-13-0293