



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------|----------|------|---|----|---|
| Codificación | (FO-SAOP-54) | Versión: | 8 | Fecha de revisión: | 15-11-06 | Hoja | 1 | de | 3 |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------|----------|------|---|----|---|

"2014. Año de los tratados de Teoloyucan"

CONCURSO No. OP-14-IE-074
Acta de Junta de Aclaraciones

Siendo las 10:00 horas del día 15 de octubre de 2014, en la Dirección de Programación y Contratos de Obra, se reunieron las personas que firman al final de esta minuta, a efecto de llevar a cabo el Acta de Junta de Aclaraciones del concurso número OP-14-IE-074 correspondiente a la obra: CONSTRUIR Y EQUIPAR, EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO, DIECISEIS GUARDERÍAS (OBRA NUEVA), MAS DE UN MUNICIPIO CHIMALHUACÁN, ALMOLOYA DEL RÍO, ATIZAPÁN, SULTEPEC, AMATEPEC, CHICOLOAPAN, HUEYPOXTLA, TELOYUCAN, TEXCALYACAC, TULTITLÁN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES. (GUARDERÍA ALMOLOYA DEL RÍO).

Suscitándose los hechos que a continuación se describen:

LISTA DE ASISTENCIA:

Por parte de la Dirección General de Administración de Obra Pública del Gobierno del Estado de México

P. LIC. C.P. Y A.P. MIGUEL ANGEL MONROY MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. ELIA CATALINA SOTELO GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES


Por las contratistas:

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GABE, S.A. DE C.V.
MONTENEZ, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA NUEVA UNIÓN DE VISIÓN ARQUITÉCTONICA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.

Los representantes de las empresas participantes en el acto, acreditaron su asistencia al mismo mediante la presentación de su identificación oficial, mismas que se anexan a la presente acta.

Por parte de la empresa CONSTRUCTORA NUEVA UNIÓN DE VISIÓN ARQUITÉCTONICA DE TOLUCA, S.A. DE C.V. se realizaron las siguientes preguntas:

- 1.- Proporcionar el proyecto ejecutivo de la guardería.
R. Se entrega en este acto el proyecto ejecutivo.
- 2.- En relación a los permisos y licencias del proyecto, es responsabilidad de Uds.
R. los tramita la residencia de construcción
- 3.- Los árboles que están dentro del predio y el proyecto se retiraran. Cuales se quedan y cuales se retiran, los permisos son responsabilidad de Uds.
R. Se respetara la vegetación existente.



M

[Handwritten mark]



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------|----------|------|---|----|---|
| Codificación | (FO-SAOP-54) | Versión: | 8 | Fecha de revisión: | 15-11-06 | Hoja | 2 | de | 3 |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------|----------|------|---|----|---|

“2014. Año de los tratados de Teoloyucan”

CONCURSO No. OP-14-IE-074
Acta de Junta de Aclaraciones

4.- Conceptos de obra que no estén considerados se tomaran como adicionales.
R. Si

5.- Para el tiempo de entrega de obra, como están considerados los días, (en los meses de diciembre - enero hay días de descanso que ocasionan puentes)
R. Apegarse al periodo de ejecución establecido en las bases.

6.- Cual sería el porcentaje máximo que se tiene contemplado para los trabajos adicionales que no estén contemplados en las bases.
R. Apegarse al catálogo de conceptos

7.- En el caso que haya diferencias de cantidades de obra del proyecto ejecutivo y especificaciones de materiales con referencia en las bases.
R. Apegarse al catálogo de conceptos

8.- En las bases están solicitando equipamiento y materiales, algunos de estos están discontinuados, podemos hacer una propuesta equivalente a través de un convenio y quien lo autoriza.
R. Apegarse al catálogo de conceptos

9.- En el terreno no existen banquetas y las bases no lo contempla, serán trabajos adicionales.
R. Apegarse al catálogo de conceptos

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente firmando los funcionarios participantes en el evento.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GABE,
S.A. DE C.V.

[Redacted signature area]

MONTENEZ, S.A. DE C.V.

[Redacted signature area]

CONSTRUCTORA NUEVA UNIÓN DE
VISIÓN ARQUITÉCTONICA DE TOLUCA,
S.A. DE C.V.

[Redacted signature area]

M

[Handwritten mark]







| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------|----------|------|---|----|---|
| Codificación | (FO-SAOP-54) | Versión: | 8 | Fecha de revisión: | 15-11-06 | Hoja | 3 | de | 3 |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------|----------|------|---|----|---|

“2014. Año de los tratados de Teoloyucan”

CONCURSO No. OP-14-IE-074
Acta de Junta de Aclaraciones

POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATOS DE OBRA


P. LIC. C.P. Y A.P. MIGUEL ANGEL MONROY MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES


ING. ELIA CATALINA SOTELO GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

